



ประกาศ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง  
เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

กรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างทางสงขลา ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ ๒ (ตามมาตราฐานที่ ทล.-ม. ๒๐๑/๒๕๔๔, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๑๐,๐๓๕ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖๓ ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยขนส่งกองทรายทาง ระหว่าง กม.๔๓+๘๐๐ - กม.๔๖+๔๐๐ ระยะทาง ๒.๖๐๐ กม. หรือกองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลา กำหนดให้ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายปรัชญา นารตนาพอง)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ศูนย์สร้างทางสงขลา (E๖๖๐๓๐๐๐๖๗๖๘) ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	งานซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ ๒ (ตาม มาตรฐานที่ ทล.-ม. ๒๐๑/๒๕๔๔, ค่า CBR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐) จำนวน ๑๐,๐๓๕ ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ใน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖๓ ตอน เขาปู่ - ป่า พะยอม โดยขนส่งกองทรายทาง ระหว่าง กม.๔๓+๘๐๐ - กม.๔๖+๔๐๐ ระยะทาง ๒.๖๐๐ กม. หรือกองรวม (Stock pile) ตามจุดที่ศูนย์สร้างทางสงขลากำหนดให้	๔,๗๔๖,๕๕๕.๐๐	๐๒/๒๕๖๖	มีการ เปลี่ยนแปลง เดือนที่จะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

  
 (นายปรัชญา นารณน้ำพอง)  
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา