

ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ : ค่าสำรวจและประเมินสภาพโครงข่ายทางหลวง ปี 2565

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร				1,673,150	
1. ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลหลัก				1,232,150	
ผู้จัดการโครงการ 1 คน คนละ 1.5 เดือน	คน - เดือน	1.5	133,900	200,850	
ผู้ชำนาญการด้านวิศวกรรมจราจร 1 คน คนละ 3 เดือน	คน - เดือน	3	76,700	230,100	ปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี
ผู้ชำนาญการด้านสำรวจ 1 คน คนละ 4 เดือน	คน - เดือน	4	76,700	306,800	ปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี
วิศวกรโยธา (1 คน คนละ 5 เดือน)	คน - เดือน	5	41,200	206,000	ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5-10 ปี
วิศวกรสำรวจ (1 คน คนละ 7 เดือน)	คน - เดือน	7	41,200	288,400	ปริญญาตรี ประสบการณ์ 5-10 ปี
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน				441,000	
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (1 คน คนละ 7 เดือน)	คน - เดือน	7	30,000	210,000	
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 คน คนละ 8 เดือน)	คน - เดือน	8	12,000	96,000	
เลขานุการโครงการ (1 คน คนละ 9 เดือน)	คน - เดือน	9	15,000	135,000	
ค่าใช้จ่ายตรง				28,325,550	
3. ค่าใช้จ่ายภาคสนาม				224,000	ทีมงาน 2 คน (วิศวกรสำรวจ/เจ้าหน้าที่ภาคสนาม) ระยะเวลาสำรวจ 7 เดือน (210 วัน)
3.1 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง เครื่องละ 7 เดือน	เครื่อง-เดือน	14	1,000	14,000	ภาคสนาม 1 และ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
3.2 ค่าเดินทางและที่พัก					
ค่าที่พัก / โรงแรม	ห้อง-วัน	210	1,000	210,000	ห้องพัก 1 ห้อง/วัน พักห้องละ 2 คน จำนวนวันพัก 210 วัน
4. ค่าสำรวจและวิเคราะห์สภาพผิวทาง				27,816,800	ระยะเวลาวิเคราะห์ผลการสำรวจ 8 เดือน
4.1 ค่าสำรวจสภาพสายทาง (LCMS)	กิโลเมตร	21,000	720	15,120,000	
4.2 ประมวลผลความเสียหายของผิวทางและข้อมูลอื่นๆ (LCMS)	กิโลเมตร	21,000	455	9,555,000	
4.3 ค่าสำรวจสภาพสายทาง	กิโลเมตร	4,600	628	2,888,800	
4.4 ประมวลผลความเสียหายของผิวทางและข้อมูลอื่นๆ	กิโลเมตร	4,600	55	253,000	
5. ค่าเอกสารและรายงาน				284,750	
รายงานเบื้องต้น	ฉบับ	15	400	6,000	
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1	ฉบับ	15	500	7,500	
รายงานขั้นกลาง	ฉบับ	15	1,000	15,000	
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2	ฉบับ	15	1,000	15,000	
ร่างรายงานขั้นสุดท้าย	ฉบับ	15	1,500	22,500	
รายงานสรุปผลการสำรวจสภาพทาง	ฉบับ	35	1,500	52,500	ราคานี้รวมค่าจัดทำแผ่นDVD±Rแล้ว
รายงานผลการวิเคราะห์แผนงานบำรุงทาง	ฉบับ	35	1,500	52,500	ราคานี้รวมค่าจัดทำแผ่นDVD±Rแล้ว
รายงานขั้นสุดท้าย	ฉบับ	35	2,000	70,000	
รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร	ฉบับ	35	1,250	43,750	
รวมทั้งสิ้น				29,998,700	
ปรับยอด (+/-)				1,300	
วงเงินงบประมาณ				30,000,000	

ระยะเวลาดำเนินการ 7 เดือน

ระยะทาง 24,000 กม.

1,275,400 - 397,750

		เวลาสำรวจ				
		กม	เดือน	วัน	กม./วัน	
	ปี 62	40000		7	210	190
	ปี 63	40000		7	210	190
	ปี 64	15000		5	150	100
	3,143,100 เฉลี่ย					167
ระยะรวม	25,600	ปี 65	4700		28.2	
		วันละ		2800		
		ค่ารถ 30 วัน		84000		
		ค่ารถต่อ กม		18		