


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา


๑. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจของเงินทุน
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. วันที่กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๔,๘๓๒,๘๑๖.๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา ...กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ....
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษามีประสบการณ์ในการให้บริการที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ขึ้นไป.....
 - ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา๙..... คน
 - ๑) ผู้จัดการโครงการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป
จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๖ เดือน เดือนละ ๘๐,๗๐๐ บาท
 - ๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารความเสี่ยง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
ขึ้นไป จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๔ เดือน เดือนละ ๔๐,๗๐๐ บาท
 - ๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามและประเมินผล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า
๑๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๔ เดือน เดือนละ ๔๐,๗๐๐ บาท
 - ๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๔ เดือน เดือนละ ๔๐,๗๐๐ บาท
 - ๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๔ เดือน เดือนละ ๓๑,๓๐๐ บาท
 - ๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมงานทางหรือด้านวางแผนการขนส่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๔ เดือน เดือนละ ๓๑,๓๐๐ บาท
 - ๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนหรือบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
โท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๔ เดือน เดือนละ ๖๑,๒๐๐ บาท
 - ๘) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า ๑๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๔ เดือน เดือนละ ๖๑,๒๐๐ บาท
 - ๙) ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและออกแบบระบบ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า ๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๔ เดือน เดือนละ ๔๑,๐๐๐ บาท
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๖๗,๑๘๔.๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอขเขตการดำเนินการ (TOR)
 - ๙.๑ นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - ๙.๒ นางสาวทิพวรรณ กันหะบุตร นักจัดการงานทั่วไป
 - ๙.๓ นางสาวภคจิรา จุนทะวะดี นักจัดการงานทั่วไป
 - ๙.๔ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ แสงสุกใส นักจัดการงานทั่วไป
 - ๙.๕ นางสาวมาริษา เพ็ชรประโคน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ที่ นร.๐๕๐๖/ว ๑๒๘
 - ๑๐.๒ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา


..... ประธานกรรมการ
(นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์)


..... กรรมการ
(นางสาวทิพวรรณ กันหะบุตร)


..... กรรมการ
(นางสาวรัศจิดา จันทะวะดี)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมาริชา เพ็ชรประโคน)


..... กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ แสงสุกใส)

อนุมัติ



(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง


W

สรุปค่าบริการที่ปรึกษา

โครงการศึกษาพัฒนาระบบงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ของเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง


| ลำดับที่ | รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
|----------|---------------------------|--------------------|
| 1 | ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | |
| 1.1 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก | 3,302,816.00 |
| 1.2 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน | 1,530,000.00 |
| | รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | 4,832,816.00 |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ | |
| 2.1 | ค่าใช้จ่ายการจัดทำรายงาน | 208,900.00 |
| | รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 208,900.00 |
| | รวม (1+2) | 5,041,716.00 |
| | ปรับยอด | 41,716.00 |
| | รวมเงินค่าบริการทั้งสิ้น | 5,000,000.00 |

(ห้าล้านบาทถ้วน)


..... ประธานกรรมการ
(นายภัทรเทพ ศิลปาจารย์)


..... กรรมการ
(นางสาวทิพวรรณ กันทะบุตร)


..... กรรมการ
(นางสาวกัจจิกา จันทะวะดี)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมารีษา เพ็ชรประโคน)


..... กรรมการ
(ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ แสงสุขใส)