

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจัดเตรียมระบบเพื่อรองรับการบริหารจัดการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นในระบบปิด สำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑๗,๑๐๙,๗๙๗ บาท

๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา สาขาการคมนาคมขนส่ง

๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา สถาบันของรัฐที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง

๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลักอย่างน้อย ๑๑ คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท

๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๒,๘๙๐,๒๐๓ บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๙.๑ นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ประธานกรรมการ
๙.๒ นายตะวัน ศรีดามา	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๙.๓ นายชาคริต ดุลยรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๙.๔ นางสาวเกวลิน วังศิริไพศาล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๙.๕ นายบุญเพิ่ม เรียงไธสง	นักวิชาการสถิติชำนาญการ	กรรมการ
๙.๖ นางสาวพรปวีณ์ เส้าโกมุท	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑๐.๒ แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๑๒๐๓
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

๑๐.๓ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

.....ประธานกรรมการ
(นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ)

.....กรรมการ
(นายตะวัน ศรีดามา)

.....กรรมการ
(นายชาคริต ดุลยรัตน์)

.....กรรมการ
(นางสาวเกวลิน วังศิริไพศาล)

.....กรรมการ
(นายบุญเพิ่ม เรียงไธสง)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพรปวีณ์ เส้าโกมุท)

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

บุคลากรสนับสนุน

ลำดับ	ตำแหน่ง	คน-เดือน	อัตรา	รวม
			(บาท)	(บาท)
1	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร	12	30,000	360,000
2	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งอุปกรณ์และระบบงาน	12	30,000	360,000
3	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง	12	30,000	360,000
4	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านงานปฏิบัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง	12	30,000	360,000
5	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง	12	30,000	360,000
6	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานหลังบ้าน (Back Office)	12	30,000	360,000
7	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูล	12	30,000	360,000
8	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโครงข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์	12	30,000	360,000
9	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคา	6	30,000	180,000
10	ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	6	30,000	180,000
11	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1)	12	12,000	144,000
12	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (2)	12	12,000	144,000
13	เลขานุการโครงการ	12	12,000	144,000
14	พนักงานส่งเอกสาร	12	12,000	144,000
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสนับสนุน				3,816,000

(ลงชื่อ) 14 ประธานกรรมการ
(นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ)

(ลงชื่อ) ๑ กรรมการ
(นายตะวัน ศรีตามา)

(ลงชื่อ) ๗๓ กรรมการ
(นายชาคริต ดุลยรัตน์)

(ลงชื่อ) ๗๓ กรรมการ
(นายบุญเพิ่ม เรืองไธสง)

(ลงชื่อ) เกวณ อังศรีไพศาล กรรมการ
(นางสาวเกวณ อังศรีไพศาล)

(ลงชื่อ) ๗๓ กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพรปวีณ์ เส้าโกมุท)

ค่าใช้จ่ายตรง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา		จำนวนเงิน (บาท)
				(บาท)	(บาท)	
1)	ค่าใช้จ่ายสำนักงานและค่าติดต่อสื่อสาร					
1.1	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	เดือน	12	15,000.00		180,000.00
1.2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	เดือน	12	10,000.00		120,000.00
1.3	ค่าสิ้นเปลืองสำนักงาน	เดือน	12	10,000.00		120,000.00
1.4	ค่าติดต๋อสื่อสาร	เดือน	12	10,000.00		120,000.00
1.5	ค่าเช่ารถพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	12	55,200.00		662,400.00
					รวมค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน	1,202,400.00
2)	ค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ					
2.1	งานสำรวจข้อมูลด้านประกอบการจัดทำเอกสารรายละเอียดขอบเขตของงาน	เหม่งง่าย	1	774,000.00		774,000.00
2.2	งานสนับสนุนการควบคุมงาน และประเมินความพร้อมของการทดสอบระบบงาน	เหม่งง่าย	1	787,200.00		787,200.00
					รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ	1,561,200.00
3)	ค่าใช้จ่ายการจัดทำเอกสารผลการศึกษา					
3.1	รายงานเบื้องต้น (Inception Report)	ชุด	10	1,500.00		15,000.00
3.2	เอกสารสำหรับเตรียมการจัดทำผู้ดำเนินการงานโครงสร้างพื้นฐานของระบบ M-Flow (M-Flow Infrastructure) ในระบบปิด M7	ชุด	10	3,000.00		30,000.00
3.3	รายงานสรุปผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการงานโครงสร้างพื้นฐานของระบบ M-Flow (M-Flow Infrastructure) ในระบบปิด M7	ชุด	10	2,000.00		20,000.00
3.4	เอกสารสำหรับเตรียมการจัดทำผู้ดำเนินการงานบริหารจัดการระบบ M-Flow (M-Flow Operation) ในระบบปิด M7	ชุด	10	3,000.00		30,000.00
3.5	รายงานสรุปผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการงานบริหารจัดการระบบ M-Flow (M-Flow Operation) ในระบบปิด M7	ชุด	10	2,000.00		20,000.00
3.6	เอกสารสำหรับเตรียมการจัดทำผู้ดำเนินการงานระบบตรวจสอบรายได้ของระบบ M-Flow (M-Flow Audit) ในระบบปิด M7	ชุด	10	3,000.00		30,000.00
3.7	รายงานสรุปผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการงานระบบตรวจสอบรายได้ของระบบ M-Flow (M-Flow Audit) ในระบบปิด M7	ชุด	10	2,000.00		20,000.00
3.8	รายงานสรุปผลการทดสอบการยอมรับระบบ และการประเมินความพร้อมการเปิดให้บริการระบบ M-Flow	ชุด	10	3,000.00		30,000.00
					รวมค่าใช้จ่ายการจัดทำเอกสารผลการศึกษา	195,000.00
					รวมค่าใช้จ่ายตรง	2,958,600.00

(ลงชื่อ) 1-1

(นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ)

๒

(นายตะวัน ศรีดีนา)

๗๓

(นายชาติกร ดุลย์รัตน์)

(ลงชื่อ) ๗๓

(นางบุญเพิ่ม เรียงไธสง)

๗๓

(นางสาวกานิน วั่งศิริไพศาล)

๗๓

(นางสาวพรวิณี เส่าโถม)

(ลงชื่อ) ๗๓

กรรมการ

(ลงชื่อ) ๗๓

กรรมการและเลขานุการ