


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษา งานสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition : ALPR) และระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑๔,๐๑๕,๒๙๒.๗๒ บาท
- ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา สาขาการคมนาคมขนส่ง
- ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา สถาบันของรัฐที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
- ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา
- จำนวนบุคลากรหลัก ๑๒ คน
  - จำนวนบุคลากรผู้ช่วย ๓ คน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๔,๗๘๔,๗๐๗.๒๘ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- |                             |                                 |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ๙.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม       | วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ             | ประธานกรรมการ       |
| ๙.๒ นางสาวพรปวีณ์ เส้าโกมุท | นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ    | กรรมการ             |
| ๙.๓ นายอภิวัฒน์ ลิ้มปริงชี  | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | กรรมการ             |
| ๙.๔ นางสาวพิมพ์ชนก หมดภัย   | นักจัดการงานทั่วไป              | กรรมการ             |
| ๙.๕ นายจารึก อนุรักษ์       | นักวิชาการคอมพิวเตอร์           | กรรมการและเลขานุการ |
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
- ๑๐.๒ แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๑๒๐๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕
- ๑๐.๓ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

  
.....ประธานกรรมการ  
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

  
.....กรรมการ  
(นายอภิวัฒน์ ลิ้มปริงชี)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวพรปวีณ์ เส้าโกมุท)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวพิมพ์ชนก หมดภัย)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายจารึก อนุรักษ์)


ราคากลางงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของ  
ระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition : ALPR)  
และระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81  
งบประมาณโครงการ: 18,800,000 บาท  
ระยะเวลาดำเนินงาน : 390 วัน

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน(บาท)
1	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก	12,178,548.80
2	ค่าบุคลากรผู้ช่วย	1,836,743.92
3	ค่าใช้จ่ายตรง	4,821,640.00
รวมค่าใช้จ่ายในโครงการ		18,836,932.72
ปรับใช้		18,800,000.00

สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน

  
.....กรรมการ  
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวพรปวีณ์ เสาโกมุท)

  
.....กรรมการ  
(นายอภิวัฒน์ ลิ้มประงษ์)

  
.....กรรมการ  
(นางสาวพิมพ์ชนก หมดภัย)

  
.....กรรมการและเลขานุการ  
(นายจารึก อนุรักษ์)

ค่าบุคลากรหลัก

ลำดับ	ตำแหน่ง	คน-เดือน	อัตรา (บาท)	Mark-up Factor	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ผู้จัดการโครงการ	8	89,350.00	1.76	1,258,048.00	
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่งและการจราจร	7	62,350.00	1.76	768,152.00	
3	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง	7	62,350.00	1.76	768,152.00	
4	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการตรวจสอบรายได้	10	62,350.00	1.76	1,097,360.00	
5	ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	6	62,350.00	1.76	658,416.00	
6	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานสนับสนุน (Back Office)	10	82,840.00	1.76	1,457,984.00	
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล (API)	7	82,840.00	1.76	1,020,588.80	
8	ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูล	8	82,840.00	1.76	1,166,387.20	
9	ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์	7	82,840.00	1.76	1,020,588.80	
10	ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบและอุปกรณ์ควบคุม	7	62,350.00	1.76	768,152.00	
11	ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการและการบริหารจัดการ	10	62,350.00	1.76	1,097,360.00	
12	ผู้เชี่ยวชาญด้านงานปฏิบัติการตรวจสอบรายได้	10	62,350.00	1.76	1,097,360.00	
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรหลัก					12,178,548.80	

หมายเหตุ \* สถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่ปรึกษา (Mark-up Factor 1.760)

ค่าบุคลากรผู้ช่วย

ลำดับ	ตำแหน่ง	คน-เดือน	อัตรา (บาท)	Mark-up Factor	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	วิศวกรโครงการ	13	35,580.00	1.496	691,959.84	
2	ผู้ประสานงานโครงการ	13	27,830.00	1.496	541,237.84	
3	หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานสนับสนุนงานตรวจสอบรายได้	12	33,620.00	1.496	603,546.24	
รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรผู้ช่วย					1,836,743.92	

หมายเหตุ \* สถาบันของรัฐที่ให้บริการงานที่ปรึกษา (Mark-up Factor 1.496)

Ch

อดิวิมล

sn

nf

พชก

ค่าใช้จ่ายตรง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1)	ค่าใช้จ่ายงานงานถอดข้อมูลและตรวจสอบ				
1.1	ค่างานถอดข้อมูลและตรวจสอบ	เหมาจ่าย	1	1,378,560.00	1,378,560.00
รวมค่าใช้จ่ายงานงานถอดข้อมูลและตรวจสอบ					1,378,560.00
2)	ค่าใช้จ่ายงานออกแบบและพัฒนาระบบ Super Audit				
2.1	ค่างานออกแบบและพัฒนาระบบ	เหมาจ่าย	1	2,157,160.00	2,157,160.00
รวมค่าใช้จ่ายงานออกแบบและพัฒนาระบบ Super Audit					2,157,160.00
3)	ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้				
3.1	ค่างานสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้ของระบบ M-Flow	เหมาจ่าย	1	869,280.00	869,280.00
3.2	ค่างานสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบ Super Audit	เหมาจ่าย	1	416,640.00	416,640.00
รวมค่าใช้จ่ายงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบรายได้					1,285,920.00
รวมค่าใช้จ่ายตรง					4,821,640.00