

สัญญาที่ พบ.๒๕/๒๕๖๙

ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

เริ่มใช้ ๑๙ ธ.ค.๕๕

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขายที่... กิจการค้าร่วม บริษัท พีทีแอล ซีลา จำกัด และบริษัท เพชรสวัสดิ์ ๒๐๑๘ จำกัด
โดย นางสาวณิชากาญจน์ คงรอด ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน... แขวงทางหลวงเพชรบุรี
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง)... ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
อนุมัติเมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี... ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๙ งาน/โครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
หมวด... ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กิจกรรม ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาตะเครา - ท่าแลง
ระหว่าง กม.๖+๘๓๐ - กม.๘+๐๓๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๐๐ กม.) จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF.๑๐๒๖๘/๒๕๖๙/๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ... บาท รวมค่างาน... ๒๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า... ๑๕%... % เป็นเงิน... ๓,๒๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่... ลงวันที่... -
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือเลขที่...
ลงวันที่... - วงเงิน... - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท โดย
 เงินสด ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 เช็คนาคาร... เลขที่... - ลงวันที่... -
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร...
เลขที่... - ลงวันที่... -
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน... ๑๐%... ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินแต่ละงวด
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๕๕,๕๕๐.๐๐ บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ... % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ลงชื่อ  ผู้บันทึก
(นางสาวประทีปจิต ดอนนอก)
ร.อ.ชท.เพชรบุรี (บ)
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

หมายเหตุ การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาตะเครา - ท่าแลง ระหว่าง กม.๖+๘๓๐ - กม.๘+๐๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๐๐ กม.) กำหนดเวลาทำการ ๑๘๐ วัน สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยทำการตามรายละเอียดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

๑. รส.ทล.๑๕.๑	ประธานกรรมการ
๒. ผอ.ชท.เพชรบุรี	กรรมการ
๓. ร.อ.ชท.เพชรบุรี (บ)	กรรมการ
๔. วบ.ทล.๑๕	กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน	
๑. ชป.ทล.๑๕	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายพลพล มุกดา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

- หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)
- เลขที่โครงการ 68119093605
- ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
- งบประมาณ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาตะเครา - ท่าแลง ระหว่าง กม.๖+๘๓๐ - กม.๘+๐๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๒๐๐ 2200๐000 บาท กม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ราคากลาง 21784400 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาตะเครา - ท่าแลง ระหว่าง กม.๖+๘๓๐ - กม.๘+๐๓๐	0703524000171	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวกรรมท์	21,784,000.00
		0763539000911	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุขชินคอนสตรัคชั่น	21,784,400.00
		D888868009820	กิจการค้าร่วม บริษัท พีพีแอล ซีลา จำกัด และ บริษัท เพชรสวัสดิ์ 2018 จำกัด	21,780,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	D888868009820	กิจการคารวม บริษัท พีพีแอล ศิลา จำกัด และ บริษัท เพชรสวัสดิ์ 2018 จำกัด	681222017007	พบ.25/2569	22/12/2568	21,780,000.00	จัดทำสัญญา/ PO แล้ว	เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ สุด