

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบางปะหัน
 แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม. 34+500 (ด้านซ้ายทาง)
- รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 1.00 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,899,766.81 บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบางปะหัน
 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม. 34+500 (ด้านซ้ายทาง)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 1,899,766.81 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|---------------|
| 5.1 นายธีระพล จิตรระวัง | ตำแหน่ง | รอ.ขท.อ่างทอง (ว.) | ประธานกรรมการ |
| 5.2 นายจิรายุ ศรีละบุตร | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 5.3 นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ | ตำแหน่ง | ชม.ขท.อ่างทอง | กรรมการ |

" เอกสาร ก "

แนวทางหลวงอ่างทอง

รายละเอียดราคาประมาณการ


1.งานจ้างเหมาทำถาวร รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดกลาง หมวดกลางบางปะหัน แนวทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 32ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม. 34+500 (ด้านซ้ายทาง)


น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดอ่างทอง ราคา 35.10 บาท/ลิตร วันที่ 9-ก.ย.-65

ลำดับ	ปริมาณงาน	ปริมาณงาน		จ้างตามต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	จ้างตามที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	จ้างตามต้นทุน ต่อหน่วย	จ้างตามต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	งาน	1.00	573,451.10	573,451.10	1.3003	745,658.47	745,658.47	745,658.47
2	งานสถาปัตยกรรม	งาน	1.00	772,164.33	772,164.33	1.3003	1,004,045.28	1,004,045.28	1,004,045.28
3	งานระบบสุขาภิบาล	งาน	1.00	52,817.39	52,817.39	1.3003	68,678.45	68,678.45	68,678.45
4	งานระบบไฟฟ้า	งาน	1.00	62,589.10	62,589.10	1.3003	81,384.61	81,384.61	81,384.61
				รวมจ้างตามต้นทุนอาคาร	1,461,021.92				
				รวมจ้างตามต้นทุนทั้งหมด	1,461,021.92				รวมจ้างทั้งหมด
									1,899,766.81
									ปรับยอด (-)
									0.00
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
									1,899,766.81



.....
(นายธีรพล จิตรวงษ์)
ร.อ.จท.อ่างทอง (ว)
ประธานกรรมการราคากลาง


.....
(นายธีรราช ศรีละบุตร)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง


.....
(นายอรุณดิษฐ์ แสงระยับ)
ช.พ.จท.อ่างทอง
กรรมการราคากลาง

ราคากลาง

แขวงทางหลวงอ่างทอง

1. งานจ้างเหมาทำการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบางปะหัน แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 32ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม. 34+500 (ด้านซ้ายทาง)

เรียน ผอ.ขท.อ่างทอง

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	งาน	1	745,658.47	745,658.47
2	งานสถาปัตยกรรม	งาน	1	1,004,045.28	1,004,045.28
3	งานระบบสุขาภิบาล	งาน	1	68,678.45	68,678.45
4	งานระบบไฟฟ้า	งาน	1	81,384.61	81,384.61

หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์

1,899,766.81

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

ลงชื่อ.....
(นายธีระพล จิตระวัง)
รอ.ขท.(ว)อ่างทอง
ประธานกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายจิรายุ ศรีละบุตร)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ)
ชผ.ขท.อ่างทอง
กรรมการราคากลาง

ผอ.ขท.อ่างทอง เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 1,899,766.81 บาท

หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์

.....
(นายณัฐพร เนียมกลิ่น)
ผอ.ขท.รักษาราชการแทน
ผอ.ขท.อ่างทอง
(..... ๑๒ ก.ย. / ๒๕๖๕))

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบางปะหัน แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0201 ตอน นครหลวง - อ่างทอง ที่ กม.34+500 (ด้านซ้ายทาง)

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	573,451.10	1.3003	745,658.47	
2	งานสถาปัตยกรรม	772,164.33	1.3003	1,004,045.28	
3	งานระบบสุขาภิบาล	52,817.39	1.3003	68,678.45	
4	งานระบบไฟฟ้า	62,589.10	1.3003	81,384.61	
		1,461,021.92		1,899,766.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่างานก่อสร้าง	1,899,766.81	
			ปรับยอด (-)	-	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,899,766.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 156.63 ตร.ม.

เฉลี่ย

12,129.01 บาท/ตร.ม.