

(1) ตารางสรุปผลการคำนวณราคากลาง

รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน

ทางหลวงหมายเลข 103 ตอนควบคุม 0101 ตอน ร่องกว้าง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.3+000 - กม.4+000 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ)

งานที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ADT. 10,240 คัน / วัน (F ปกติ)

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ใบสั่งจ้างเลขที่ 531/66/49

ลงวันที่ 16 พ.ย 2565

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor F	ราคา / หน่วย x Factor F (บาท)	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ราคา (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	BARRIER CURB AND GUTTER 0.50 M.	เมตร	600.00	609.90	365,940.00	1.3592	828.98	828.00	496,800.00	

ราคาน้ำมันดีเซล ณ.ปั้ม ปตท. อำเภอเมืองแพร่ ราคาระหว่าง 35.00 - 35.99 บาท/ลิตร

Factor F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 0%

Factor F < 5 ล้านบาท = 1.3592

ต้นทุนรวมทั้งสิ้น 365,940.00

ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม -

ต้นทุนงานทาง 365,940.00

ราคากลางรวม 496,800.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(2) เรียน ผอ.ขท.แพร่

- เพื่อโปรดพิจารณาราคากลางตามรายการข้างต้น

ลงนาม ประธานกรรมการ

(นายบรรเจิด ดีตอ่า)

รอ.ขท.(ว)แพร่

ลงนาม กรรมการ

(นายประพันธ์ ปิงฟอง)

ชม.ขท.แพร่

ลงนาม กรรมการ

(นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กันฉีกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(3) เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รอ.ขท.(บ)แพร่ ทพ.ขท.แพร่

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ ดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายประสพชัย ปรางค์ทอง)

ผอ.ขท.แพร่