



# บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
รับที่ ๐๐๒๕๓
วันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท./วรท./ ๐๔๔ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางบ่อ

(๑) เรียน วรท.

ฝ่ายฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางบ่อ พบว่าพื้น ฝ้าเพดาน ผนัง และส่วนประกอบภายในอาคารบางส่วนชำรุดเสียหาย เนื่องจากอาคารสำนักงานด้านฯ มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน เห็นควรปรับปรุงอาคารดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางบ่อ ในวงเงิน ๓๘๐,๐๔๔.๘๒ บาท (เงินสามแสนแปดหมื่นสี่สิบบาทแปดสิบบองสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนดล เที้ยวแสง)

หัวหน้างานบำรุงรักษาไฟฟ้าและอาคาร

(๒) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๒

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ  
จ้างงานปรับปรุงอาคารฯ ต่อไป

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

รก.วรท.

เรียน (รท. ๗) พพท.

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจเจริญ)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗

๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


- 1 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางป่อ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 380,044.82 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้าน
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 ม.ค. 2567 เป็นเงิน 380,044.82 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง  
5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา 4 (1) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด  
5.1.1 แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น  
5.1.2 แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น  
5.1.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 2 แผ่น
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
6.1 นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
6.2 นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
6.3 นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)   
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)   
(นายชนดล เที้ยวแสวง)

(ลงชื่อ)   
(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ



(นายธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิเจริญ)  
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
25 ม.ค. 2567

แบบสรุปประมาณการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางบ่อ  
 ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบางบ่อ  
 สถานที่ อาคารสำนักงานด้านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางบ่อ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานด้านเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง บางบ่อ	380,044.82	
ราคาค่างานรวมทั้งโครงการ		380,044.82	


(เงินสามแสนแปดหมื่นสี่สิบลบาทแปดสิบบสองสตางค์)

  
 (นายอดิศร์ ทองกุ่ม)  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายชนดล เที้ยวแสวง)  
 กรรมการ

  
 (นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
 กรรมการ

อนุมัติ

  
 (นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ)  
 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

25 ม.ค. 2567