



# บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
 รับที่ ๐๕๙๐๐  
 วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗  
 เวลา ๑๐.๕๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร. ๐-๒๕๐๙-๕๕๑๑

ที่ กท.๑๑/ ๗๖๖ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจ้างงานขยายเขตเมนไฟฟ้าภายในชั่วคราว ด้านฯ บางใหญ่

(๑) เรียน วรท.

ตามที่ฝ่ายฯ ได้ตรวจสอบจุดติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราวใหม่ บริเวณด้านฯ บางใหญ่ ร่วมกับโครงการเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย บางใหญ่ - กาญจนบุรี (M๘๑) นั้น ปัจจุบันเมนจ่ายไฟฟ้าภายในยังติดตั้งไม่แล้วเสร็จ จึงเห็นควรดำเนินการปักเสาพาดสายเมนจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อเชื่อมต่อจากจุดติดตั้งเครื่องวัดดังกล่าว ไปยังเมนจ่ายระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณด้านฯ บางใหญ่ ฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ เพื่อเป็นการรองรับการเปิดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ปี ๒๕๖๘

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติจ้างงานขยายเขตเมนไฟฟ้าภายในชั่วคราว ด้านฯ บางใหญ่ บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๘๑ ในวงเงิน ๔๘๕,๗๖๔.๕๗ บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*ช.นค.*

(นายชนดล เทียวแสงวง)

หัวหน้างานบำรุงรักษาไฟฟ้าและอาคาร

(๒) เรียน ผอท. ผ่าน รอท.๓ *Ad*

- พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการ งานปักเสาพาดสายขยายเขตเมนไฟฟ้าภายใน ด้านฯ บางใหญ่ ฯ ต่อไป

*Ad*

(นายอดิศร์ ทองกุม)

รท. วรท.

เรียน ผบ.กท., ทพท.

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

*SM*

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

(๓) เรียน สพท.

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

*SM*

(นางอรนุช ไชยวงค์น้อย)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ	งานขยายเขตเมนไฟฟ้าภายในชั่วคราว ด่านฯ บางใหญ่
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๘๕,๗๖๔.๕๗ บาท
๔	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗
	เป็นเงิน	๔๘๕,๗๖๔.๕๗ บาท
๕	แหล่งที่มาของราคากลาง	
	๕.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจากมาตรา ๔ (๑) ราคาที่ได้จากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด	
	๕.๑.๑ แบบสรุปประมาณการงาน โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น	
	๕.๑.๒ แบบสรุปค่างาน (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น	
	๕.๑.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น	
๖	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
	๖.๑ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
	๖.๒ นายชนดล เที้ยวแสง นายช่างโยธาชำนาญงาน	
	๖.๓ นายวัชรินทร์ รักษาเมือง นักปฏิบัติการซ่อมบำรุง	

(ลงชื่อ)

(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)

(นายชนดล เที้ยวแสง)

(ลงชื่อ)

(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)

อนุมัติ

(นายสุวิชาณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แบบสรุปประมาณการ งานขยายเขตเมนไฟฟ้าภายในชั่วคราว ตำบล บางใหญ่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81

ชื่อโครงการ งานขยายเขตเมนไฟฟ้าภายในชั่วคราว ตำบล บางใหญ่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81


สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางใหญ่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขยายเขตเมนไฟฟ้าภายในชั่วคราว ตำบล บางใหญ่ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81	485,764.57	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		485,764.57	
สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์			

  
(นายอดิศร์ ทองกุ่ม)  
ประธานกรรมการ

  
(นายชนดล เที้ยวแสวง)  
กรรมการ

  
(นายวัชรินทร์ รักษาเมือง)  
กรรมการ

อนุมัติ  
  
(นายสุวิษณ สุระบาล)  
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง