



คำสั่ง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ที่ สทล.๑๐ ขท.บุรีรัมย์.๑/พ.๑/๒๕๖๘ /๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
พื้นที่หลังสถานี สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์
ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ที่ กม.๔+๖๕๐ RT ผลผลิต ๑ แห่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มีความประสงค์จ้างก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณพื้นที่หลังสถานี สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง
จังหวัดบุรีรัมย์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ที่ กม.๔+๖๕๐ RT ผลผลิต ๑ แห่ง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น
จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
พื้นที่หลังสถานี สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์
ทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๕ ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ที่ กม.๔+๖๕๐ RT ผลผลิต ๑ แห่ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์ | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายประจักษ์ หม่อมสินธุ์ | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายชลทิตย์ เตคำหันธ์ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๔. นายกิตติพงษ์ เฟดสูงเนิน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

๒. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการ
เห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปิยะพันธ์ เกิดมงคล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ : จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่หลังสถานี สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิต 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง : สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์
 ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย์ - แสงโสม ที่ กม.4+650 RT ผลผลิต 1 แห่ง

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--|--|-------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่หลังสถานี | 488,926.41 | |
| สรุป | ราคากลาง | 488,926.41 | |
| ราคากลาง...(ใส่แผนแปลพิมพ์แบบพิมพ์แก้ไขรายละเอียดที่สืบแหล่งต่างที่....) | | | |

ลงนามกรรมการ (นายช่างโยธาอาวุโส)
 (นายพรศักดิ์ นภาพระกิจ)

ลงนามกรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)
 (นายประจักษ์ หม่อมสินธุ์)

ลงนามกรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)
 (นายชลสิทธิ์ เตคำพันธ์)

ลงนามกรรมการ (นายช่างโยธาปฏิบัติกร)
 (นายกิตติพงษ์ เสดสูงเนิน)

เห็นชอบ
 (นายปิยะพันธ์ เกิดมงคล)
 ผอ.ขท.บุรีรัมย์



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ : **จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่หลังสถานี**
 สถานที่ก่อสร้าง : **สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์**
 ทางหลวงหมายเลข : **2445 ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโพน ที่ กม.4+650 RT ผลผลิต 1 แห่ง**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์**
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน : **1 หน้า**
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : **23 ธันวาคม 2567**

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------------------|---|--------------|----------|-------------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณพื้นที่หลังสถานี | 373,482.86 ✓ | 1.3091 | 488,926.41 ✓ | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 0% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | | | |
| รวมค่างานก่อสร้าง | | | | 488,926.41 | |

หน่วย : บาท