



บันทึกข้อความ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 วันที่ ๐๑๐๓๕
 วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘
 เวลา ๑๕.๓๐ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โทร.๐-๒๓๖๐-๗๘๗๒

ที่ กท.๑๑/ ๑๔๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติงานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม.๓+๐๐๐ ขาออก บนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข ๙

(๑) เรียน ผอท.ผ่าน รอท.๓ 

ตามหนังสือที่ ขทพ./๑๒๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่องแจ้งตรวจสอบรื้อย้ายอุปกรณ์และสายอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณ ทล.๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา บริเวณ กม.๒+๐๐๐ - กม.๓+๕๐๐ ด้านขวาทาง บริเวณช่วงขยายถนนรองรับปริมาณจราจร ทล.๖ ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ eb./๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ งานก่อสร้างขยายทางจราจร (Pavement Widening) ตามแบบแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน บางปะอิน - แขวงรามอินทรา บริเวณ กม.๒+๐๐๐ - กม.๓+๕๐๐ ด้านขวาทาง นั้น งานโครงการฯ ได้ทำการตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ CCTV และ ETS กีดขวางงานก่อสร้างดังกล่าว จึงเห็นสมควรทำการรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม.๓+๐๐๐ ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ให้อยู่ในที่ปลอดภัยต่อการก่อสร้าง

ฝ่ายฯ จึงขออนุมัติงานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม.๓+๐๐๐ ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ในวงเงิน ๑๘๑,๓๘๒.๑๒ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


 (นายชนดล เที้ยวแสง)
 ชรท.

(๒) เรียน ผอท.

- ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตรวจสอบ ตาม (๑) แล้ว
 เห็นควรดำเนินการจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS
 กม.๓+๐๐๐ ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ต่อไป


 (นายอดิศร์ ทองกุม)
 รอท.๓

เรียน ชรท. 
 - อนุมัติ
 - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายสุวิชาน สุระบาล)
 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
 ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม. 3+000 ขาออก
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 181,382.12 บาท
- 3 ลักษณะงานโดยสังเขป งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน 181,382.12 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจาก มาตรา (4) สืบราคาจากท้องตลาด
 - 1 หจก. เอส อี ที เทคโนโลยี
 - 2 บจก. เอส.ซี.พี.ซิสเต็ม
 - 3 กิจการร่วมค้า 4 เอสเอฟ
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอดิสร์ ทองกุ่ม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - 6.2 นายปัญญา เลากุลรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
 - 6.3 นายชนดล เที้ยวแสวง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)
(นายอดิสร์ ทองกุ่ม)

(ลงชื่อ)
(นายปัญญา เลากุลรัตน์)

(ลงชื่อ)
(นายชนดล เที้ยวแสวง)

อนุมัติ

(นายสุวิษณ สุระบาล)

ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 ชื่อโครงการ : งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 สถานที่ : กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างรื้อย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	181,382.12	
		181,382.12	

(หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสองบาทสิบสองสตางค์)



(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)
ประธานกรรมการ



(นายปัญญา เลากุลรัตน์)
กรรมการ



(นายชนดล เที้ยวแสง)
กรรมการ

อนุมัติ



(นายสุวิชาณ สุระบาล)
ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

๑๗ มิ.ค. ๒๕๖๘



แบบสรุปค่างาน ราคางานจ้างร้อยย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 ชื่อโครงการ งานจ้างร้อยย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 สถานที่ กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย คูณค่า F	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจ้างร้อยย้ายและปรับปรุง CCTV และ ETS กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	1.00	งาน	64,074.00	64,074.00	1.07	68,559.18	68,559.18	
2	งานร้อยย้ายเสาและ CCTV เดิม ทำการปรับพื้นที่พร้อมติดตั้ง เสาและ CCTV ที่ตำแหน่งใหม่ และทำการเชื่อมต่อระบบ	1.00	งาน	29,220.00	29,220.00	1.07	31,265.40	31,265.40	
3	งานติดตั้งบ่อพักสายขนาด 1.00*1.00 เมตร และท่อร้อยสาย ONCRETE ENCASED DUCTBANK for 1x1 HDPE DIA 140 mm	1.00	งาน	43,642.00	43,642.00	1.07	46,696.94	46,696.94	
4	งานเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงขนาด 48 core	1.000	งาน	32,580.00	32,580.00	1.07	34,860.60	34,860.60	
	รวมราคางาน				169,516.00			181,382.12	



(นายอดิสร์ ทองกม)
 ประธานกรรมการ



(นายปัญญา เลากุรัตน์)
 กรรมการ



(นายชนุตม์ เทียวแสง)
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคางานจ้างร้อยละปรับปรุง CCTV และ ETS กม.3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

ชื่อโครงการ : งานจ้างร้อยละปรับปรุง CCTV และ ETS กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

สถานที่ : กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9


หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานจ้างร้อยละและปรับปรุง CCTV และ ETS กม. 3+000 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9	1.000	งาน	64,074.00	64,074.00	-	-	64,074.00	64,074.00	เสนอราคา
2	งานร้อยละเสาและ CCTV เดิม ทำการปรับพื้นที่พร้อมติดตั้งเสาและ CCTV ที่ตำแหน่งใหม่ และทำการเชื่อมต่อระบบ	1.000	งาน	29,220.00	29,220.00	-	-	29,220.00	29,220.00	เสนอราคา
3	งานติดตั้งบ่อพักสายขนาด 1.00*1.00 เมตร และท่อร้อยสาย CONCRETE ENCASED DUCTBANK for 1x1 HDPE DIA 140 mm	1.000	งาน	43,642.00	43,642.00	-	-	43,642.00	43,642.00	เสนอราคา
4	งานเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงขนาด 48 core	1.000	งาน	32,580.00	32,580.00	-	-	32,580.00	32,580.00	เสนอราคา
รวมราคางาน									169,516.00	



(นายปิติศร์ ทองกุม)
ประธานกรรมการ



(นายปัญญา เลากุรัตน์)
กรรมการ



(นายชนดล เทียวแสง)
กรรมการ