

# ต้นฉบับ

ใบสั่งจ้างเลขที่ บจ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เริ่มทำงานวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ อายุ ๖๐ วัน

งานจ้างเหมา งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง

ในทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๙๐๑-๐๙๐๒

ตอน ๑ วิทยาลัย - ปากทางเขื่อนลำปาว - หนองผั่วอ้อม ตอน ๒ (ชื่อตอนเดิม)

ตอน ๑ วิทยาลัย - ลำน้ำพาน - หนองผั่วอ้อม ตอน ๒ (ชื่อตอนใหม่)

ระหว่าง กม.๖๒๕+๔๔๔ - กม.๖๒๕+๕๒๙ (เป็นช่วง ๆ)

ปริมาณงาน ๑๔ แห่ง

เงินค่างานทั้งสิ้น ๓๕๑,๐๗๘.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)

ค่าปรับวันละ ๘๗๗.๗๐ (แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วตาเจริญก่อสร้าง โดย นายเตียน จันทะโสม หุ้นส่วนผู้จัดการ

## คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. รอ.ขท.(ป) กาศสินธุ์

ประธานกรรมการฯ

๒. ขอ.ขท.กาศสินธุ์

กรรมการฯ

๓. นายวุฒิชัย พินิจโชติ พนักงานโยธา

กรรมการฯ

## ผู้ควบคุมงาน

๑. ชม.ขท.กาศสินธุ์

ผู้ควบคุมงาน

# ต้นฉบับ

กรมทางหลวง  
ใบสั่งจ้าง

ท.1 - 28  
เริ่มใช้ 9 ก.พ. 41

หน่วยงาน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

เลขที่ บจ3/2564

วันที่ 14 มกราคม 2564

ถึง หัวหน้าส่วนจำกัด แก้วตาเจริญก่อสร้าง เลขที่ 103 หมู่ที่ 5 ตำบลโรสีสุก อำเภอเสนางคนคม จังหวัดอำนาจเจริญ

อ้างถึง

กรมทางหลวง โดย นางดวงตา พายุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ตกลงซื้อ / จ้างจากท่านซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วยนับ	รายการ	ราคา	
				หน่วยละ	รวม
			จ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง		
			ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901,0902 ตอน ห้วยสีดา -		
			ปากทางเขื่อนลำปาว - ท้องฝ้าอ้อม ตอน 6 (ชื่อตอนเดิม)		
			ตอน ห้วยสีดา - ลำน้ำพาน - ท้องฝ้าอ้อม ตอน 6 (ชื่อตอนใหม่)		
			ระหว่าง กม.625+444 - กม.652+529 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 4 แห่ง		
1	4,515.00	SQ.M	งานทาสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลีเมอร์	76	343,140.00
2	49.00	SQ.M	งานทาสีน้ำมัน	162	7,938.00
			( ตามรายละเอียดแนบและข้อกำหนดแนบ )		
			(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) :	รวม	351,078.00

และมีข้อตกลงเกี่ยวกับครุซื้อ / การจ้างไว้ต่อกันดังนี้

- ผู้ขาย / ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบสิ่งของให้แก่กรมทางหลวง ณ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0901,0902 ระหว่าง กม.625+444 - กม.652+529 (เป็นช่วง ๆ) ภายใน.....60.....วัน นับแต่วันถัดจากวันรับใบสั่ง
- ถ้าผู้ขาย / ผู้รับจ้างไม่ส่งของหรือสิ่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามรายการและหรือเวลาที่กำหนดไว้ตามใบสั่ง กรมทางหลวงมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้และผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายที่เกิดจากผู้ขาย / ผู้รับจ้างผิดข้อตกลงตามใบสั่งหรือราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในข้อนี้ เนื่องจากครุซื้อ / การจ้างใหม่ให้แก่กรมทางหลวงโดยสิ้นเชิง
- ในกรณีผู้ขาย / ผู้รับจ้างส่งของล่าช้ากว่ากำหนดที่ดี หรือกรมทางหลวงใช้สิทธิบอกเลิกใบสั่ง เมื่อพ้นกำหนดเวลาส่งของแล้วก็ผู้ขาย / ผู้รับจ้างยินยอมให้กรมทางหลวงปรับเป็นรายวัน ดังต่อไปนี้
  - การซื้อ ในอัตราร้อยละ.....ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ
  - การจ้าง ในอัตราวันละ.....877.70.....บาทของค่างาน / ร้อยละ.....ของค่างานที่ยังมิได้รับมอบแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาททั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ผู้ขาย / ผู้รับจ้างได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่กรมทางหลวงจนถูกต้องครบถ้วนและหรือจนถึงวันที่กรมทางหลวงบอกเลิกใบสั่ง
- ใบสั่งซื้อ / ใบสั่งจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ และผู้ขาย / ผู้รับจ้างเก็บไว้ 1 ฉบับ

14 ม.ค. 2564

ได้รับใบสั่งวันที่.....

(ลงนาม).....ผู้ซื้อ / ผู้ว่าจ้าง

(นางดวงตา พายุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

(ลงนาม).....ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง

(นาย.....)

หัวหน้าผู้จัดการ

