



สัญญาที่ พง.๓๓/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching) บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเสร่ยง-พนม ระหว่าง กม.๑๗+๒๘๙-๑๗+๓๘๙ LT. RT.
ปริมาณงาน ๑,๔๔๐.๐๐ ตร.ม.

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดศักดิ์การโยธา

ค่างาน ๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๑,๑๖๒.๕๐ บาท

หลักประกัน ๒๓,๒๕๐.๐๐ บาท

เวลาทำการ ๓๐ วัน

วันเริ่มสัญญา ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

วันสิ้นสุดสัญญา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ๑. รอ.ชท.พังงา (ว)

๒. ชม.ชท.พังงา

๓. ชม.ชท.ทับปุด

๔. ชม.ชท.ตะกั่วป่า

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้ควบคุมงาน

สัญญาด้านฉบับ

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง

สัญญาที่ พง.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙.๖.๒๕๖๗.

ระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายสุชาติ ปรีชาจารย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาฯ รักษาราชการแทน...ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดศักดิ์การโยธา โดย นายเชิดศักดิ์ คงศิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผู้จัดการ...เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ...จ้างเหมาทำการปะซ่อม (Skin Patching)...ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๑๘๙ ต.อนคุณคุม ๑๑๐๐ ต.อน นางเรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๗+๐๐๐ - ๑๗+๓๐๐ LT..RT. ประมาณงาน ๑,๔๔๐.๐๑.๒๖๖๖ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาว่าต่อไปนี้เป็นวันที่ ๒๙.๖.๒๕๖๗ ในวันทำสัญญานี้ เอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้


- | | |
|--|----------------------|
| ๑. หนังสือมอบอำนาจและเอกสารจดทะเบียนของผู้รับจ้าง | จำนวน.....๑.....ชุด |
| ๒. หนังสือคำประกันธนาคาร / สำเนาใบเสร็จรับเงิน | จำนวน.....๑.....แผ่น |
| ๓. แบบรายการทำสัญญาจ้าง | จำนวน.....๑.....ชุด |
| ๔. แบบรูปรายการละเอียด | จำนวน.....๑.....ชุด |
| ๕. รายละเอียดแนบท้ายสัญญา | จำนวน.....๒.....แผ่น |
| ๖. บัญชีรายการก่อสร้าง | จำนวน.....๑.....แผ่น |
| ๗. สำเนาใบเสนอราคา | จำนวน.....๑.....ชุด |
| ๘. รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง | จำนวน.....๑.....แผ่น |
| ๙. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน | จำนวน.....๑.....แผ่น |
| ๑๐. การจ้างช่วง | จำนวน.....๑.....แผ่น |
| ๑๑. ใบมอบพื้นที่ / ใบรับค้ำหลักประกันสัญญา | จำนวน.....๒.....แผ่น |
| ๑๒. รายละเอียดគุคุมการจ่ายเงินและสูตรการปรับราคา | จำนวน.....๑.....ชุด |
| ๑๓. แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลด | จำนวน.....๑.....ชุด |

ค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)


๑๔. แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวน.....๑.....ชุด
งานก่อสร้างของทางราชการ
๑๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง จำนวน..๑..ชุด
ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗
๑๖. ข้อกำหนด/มาตรฐานงานต่างๆ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา

(นางสาวสุมณฑา พากศรี) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างต้น

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางยุวดี ผ่องชลจิตรา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาฯ รักษาราชการแทน

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

สัญญาต้นฉบับ

พ.ศ.-๐๔

กรมทางหลวง
เริ่มใช้.....

บันทึกรายการทำสัญญา

สัญญาที่ พ.ก.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดศักดิ์การโยธา

๒. หน่วยงาน.....แขวงทางหลวงพังงา.....

๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา อนุมัติเมื่อ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๔. จัง/ซื้อโดยวิธี..... เอกพาะเจาะจง

๕. ค่างานรายน้ำสืบฯจาก แผนงาน: พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการเขียงขันของประเทศไทย ผลผลิตที่ ๑ โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา บำรุงรักษาทางหลวง งบลงทุน ค่าบำรุงปกติ จ้างเหมาทำภารกิจปะซ้อม (Skin Patching) บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๑๑๐๐ ตอน นางเรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๗+๒๐๙ - ๑๗+๓๗๙ LT, RT.

ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น ๑๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร จำนวนเงิน ๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ได้รับอนุมัติเงินประจำวดเลขที่ GF๑๐๓๓๗/๒๕๖๗/๑๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. ราคากลางเป็นหน่วยละ บาท รวมค่างาน ๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินล่วงหน้า ๑๕ % (สิบห้า) เป็นเงิน บาท

๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่ จำนวน บาท

๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผู้พัฒนาประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือเลขที่ ลงวันที่ ลงเงิน บาท

๙. เงินประกันสัญญา ๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท โดย

เงินสด บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ เลขที่ ลงวันที่

เช็คธนาคาร เลขที่ ลงวันที่

หนังสือค้ำประกัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสีแยกลงรักษาฯ สำเนาที่ ๑๐๐๐๒๔๘๘๘๐๗

ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

อัน ๑.

๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐% ของค่างานแต่ละงวด

๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๑,๑๙๙.๗๗ บาท

ค่าปรับผิดสัญญาชั่ว % ต่อวัน ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน)

(นายสุชาติ บริหารย)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

ลงชื่อ..... ผู้บันทึก

(นางยุวดี ผ่องใจตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ສັນຍາທັນຂັນ

ສັນຍາຈຳກ່ອສ້າງ

ສັນຍາເລກທີ ພ.ຕຕ/ມຕໍ່ເມດ

ສັນຍາฉบັບນໍາທຳຂັ້ນ ນ. ແຂວງທາງຄວາມພັດທະນາ ຕ້າບລ/ແຂວງ ທ້າຍຊ້າງ ອ້າງເກອ/ເບຕ ເມືອງພັດທະນາ ຈັງຫວັດ ພັດທະນາ ເມືອນທີ ២០ ກຸມພາພັນນີ້ ២៥៦៤ ຮະຫວັງ ແຂວງທາງຄວາມພັດທະນາ ໂດຍ ນາຍສູ່ຊາດ ປະທາບຕີ ປະຊາບຖານ ຕໍ່ແນ່ນໆ ຜູ້ອຳນວຍການ ແຂວງທາງຄວາມພັດທະນາ ຮັກຊາຮາກຄາຣແທນ ຜູ້ອຳນວຍການແຂວງທາງຄວາມພັດທະນາ ຜູ້ໄດ້ຮັບນອບອຳນາຈໃຫ້ທ່າສັນຍາແທນການທາງຄວາມພັດທະນາ ຕາມຄຳສັ່ງການທາງຄວາມພັດທະນາທີ ១.១/១៨/២៥៦០ ລົງວັນທີ ២៩ ສິງຫາມ ២៥៦០ ປຶ້ງຕ່ອໄປໃນສັນຍານີ້ເຮີຍກວ່າ "ຜູ້ວ່າຈັງ" ຜ່າຍໜຶ່ງ ກັບ ຫ້າງທຸນສ່ວນຈຳກັດ ເຊີດສັກດີກາຣໂຍຮາ ປຶ້ງຈະທະເບີນເປັນນິຕິບຸກຄລ ນ. ສ້ານກັນທະເບີນທຸນສ່ວນບຣິຫຼັກ ຈັງຫວັດ ສຸຮາຍງວຽກຮານ ການພັດທະນາຮູກຈິກການຄ້າ ກະທຽວພານີຍ່ ມີສ້ານກັນທະເບີນໃໝ່ຢູ່ເລຂທີ ៣០/១ ມັງ ທຸນນີ້ສຸຮາຍງວຽກ - ປາກນ້າ ຕ້າບລ/ແຂວງ ບາງກັງ ອ້າງເກອ/ເບຕ ເມືອງສຸຮາຍງວຽກຮານ ຈັງຫວັດ ສຸຮາຍງວຽກຮານ ໂດຍ ນາຍເຊີດສັກດີ ຂະສົງທີ່ ຕໍ່ແນ່ນໆ ທຸນສ່ວນຜູ້ຈັດກາ ຜູ້ມີອຳນາຈຈົງນາມຜູກພັນນິຕິບຸກຄລປຣາກງາມທັນສີອັບຮອງຂອງ ສ້ານກັນທະເບີນທຸນສ່ວນບຣິຫຼັກ ຈັງຫວັດ ສຸຮາຍງວຽກຮານ ການພັດທະນາຮູກຈິກການຄ້າ ກະທຽວພານີຍ່ ທີ ៩၅၇.၀၀၀၃၈ ລົງວັນທີ ៤ ມັງກອນ ២៥៦២ ແນບທ້າຍສັນຍານີ້ ປຶ້ງຕ່ອໄປໃນສັນຍານີ້ເຮີຍກວ່າ "ຜູ້ຮັບຈັງ" ອີກຝ່າຍໜຶ່ງ

ຄູ່ສັນຍາໄດ້ຕົກລົງກັນມີຂໍອວມມີຄວາມດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ຂໍ້ ១. ບັນດາຄົງວ່າຈັງ

ຜູ້ວ່າຈັງຕົກລົງຈັງແລະຜູ້ຮັບຈັງຕົກລົງຮັບຈັງທຳການ ຈັງເໝາຫາກາປະໜ່ອມ (Skin Patching) ບັນທາງຄວາມພັດທະນາ ແລະ ດອນຄວບຄຸມ ០១០០ ດອນ ບາງເຮົ່າງ - ພັນ ຮະຫວັງ ກມ.១៧+២៩២ - ១៧+៣៨៨ LT.,RT. ປະມານາງນາມ ១,៤៥០.០០ ຕຣ.ມ. ນ. ບັນທາງຄວາມພັດທະນາ ແລະ ດອນຄວບຄຸມ ០១០០ ດອນ ບາງເຮົ່າງ - ພັນ ຮະຫວັງ ກມ.១៧+២៩២ - ១៧+៣៨៨ LT.,RT. ຕ້າບລ/ແຂວງ ພຸລືເຖີ່ນ ອ້າງເກອ/ເບຕ ພັນ ຈັງຫວັດ ສຸຮາຍງວຽກຮານ ຕາມຂໍ້ກຳທັດແລະ ເນື່ອໃຫ້ແກ່ສັນຍານີ້ຮ່ວມທັງເອກສາຮແນບທ້າຍສັນຍາ

ຜູ້ຮັບຈັງຕົກລົງທີ່ຈະຈັດທາແຮງການແລະວັດຖຸ ເຄືອນມືອເຄື່ອງໃໝ່ ຕລອດຈນອຸປະກົມຕ່າງໆ ຊົດຕິເພື່ອໃໝ່ໃນ ຈາກຈັງຕາມສັນຍານີ້

ຂໍ້ ២. ເອກສາຮອັນເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສັນຍາ

ເອກສາຮແນບທ້າຍສັນຍາດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ທີ່ເປັນສ່ວນທີ່ຂອງສັນຍານີ້

២.១ ພනວັກ ១ ແບບຮູກປະເມີນ

ຈຳນວນ ១ ປຸດ

២.២ ພනວັກ ២ ຮາຍລະເຫີດແນບທ້າຍສັນຍາ

ຈຳນວນ ២ ແພນ

២.៣ ພනວັກ ៣ ບັນຫຼືຮັບຈັງກ່ອສ້າງ (ສົງຮົມຄ່າວັດຖຸ, ອຸປະກົມ ແຮງການ,

ຈຳນວນ ១ ແພນ

ການປະເມີນທີ່ຕໍ່ກ່ອງສ້າງ ແລະກໍາໄໄວ້ດ້ວຍແລ້ວ)

២.៤ ພනວັກ ៤ ສ້ານາໃບເສນອරາຄາ

ຈຳນວນ ១ ປຸດ

២.៥ ພනວັກ ៥ ຮາຍການການທີ່ຜູ້ຮັບຈັງຕ້ອງຮັບຜິດໃນການທຳກຸດບົກພ່ອງຫົວການເສີ່ຫາຍ

ກາຍໃນກຳທັດເວລາ

ຈຳນວນ ១ ແພນ

ນາງ ພົມ ພົມ

ນາງ ພົມ



๒.๖ ผนวก ๖ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน <u>๑</u> แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ การจ้างซ่อม	จำนวน <u>๑</u> แผ่น
๒.๘ ผนวก ๘ ใบมอบพื้นที่/ ใบรับค้ำหลักประกันสัญญา	จำนวน <u>๒</u> แผ่น
๒.๙ ผนวก ๙ รายละเอียดการควบคุมงานการจ่ายเงินและสูตรปรับราคา	จำนวน <u>๑</u> ชุด
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการลดหรือลดค่าปรับ จำนวน <u>๑</u> ชุด งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)	
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา งานก่อสร้างและบำรุงทางตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๕๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙	จำนวน <u>๑</u> ชุด
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจร บนผิวทางฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ และตามบันทึกสำนักงาน เลขานุการกรมที่ สลน.๑/๔๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑	จำนวน <u>๑</u> ชุด
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗	จำนวน <u>๑</u> ชุด
๒.๑๔ ผนวก ๑๔ มาตรฐานกรมทางหลวง ทล.-ม.๔๐๔/๒๕๕๗	จำนวน <u>๑</u> ชุด
ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ นับท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ ทางไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น	

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น...หังสือคำประกัน.....บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
สาขาสีแยกบางแหง สร้างภูรานี เลขที่ ๑๐๐๐๒๙๘๔๕๐๗ ลงวันที่....๑๘... กุมภาพันธ์.....๒๕๖๒.....เป็นจำนวนเงิน
๒๓,๒๕๐.๐๐ บาท (-เงินสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ....๕....(๕๐%) ของราคาก่าจ้าง
ตามสัญญา นามอوبให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

กรณัผู้รับจ้างใช้หนังสือค้าประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้าประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อกฎหมาย

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบคุณความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคุณถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นควรได้ ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

3.500

พิรุณ

三



หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิessens ก
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๐,๘๐๐.๕๖ บาท (สามหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบหกสตางค์)
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยที่อตราค่าต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้
กำหนดไว้ ในใบแจ้งบริษัทงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานั้น ๓

ค่าสัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้ง^{บริษัทงาน} และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง
จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคายาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง ค่าสัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะ
ไม่เปลี่ยนแปลงราคายาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง^{ไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา หันนี้ นอกจกในกรณีต่อไปนี้}

๔.๑ เมื่อบริษัทงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยห้าสิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ
๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๙๐
(เก้าสิบ) ของราคายาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อบริษัทงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน
ที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคายาจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคายาต่อหน่วย ตาม
สัญญา

๔.๓ เมื่อบริษัทงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้
ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคายาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead
และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงาน
รายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับบริษัทงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคายาต่อหน่วยตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในวงศ์สุดท้ายของการจ่ายเงิน
หรือก่อนวงศ์สุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำ
เสร็จจริงดังกล่าว มีเด้มส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มีเด้มผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จ
จริงในวงศ์ดังกล่าว หันนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานวงศ์นั้นๆ และการพิจารณาว่า
งานโดยอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และประภากว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้
ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินวงศ์สุดท้าย จะจ่ายให้ เมืองงานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

ลงนาม

ผู้รับจ้าง

ลงนาม



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจังจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างซึ่ง
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สีแยกบางกุ้ง สุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดศักดิ์การอย่า เลขที่บัญชี
๔๙๖๑๐๓๐๘๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด
(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวงเดือนๆ (ความไม่รุคันใช้สำหรับกรณีที่
หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน..... บาท ซึ่งเท่ากันร้อยละ
.....-% ของราคากำหนด ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายในวันที่ผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น
.....-% เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่
ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการใดๆ ก็ตามที่จำเป็นเพื่อให้ภาระค่าใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แนบท้ายผู้รับ
จ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไป
ตามข้อ ๕.๑ ภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกัน
การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายกเว้น)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....-% ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วง
หน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ
ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลืออันให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายกเว้น)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้าง
ไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)

ลงชื่อ.....

.....
ผู้ว่าจ้าง



ข้อ ๖. การหักเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจังจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที่

ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในการณ์ที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคายืดหยุ่น) หรือจำนวน ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมาย มามอบให้ผู้ว่าจังเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจังจะศึกษาเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวาระหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ แก่ผู้ว่าจัง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด วัน นับตั้งจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้เสนอแผนงาน หรือไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค่าสั่งของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไว้ได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจังในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค่าสั่งของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไว้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจังที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจัง



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ (รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายภายใต้กำหนดเวลา) นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่ถูกต้องหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว ภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เองานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօໄໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำใดๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่มีคิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแห่งนี้ที่ผู้รับจ้างได้ท้าขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ลงชื่อ.

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบสุด ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล้าช้าในการณี เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญานี้หรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้หักส่วน

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไว้แต่งตั้งประ拯救ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก็ตาม ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากี่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่คนที่จ้าง

ข้อ ๑๗ คำปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๑๖๒.๕๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) (อัตรา ๐.๙๕%) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....-.....) นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังหวัดมีได้บอกเลิกสัญญาตน หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ คดี และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ _____ ที่ _____ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. _____



ข้อ ๑๙ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินเดา ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๒๐ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๑ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาด ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องข้ายารบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างซึ่งคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นลื้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้อธิบายว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี ออยู่แล้วตั้งแต่ตน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุณิจของผู้ว่าจ้างที่จะ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ¹
และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบริการงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ²
บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในส่วนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือ
ไทยหรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ
ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านานนั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ
ใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก
ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่
ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระ
เงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างทั้งกลุ่มเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ³
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขา
ช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธา

๒๓.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง⁴
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า
จ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ลงชื่อ _____ N _____ ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจังและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๗ เรื่องการพิจารณาข่าว噎เหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๗

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ทุกดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๙

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนา

(ลงชื่อ) พยาน

(นายเชิดศักดิ์ คงสิทธิ์) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางยุวดี ผ่องใจจิต) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) พยาน

(นางสาวสมนatha พากรี) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

ต้นฉบับสัญญานี้ได้ปิดเอกสารและมีครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน.....๕๓๕.๐๐.....บาท
สัญญาคู่ฉบับได้ปิดเอกสารและมีครบถ้วน ตามประมวลรัษฎากรแล้ว เป็นเงิน.....๕.๐๐.....บาท

เลขที่โครงการ ๖๒๐๑๗๕๔๒๕๔

เลขคุณสัญญา ๖๒๐๒๒๒๑๑๑๑๐๗

บัญชีรายการก่อสร้าง แบบสัญญา

ตามสัญญาเลขที่ พง.๓๓.../ 2562 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562

บพทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางเสร่ย - พนม

ระหว่าง กม.17+229 - 17+389 LT., RT. ปริมาณงาน 1,440.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารอบทั่วไป บาท	จำนวนเงิน บาท
1	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE	1,440.00	SQ.M.	19.95	28,728.00
	SURFACE 5 CM. THICK				
2	งาน PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	1,440.00	SQ.M.	39.89	57,441.60
3	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	1,440.00	SQ.M.	248.80	358,272.00
4	งาน THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1	50.00	SQ.M.	384.50	19,225.00
5	งานป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	1.00	L.S.	1,333.40	1,333.40
	(รวม 5 รายการ)				
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	465,000.00

(เงินสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- 1 ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ทำการ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น และเพิ่มตอนต้น หรือตอนปลาย ภายในระยะทาง ไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร
- 2 กรณีการทำงานของผู้รับจ้างตามโครงการนี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และ กรรมการทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเท่าเดียวกันที่ผู้รับจ้างจะต้องยอมชดใช้แทนกรรมทางหลวงทั้งสิ้น
- 3 พัสดุชนิดใดที่จะต้องทำการทดสอบคุณภาพจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐาน ของกรมทางหลวง
- 4 การตรวจสอบงาน จะใช้วิธีการตรวจรับโดยตรวจสอบจากประมาณงานที่ทำได้จริง และจะมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง ต่อเมื่อมีผลทดลองวัดดูดี ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการครบถ้วนถูกต้อง
- 5 กรณีมีปัญหาต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้วินิจฉัยขึ้น
- 6 หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่จะทำให้กรมไม่อาจรับเป็นคู่สัญญาได้ ผู้เสนอราคาก็ไม่สามารถเรียกร้อง ค่าเสียหายได้ ๆ จากทางราชการได้ทั้งสิ้น

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ลงชื่อ.....

(นายเชิดศักดิ์ คงสิทธิ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา
ที่นุ่นผู้จัดการ



รายละเอียดแบบท้ายสัญญาที่ พง.๓๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

งานจ้างเหมา ทำการปะซ้อม (Skin Patching) บนทางหลวงหมายเลข ๔๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางเรียง - พนม ระหว่าง กม.๑๗+๒๗๙ - กม.๑๙+๗๗๙ LT. RT. บริษัทงาน ๑,๔๕๐.๐๐ ตร.ม.

รายละเอียดแบบท้ายสัญญาที่ พง.๓๗๔/๒๕๖๒ ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชิดศักดิ์การโยธา ผู้รับจ้าง ฝ่ายหนึ่ง กับ กรมทางหลวง โดย นายสุชาติ ปรีชา จารย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง

หนังสือรายละเอียดแบบท้ายสัญญาฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ พง.๓๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังจะกล่าวต่อไปนี้

๑. งานจ้างเหมา ทำการปะซ้อม (Skin Patching) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดใน สัญญา ผนวก ๑ - ผนวก ๑๔

๒. ผลกระทบจากการสิ่งแวดล้อม

๒.๑ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสุดทุกหล่นและผุ่นละอองจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง จะต้องดำเนินการดังนี้

๒.๑.๑ ควบคุมมิให้เกิดผุ่นละอองในระหว่างก่อสร้าง เช่น ฉีดน้ำระดับพื้นทางอยู่เสมอ

๒.๑.๒ ป้องกันมิให้เศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวน้ำ และหล่นใส่يانพาหนะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อผู้ใช้ทาง

๒.๑.๓ ให้บริการและย้ำ novitàความสะอาดในเรื่องการจราจร

๒.๑.๔ ติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟ ตลอดที่มีการก่อสร้าง

๒.๑.๕ ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมทางในระหว่างก่อสร้าง

รายละเอียดแบบท้ายสัญญานี้ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจข้อความตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงนามไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเชิดศักดิ์ คงสิทธิ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางยุวดี ผ่องజิตรา)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสมนดา พากศรี) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา
เลขที่ พง. 33/2562 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2562

จ้างเหมาทำการปะซ้อม (Skin Patching)

บ้านทางหลวงหมายเลข 4118 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางเรียง - พนม
ระหว่าง กม.17+229 - 17+389 LT., RT. ปริมาณงาน 1,440.00 ตร.ม.

1. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจังหวัดจะกำหนดให้ผู้รับจ้างทำตอนใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเหมาะสม และเพมตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร โดยรวมแล้วไม่เกินปริมาณงานที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้รับจ้าง จะยกເອາຫຼຸກຮັດຕັດກ່າວມາເປັນຂໍ້ເຮົາກ່ຽວກິດໃຫ້ການທາງหลวงຊື່ຄ່າເສີ່ຫາຍີ່ ທີ່ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມີໄດ້
2. การควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง
 - 2.1 เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างนี้ จะต้องดำเนินงานในสายทางที่เปิดการจราจรอยู่แล้ว ฉะนั้น เพื่อมิให้การจราจรชักชัก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการครั้งละครั้งหนึ่งของความกว้างของผิวทาง เว้นอีกรั้งหนึ่งเพื่อการจราจร และภายนอกที่เปิดให้การจราจรผ่านบนครั้งที่ดำเนินการเสร็จได้เป็นปกติแล้ว ຈີ່จะดำเนินการอีกรั้งหนึ่งທີ່ຍັງໄດ້ທ່າຕ່ອໄປ ເວັນແຕ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ ອົບປະກລິດ ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງມອບໝາຍຈະສ້າງເປັນຢ່າງອື່ນ
 - 2.2 ในช่วงระยะเวลาดังແຕ່ຜູ້ຮັບຈ້າງປັດກາງຈາກພົບມີການເປັນການກ່າວມາສ້າງ ບໍ່ມີການເປັນການກ່າວມາສ້າງ ປະຕິບັດໄປຈົນຄືງຮະໜາວລາທີ່ຜູ້ควบคุมงาน ໄດ້ອຸນຸມຕົວໄປກາງຈາກ ໃຫ້ເດືອນໄດ້ໃນອົດຮັບຈ້າງ ເປັນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ຈະຕ້ອງທຳປັກ ຈັດ ວັດ ປ້າຍເຄື່ອງໝາຍຈາກ ຕາມດົດສິນຈັດໃຫ້ມີຄົນໃຫ້ສ້າງຈາກຈາກ ແລະມີໂຄມໄພແສດງສ້າງຈາກໃນເວລາກາລາງຄືນ ຕາມມາตรฐานການທາງหลวง ໂດຍໄດ້ຮັບ ຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ควบคุมงาน ເພື່ອໃຫ້ກາງຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງໄປ - ມາ ໄດ້ສະດັກແລະປລອດກັຍ ໂດຍຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບໃນ ຄວາມເສີ່ຫາຍີ່ ອັນເກີດຈາກການໄມ່ປົງປັບຕົວໃຫ້ຖຸກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂໃນຂຶ້ນນີ້
3. กรณีการทำงานของຜູ້ຮັບຈ້າງตามໂຄງການนี้ เป็นເຫຼຸດໃຫ້ບຸກຄຸລາຍັນອົກໄດ້ຮັບຄວາມເສີ່ຫາຍີ່ ດ້ວຍເຫຼຸດເມີດຫຼືເຫຼຸດໃຫ້ຕໍ່າມ ແລະ ການທາງหลวงຕ້ອງເສີ່ຫາສິນໃໝ່ທີ່ແກ່ຕໍ່າມ ແລະຄ່າໃຈ່ຈ້າຍອື່ນ ທີ່ໄປເພື່ອຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຈຳນວນເທົ່າໄດ້ກົດ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຍອມຈົດໃຫ້ແທນການທາງหลวงທີ່ສິ້ນ
4. การตรวจรับมອບงาน ຈະໃຫ້ຮັບການตรวจรับโดยตรวจสอบຈາກປະມານງານທີ່ທ່າໄດ້ຈົງ ແລະຈະມີການເປົກຈ່າຍເງື່ອໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຈ້າງຕ່ອມເມື່ອ ມີຜົດລອງວັດຖຸຕ່າງ ທີ່ເກີຍວ່າຂ້ອງໃຫ້ການດຳເນີນການຄຽບຕ້າວນຖຸກຕ້ອງ
5. กรณีມີປັນຫາຕ່າງ ທີ່ໃຫ້ຢູ່ໃນດຸລຍພື້ນຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ເປັນຜູ້ວັນຈັບຊື້ຂ້າດ
ຂ້າພະເຈົ້າຍືນຍອມແລະພ້ອມທີ່ຈະປົງປັບຕາມເນື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດດັ່ງກ່າວນັ້ນທຸກປະກາດ

ลงชื่อ ผู้ว່າຈ້າງ

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ຮັກษาڑາການແຫ່ງ



ลงชื่อ ຜູ້ຮັບຈ້າງ

(นายเชิดศักดิ์ คงสุธรรม) อັນສ່ວນຜູ້ຈັດການ

รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ข้อ ๘
สัญญาจ้างเลขที่ พง.๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๙

๑. ภัยในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน ยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และข้อ ๓

๒. ภัยในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางเดิม (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ ระบะน้ำที่ไม่คาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภัยในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายเชิดศักดิ์ คงสิริพันธ์) หัวส่วนผู้จัดการ



เอกสารแนบท้ายสัญญา
สัญญาเลขที่ พง. ๓๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒
เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

ภายในกำหนดระยะเวลา.....๑๕.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ
แผนการทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึง
จะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่จะทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้
ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการ
ทำงานที่ปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ บริชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเชิดศักดิ์ คงสิทธิ) หัวหน้าผู้จัดการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
สัญญาเลขที่ พง. ๓๓/๙๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒
เรื่อง การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องรายงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามสัญญาไปจ้างช่างให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่างหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.....๑๐. / (...สิบ...) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ บริชาจารย์) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเชิดศักดิ์ คงสิงห์) หัวส่วนผู้จัดการ



ใบมอบพื้นที่

งานจ้างเหมาทำการปะซ้อม (Skin Patching)

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิดศักดิ์การโยธา เป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมา ทำการปะซ้อม (Skin Patching) บนทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางเสร่ยง - พนม ระหว่าง กม.๑๗+๒๘๙ - ๑๗+๓๘๙ LT. RT. บริษัทงาน ๑,๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามสัญญาที่ พง.๓๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ นั้น

แขวงทางหลวงพังงา ขอมอบพื้นที่งานจ้างเหมา ทำการปะซ้อม (Skin Patching) ตามสัญญาดังกล่าว ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิดศักดิ์การโยธา รับไปดำเนินการ ตามเงื่อนไขสัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. สถานที่ดำเนินการ ระหว่าง กม.๑๗+๒๘๙ - ๑๗+๓๘๙ LT. RT.

๒. เขตทางกว้างข้างละ ๒๐.๐๐ เมตร

๓. ชนิดและความกว้าง ผิวทางเป็น AC. กว้าง ๗.๐๐ ม. ไอลท์ทาง AC. กว้างข้างละ ๑.๐๐ ม.

ในระหว่างที่ ผู้รับจ้าง รับมอบพื้นที่ ไปดำเนินการตามสัญญานี้ ผู้รับมอบจะต้องจัดทำป้ายและเครื่องหมายจราจรต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน และหากมีความบกพร่อง หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ผู้รับมอบยินดีชดใช้ค่าเสียหายแทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น

กรมทางหลวง แขวงทางหลวงพังงา

มอบและรับมอบ เมื่อวันที่

๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ผู้มอบ

(นายสุชาติ ปรีชาจารย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

(ลงชื่อ).....

(นายเชิดศักดิ์ คงสิทธิ์)

ผู้รับมอบ

หัวหน้าผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางยุวดี ผ่องคลิตร) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสมณฑา พากรี) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

