



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๔๗ ต่อ ๑๘  
ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/ ๗๖๑๐ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการทำสัญญาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง  
ตามสัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผส.ทล.๑๐

ตามประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธาวิณ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงินค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ แขวงฯ มีเงินประจำงวดเป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำหรับงานรายนี้ และห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธาวิณ คอนสตรัคชั่น ได้มาลงนามทำสัญญากับแขวงฯ แล้ว ตามสัญญาเลขที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงขอส่งสำเนาเอกสารต่างๆ มาพร้อมนี้ ดังนี้.-

๑. สำเนาสัญญา จำนวน ๑ ชุด

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานรายนี้ประกอบด้วย พันตำรวจโท จิระพันธ์ มณีรัตน์ เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และมี ร้อยตำรวจเอก มนต์รี ศรีวัฒนกุล ,ดาบตำรวจ สุกกิจ มุ่งคุณ เป็น กรรมการตรวจรับพัสดุและให้ ชม.ขท.กลางดง เป็นผู้ควบคุมงาน ผช.ชม.ขท.กลางดง เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน ทุกสายแขวงฯ ได้ส่งสำเนาสัญญาให้ทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ชิตพล เหล่าอัน

(นายชิตพล เหล่าอัน)

สำเนาเรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธาวิณ คอนสตรัคชั่น ผอ.ขท.รักษาราชการแทน  
เพื่อทราบ พร้อมสำเนาสัญญา จำนวน ๑ ชุด ก่อนลงมือ ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒  
ทำงานให้ห่างๆ ไปติดต่อกับผู้ควบคุมงานด้วย

สำเนาเรียน วว.ทล.๑๐

เพื่อทราบ พร้อมสำเนาสัญญา จำนวน ๑ ชุด และดำเนินการเกี่ยวกับคุณภาพพัสดุ

สำเนาเรียน พันตำรวจโท จิระพันธ์ มณีรัตน์ ร่วมเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพื่อโปรดทราบ พร้อมสำเนาสัญญา จำนวน ๑ ชุด และดำเนินการบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ (๓)

สำเนา ร้อยตำรวจเอก มนต์รี ศรีวัฒนกุล ,ดาบตำรวจ สุกกิจ มุ่งคุณ ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

เพื่อทราบ พร้อมสำเนาสัญญา จำนวน ๑ ชุด และดำเนินการบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๖ (๓)

สำเนา ชม.ขท.กลางดง ผู้ควบคุมงาน

เพื่อทราบ พร้อมสำเนาสัญญา จำนวน ๑ ชุด เป็นผู้ควบคุมงานโดยควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างแล้วรายงานผลงานให้แขวงฯ ทราบตามระเบียบด้วย

สำเนา ผช.ชม.ขท.กลางดง ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

เพื่อทราบ พร้อมสำเนาสัญญา จำนวน ๑ ชุด

สำเนา หง.ขท.นม.๒ , หส.ขท.นม.๒ , หท.ขท.นม.๒

เพื่อทราบ พร้อมสำเนาสัญญา จำนวน ๑ ชุด และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ดารินทร์/ร่าง/พิมพ์

/ทาน/ตรวจ

เลขที่โครงการ ๖๕๑๐๗๑๓๐๓๕๘

เลขคู่มือสัญญา ๖๕๑๑๒๒๐๐๔๑๔๔

สัญญาเลขที่ นร.๓/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขธาวิณ คอนสตรัคชั่น

จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒  
ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน

ระยะเวลาทำการ ๑๘๐ วัน

เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วงเงินค่างาน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าปรับวันละ ๔๘๘.๐๐ บาท

#### คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| ๑. พันตำรวจโท จิระพันธ์ มณีรัตน์ | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. ร้อยตำรวจเอก มนตรี ศรีวัฒนกุล | กรรมการฯ       |
| ๓. ตาบตำรวจ สุภกิจ มุ่งคุณ       | กรรมการฯ       |

#### ผู้ควบคุมงาน

- |                            |                 |                     |
|----------------------------|-----------------|---------------------|
| ๑. นายกิตติศักดิ์ เครือศรี | ชม.ขท.กลางดง    | ผู้ควบคุมงาน        |
| ๒. นายไชยวัฒน์ มีสุข       | ผช.ชม.ขท.กลางดง | ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน |

- แผนรายประมาณการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและค่าสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ ๔๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท รหัสงาน -

- โดยดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่ง แหวงฯ เป็นผู้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

- พื้นที่ในความรับผิดชอบของ หมวดทางหลวงกลางดง และ สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดนครราชสีมา

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวง

ที่ คค ๐๖๐๕๗/๑.๓/ ๗๖๖



แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒  
ถนนสุนทรารายณ์ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้เริ่มงาน

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ โขธาวิณ คอนสตรัคชั่น

อ้างถึง สัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามสัญญาที่อ้างถึง สัญญาข้อ ๗. ก ผู้รับจ้างต้องทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้

ฉะนั้น กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ (ผู้ว่าจ้าง) จึงแจ้งให้ หจก. โขธาวิณ คอนสตรัคชั่น (ผู้รับจ้าง) ให้เริ่มงานภายในกำหนดในข้อสัญญา และทำการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดในข้อสัญญานับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับต้นไม้สองข้างทางในพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้อำนวยการแขวงฯ ผ่านผู้ควบคุมงานทราบ ก่อนดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชิตพล เหล่าอัน

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

งานพัสดุและสัญญา

โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๔๗ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๕๓๘๓

Mail: doh๐๘๒๐@doh.go.th

สำเนาเรียน

พันตำรวจโท จิระพันธ์ มณีรัตน์

ร้อยตำรวจเอก มนตรี ศรีวัฒนกุล

ดาบตำรวจ สุกกิจ มุ่งคุณ

ชม.ขท.กลางดง

ผช.ชม.ขท.กลางดง

เพื่อทราบ

ประธานกรรมการฯ

กรรมการฯ

กรรมการฯ

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ดารินทร์/ร่าง/พิมพ์

/ทาน/ตรวจ



## บันทึกการรับมอบสถานที่

กรมทางหลวง โดย นายชิตพล เหล่าอัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒  
ขอมอบทางหลวงหมายเลข ๒  
ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง  
และทางหลวงหมายเลข .....  
ตอน - ระหว่าง กม. - ระยะทาง - กม.  
ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขคราวิ้น คอนสตรัคชั่น โดย นางสาวสุภารัตน์ ลิโคกกกลาง  
เพื่อเข้าดำเนินการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง  
ตามสัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

### ๑. เขตทาง

ทางหลวงหมายเลข ๒ ที่ กม.๕+๓๐๐ RT.  
เขตทางด้านซ้ายทางข้างละ (ตามบัญชีเขตทางแนบ) เมตร และเขตทางด้านขวาทางข้างละ - เมตร  
ทางหลวงหมายเลข - ระหว่าง กม. - ถึง กม. -  
เขตทางด้านซ้ายทางข้างละ - เมตร และเขตทางด้านขวาทางข้างละ - เมตร

๒. ป้ายและเครื่องหมายจราจรต่างๆ ท่อระบายน้ำ หากต้องรื้อถอนออกให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ชำรุดเสียหาย และเก็บรวบรวมไว้เพื่อส่งมอบให้แขวงฯ ต่อไป

๓. หลักร กม. หากจะต้องรื้อถอนออกให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และนำไปปักในแนวเดิมขีดเขตทางหลวง หรือที่เหมาะสม ห้ามทุบทำลาย

๔. หลักรแนวโค้ง (ถ้ามี) หากต้องรื้อถอน ให้รื้อถอนด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ชำรุดเสียหาย และเก็บรวบรวมเพื่อส่งมอบให้แขวงฯ ต่อไป

๕. ให้สงวนต้นไม้สองข้างทาง หากจำเป็นต้องตัดฟัน ต้องได้รับความเห็นชอบจากช่างควบคุมงาน และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ก่อน

๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขคราวิ้น คอนสตรัคชั่น จะต้องดูแลสายทางให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแก่การจราจรตลอดเวลา

๗. ความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่รับมอบงานนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขคราวิ้น คอนสตรัคชั่น จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ส่งมอบและรับมอบเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



ลงนาม ..... ผู้มอบ  
( นายชิตพล เหล่าอัน ) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ลงนาม ..... ผู้รับมอบ  
( นางสาวสุภารัตน์ ลิโคกกกลาง )

ลงนาม ..... พยาน  
( นายวิชัย แววดินันท์ ) รอ.ขท.(ป) นครราชสีมาที่ ๒

ลงนาม ..... พยาน  
( นางวิไลวรรณ อุตตมะ ) ทท.ขท.นครราชสีมาที่ ๒



๓๐ วัน นับแต่การอนุญาตสิ้นสุดลง และส่งมอบทรัพย์สินคืนผู้อนุญาต โดยจะเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใดๆ หากผู้อนุญาตมิได้ หากผู้ขออนุญาตไม่ดำเนินการ ผู้อนุญาตมีสิทธิเข้าดำเนินการแทนหรือเข้าครอบครองอาคารสิ่งปลูกสร้างได้ โดยหากมีค่าใช้จ่ายใดเกิดขึ้น ผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น

หนังสืออนุญาตนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้อนุญาตได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นแล้ว และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุญาต  
(นายจิตพล เหล่าอัน)  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต  
(พันตำรวจโท จิระพันธ์ มณีรัตน์)  
สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๒  
กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ลงชื่อ.....พยาน  
(นายแสง ธรรมมา)  
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒  
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

ลงชื่อ.....พยาน  
(ดาบตำรวจ สุกกิจ มุ่งคุณ)  
ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๒  
กองบังคับการตำรวจทางหลวง

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลวรรณ อุตตะมะ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อ ๖. ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินตามที่กรมทางหลวงกำหนดทุกประการ ทั้งนี้รวมถึงข้อกำหนดที่ออกภายหลังวันที่อนุญาตนี้ด้วย

ข้อ ๗. ผู้อนุญาตต้องดูแลและบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทรัพย์สินที่ได้รับอนุญาตเสมือนหนึ่งวิญญูชนพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนเอง

ข้อ ๘. ผู้อนุญาตจะขุดดิน หรือตัด หรือรื้อถอนทำลายต้นไม้ หรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใดอันมีอยู่ในทรัพย์สินมิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวง

ข้อ ๙. ในกรณีที่มีผู้ขออนุญาตจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อ ๘. ผู้อนุญาตต้องดำเนินการเอง และโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขออนุญาต และหากมีการตกลงให้ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดไว้ทดแทน ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๑๐. ในกรณีที่มีการตกลงแลกเปลี่ยนที่ดิน / อาคารสิ่งปลูกสร้าง ผู้ขออนุญาตจะต้องก่อสร้างอาคาร / สิ่งปลูกสร้างทดแทนให้ผู้อนุญาต ตามราคาค่าก่อสร้างที่ตกลงในวงเงิน.....บาท

ข้อ ๑๑. ในกรณีที่มีการบุกรุกทรัพย์สิน ผู้อนุญาตต้องเป็นผู้ดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้บุกรุก โดยค่าใช้จ่ายของผู้อนุญาตเองทั้งสิ้น และรายงานให้ผู้อนุญาตทราบโดยเร็ว

ข้อ ๑๒. ในระหว่างการอนุญาต หากผู้ขออนุญาตมีความประสงค์จะขอคืนทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ขออนุญาตต้องส่งมอบคืนในสภาพเดิมให้ผู้อนุญาตภายใน.....๓๐.....วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้อนุญาต

ข้อ ๑๓. ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ผู้อนุญาตจำเป็นต้องใช้พื้นที่ หรือทำลาย หรือรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประโยชน์ต่องานทาง หรือเพื่อป้องกันแก้ไขภัยพิบัติใดๆ ในทรัพย์สินที่อนุญาต ผู้อนุญาตสามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งผู้ขออนุญาตทราบล่วงหน้า และผู้ขออนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใดๆ จากผู้อนุญาตไม่ได้ กับจะยกเอาประโยชน์แห่งเงื่อนไขตามหนังสืออนุญาตฉบับนี้ขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งคัดค้านอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้

ข้อ ๑๔. ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะเลิกใช้ทรัพย์สินก่อนครบระยะเวลาที่ขออนุญาต จะต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า.....๓๐.....วัน

ข้อ ๑๕. ในกรณีผู้ขออนุญาตดำเนินการผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ผู้อนุญาตมีสิทธิบอกเลิกการอนุญาตได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบล่วงหน้า

ข้อ ๑๖. ในกรณีตามข้อ ๑๕. หรือเมื่อการอนุญาตเลิก หรือระงับลงด้วยเหตุใดๆ ก็ดี ผู้ขออนุญาตจะต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ หรือวัตถุต่างๆ ออกจากทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน



ที่ ศค ๐๖๐๕๕/ส/๖

แบบ ม.๑-๐๖/๑

กรมทางหลวง

หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน / อาคารสิ่งปลูกสร้างกรมทางหลวง

วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง กรมทางหลวง โดย นายชิตพล เหล่าอั้น  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒  
ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า "ผู้อนุญาต" ฝ่ายหนึ่ง กับ พันตำรวจโท จิระพันธ์ มณีรัตน์  
ตำแหน่ง สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ซึ่งต่อไป  
ในหนังสือนี้จะเรียกว่า "ผู้ขออนุญาต" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำหนังสือฉบับนี้ มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ขออนุญาต ขออนุญาตใช้ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างของกรมทางหลวง ที่ดินสงวน  
กรมทางหลวง แปลงหมายเลข ๓๖๗๒ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง  
ระหว่าง กม. ๕๐+๓๐๐ ถึง กม. ๕๐+๔๐๗ ด้าน ขวาทาง เนื้อที่ที่ดิน  
ทั้งแปลง ๘ ไร่ ๐ งาน ๔ ตารางวา เนื้อที่ที่ดินที่ขอใช้ ๐ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา  
ที่ดินอยู่ในท้องที่ ตำบล กลางดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง  
(ผู้ยามตำรวจทางหลวง)  
(แผนผังที่ดินและแบบแปลนก่อสร้างแนบท้ายหนังสืออนุญาตฉบับนี้)

ข้อ ๒. ผู้อนุญาต อนุญาตให้ใช้ที่ดินที่ขออนุญาตตามข้อ ๑. เป็นการชั่วคราว เนื้อที่ที่ดิน  
จำนวน ๐ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ทรัพย์สิน" ได้ โดยมีกำหนด  
ระยะเวลา ๓ ปี มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๓. ผู้ขออนุญาตยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนด

ข้อ ๔. ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่  
วันที่ได้รับอนุญาต หากครบกำหนดแล้ว ผู้ขออนุญาตมิได้ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการผิดวัตถุประสงค์  
ที่ขอไว้ให้ถือว่าการอนุญาตนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว

ข้อ ๕. ผู้ขออนุญาตจะนำทรัพย์สินที่ขอใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนไปโอน แลกเปลี่ยนหรือนำไป  
ให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใช้ หรือครอบครองมิได้

สำเนาถูกต้อง

CS สแกนด้วย CamScanner

(นางวิไลวรรณ อุตตะมะ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ที่ กค ๐๖๐๕๗/๑.๔/๑๐๓๓

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒  
ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การขอใช้ที่ดินสงวนกรมทางหลวง เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง)

เรียน สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

อ้างถึง ๑. หนังสือกองบังคับการตำรวจทางหลวง ที่ ๐๐๒๖.๓๐๔/๒๓๔๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. หนังสือกรมทางหลวง สำนักบริหารบำรุงทาง ที่ กค ๐๖๑๓๗(ท)/๔๓๒๗ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน/อาคารสิ่งปลูกสร้างกรมทางหลวง จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอความอนุเคราะห์ขอใช้ที่ดินในเขตทางกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - ปอทอง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง กม.๕๐+๓๐๐ - กม.๕๐+๔๐๗ ด้านขวาทาง ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด ๘-๐-๔ ไร่ และกองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ จำนวน ๐-๓-๗๕ ไร่ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) ซึ่งมีรูปแบบรายการก่อสร้างพร้อมแล้ว นั้น

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ขอส่งหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินฯ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) จำนวน ๑ หลัง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในส่วนรวมของประชาชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

งานสารสนเทศ

โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๔๗ ต่อ ๒๑

โทร. ๐๖-๓๖๖๕-๔๖๗๕

โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๕๓๘๓

E-mail : doh10nm2@gmail.com

สำเนาถูกต้อง

(นางวิไลวรรณ อุตมะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



## บันทึกการทําสัญญา

เริ่มใช้ ๑๙ ธค.๒๕๔๕

- สัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑.  ผู้รับจ้าง หรือ  ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โขจรวิ้น คอนสตรัคชั่น
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ กรมทางหลวง
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ อนุมัติเมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
๔. จ้างโดยวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจาก แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตที่ ๓  
โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย อำนาจการและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวง  
จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างท้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง  
ทางหลวงหมายเลข ๒  
ชื่อสายทางหรือตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง  
ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT.  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท  
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ - ลงวันที่ - จำนวน - บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ ตามบัญชีแนบท้ายสัญญา บาท รวมค่างาน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท  
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ GF ๑๐๒๓๑/๒๕๖๖/๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
๘. คร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. - ถึง พ.ศ. - ตามหนังสือ  
เลขที่ - ลงวันที่ - วงเงิน - บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท ของค่างานตามสัญญา
- เงินสด ๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท  
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๒/๖๖ เลขที่ ๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- เช็คธนาคาร - เลขที่ - ลงวันที่ -
- หนังสือค้ำประกัน -  
เลขที่ - ลงวันที่ -
- อื่น ๆ
๑๐. เงินค้ำประกันผลงาน ๑๐ % ของค่างานแต่ละงวด
๑๑.  ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๔๘๘.๐๐ บาท ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ - % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน) นับถัดจาก  
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

ลงชื่อ  ผู้บันทึก  
( นายแสง ธรรมมา )  
รอ.ขท.(บ) นครราชสีมาที่ ๒  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวง  
หมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ได้มีโครงการ จ้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วย  
บริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑  
งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน  
มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โชคธาวิณ คอนสตรัคชั่น (ชายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพัน  
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ชิตพล เหล่าอัน

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/๒๙๕๗ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผสร.

เพื่อโปรดทราบ

สำเนาเรียน ผส.ทล.๑๐

สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

เพื่อโปรดทราบ

สำเนา หง.ขท.นม.๒ , หส.ขท.นม.๒ , ทท.ขท.นม.๒

เพื่อทราบ

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท.รักษาการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

๑๙

๑๙



คำสั่ง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒  
ที่ สทล.๑๐ ขท.นครราชสีมาที่ ๒.๑.๓/ ส / ๒๕๖๖  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน  
สำหรับการจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้าง  
งานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก -  
บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงและเพื่อให้เป็นไปตาม  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , คำสั่ง  
กรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น  
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง , คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้าง  
ก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน  
มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. นายแสง ธรรมมา	ร.อ.ขท.(บ)นครราชสีมาที่ ๒	ประธานกรรมการฯ
๒. นางเพ็ญพรรณ ชาวศิริ	ทพ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒	กรรมการฯ
๒. นายสมเจต ฉนวนกุล	ทง.ขท.นครราชสีมาที่ ๒	กรรมการฯ
๓. นายศักดิ์นรินทร์ ท้าวทา	ชอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒	กรรมการฯ
๔. นางสาวดารินทร์ ศรีชัย	พนักงานธุรการ	กรรมการฯ

อำนาจและหน้าที่

๑. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอที่กำหนดไว้
๓. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจาก  
วันเสนอราคา หากไม่แล้วเสร็จให้ขอขยายเวลาต่อหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมเหตุผลผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  
ครั้งละไม่เกิน ๕ วันทำการ (ตามคำสั่งเลขที่ บ.๑/๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. พันตำรวจโท จิระพันธ์ มณีรัตน์	ประธานกรรมการฯ
๒. ร้อยตำรวจเอก มนตรี ศรีวัฒนกุล	กรรมการฯ
๓. ดาบตำรวจ สุภกิจ มุ่งคุณ	กรรมการฯ

อำนาจและหน้าที่

ตรวจรับพัสดุ

ผู้ควบคุมงาน

๑. นายกิตติศักดิ์ เครือศรี

ชม.ขท.กลางดง

ผู้ควบคุมงาน

๒. นายไชยวัฒน์ มีสุข

ผช.ชม.ขท.กลางดง

ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

อำนาจและหน้าที่

- ควบคุมงาน
- กำหนดและตรวจสอบค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

เป็นไปตามสูตรของทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕



(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

# ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ นร.๓/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ โดย นายชิตพล เหล่าอัน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคราวิ้น คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเลย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน คู่น้ำ เลขที่ ๔ หมู่ ๙ ตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางสาวสุภารัตน์ ลิโคกกกลาง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเลย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลย. ๐๐๑๓๖๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน ณ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ใน งานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |     |        |  |             |
|-----|--------|--|-------------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ | แผนที่สังเขปและรูปตัด  | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ | บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญา  | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ | ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา  | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ | รายละเอียดการควบคุมงานการเงินและสูตรปรับราคา   | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ | แผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก ๑) (ภาคผนวก ๒)  | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ | ตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ กรมทางหลวง ฉบับ (สิงหาคม ๒๕๖๑) | จำนวน ๑ ชุด |

  
ผู้รับจ้าง



  
ผู้ว่าจ้าง

๒.๙	ผนวก ๗	รายการงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา	จำนวน ๑ ชุด
๒.๘	ผนวก ๘	เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน ๑ ชุด
๒.๙	ผนวก ๙	การจ้างช่าง	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๐	ผนวก ๑๐	แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง	จำนวน ๑ ชุด
๒.๑๑	ผนวก ๑๑	แบบโครงการก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการประชาชน สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดนครราชสีมา	จำนวน ๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๒/๖๖ เลขที่ ๒๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับ

  
ผู้รับจ้าง



  
ผู้ว่าจ้าง

จ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

#### ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๙๒๕.๒๓ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกองค์ราคาสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คุณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้

  
ผู้รับจ้าง



  
ผู้ว่าจ้าง

ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำ สถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธาวิญ-คอนสตรัคชั่น เลข ที่บัญชี ๖๔๔๒๓๙๑๗๖๖ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับ กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย-เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด

  
ผู้รับจ้าง



  
ผู้ว่าจ้าง

ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน .....-.....บาท (สัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยนำหนังสือคำประกันของธนาคาร หรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด ๑๘๐ (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า



  
ผู้รับจ้าง

  
ผู้ว่าจ้าง

จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

  
ผู้รับจ้าง



  
ผู้ว่าจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน



Handwritten signature in blue ink, followed by a blue stamp with the text 'ผู้ว่าจ้าง' (Employer/Client).

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาอีกด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลัง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลัง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๘๘.๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ

  
ผู้รับจ้าง



  
ผู้ว่าจ้าง

พิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำเข้าของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

วิศวกรรมโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า

  
ผู้รับจ้าง



  
ผู้ว่าจ้าง

จ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชิตพล เหล่าอัน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุดารัตน์ ลิโคกกกลาง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายแสง ธรรมมา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเพ็ญพรรณ ขาวศิริ)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๐๗๑๓๐๓๕๘

เลขคุมสัญญา ๖๕๑๑๒๒๐๐๔๑๔๔






แผนกตั้งเขย

ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - ปะอทอง  
ที่ กม.50+300 RT.

แหวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2  
สำนั้งงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)



ผลงานย้อนหลัง 3 ปี  
ที่ กม.50+300 RT.

ปี พ.ศ.	รหัศ	กม. - กม.	หมายเหตุ
-	-	-	

ลงนาม.....เขียน  
(นายศิริพงษ์ เลิศล้ำอภิกิต์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงนาม.....ตรวจ  
(นายวรรณพงษ์ ต่อดงแถว)  
รอ.จท.(ว)นครราชสีมาที่ 2



ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายเอกสารสัญญา ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายสัญญา

สัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง  
ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
๑	ห้องน้ำหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงกลางดง	งาน	๑	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐
					๔๘๘,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ

๑. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงไว้ในบัญชีผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ทำจ้างก่อสร้างงานงานก่อสร้างห้องน้ำ  
หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น และเพิ่มเติมตอนต้น หรือตอนปลาย  
ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
๒. ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งนี้ไม่เป็นการผูกมัดว่า กรมทางหลวง  
จะต้องจ้างหรือลงนามสัญญา
๓. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่จะทำให้กรมทางหลวงไม่อาจรับเป็นคู่สัญญาเสนอราคาในการประกวดราคาจ้าง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งนี้ได้ให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากราชการ
๔. การเสนอราคางานสายนี้ใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้เสนอราคาเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ศิริรัตน์  
ผู้รับจ้าง




ผู้ว่าจ้าง



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชาวิน คอนสตรัคชั่น

เลขที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าฝาง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เลขที่ผู้เสียภาษี 0453560002423 TEL : 097-9730639 อีเมล sudaratlikokklang@hotmail.com



## QUOTATION / ใบเสนอราคา

เรียน / Attention ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

เลขที่/NO :

ที่อยู่ : แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง

วันที่ DATE :

อำเภอเมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000

หมายเหตุ/Remark :

เรื่อง : เสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ

TEL : 097-9730-639

หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ITEM	รายการ DESCRIPTION	Q'TY	UNIT	MATERIAL		LABOUR		TOTAL
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	
1	งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำประชาชน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง	1.00	งาน	488,000.00	488,000.00	-	-	488,000.00

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอใบเสนอราคา

1. กำหนดราคายื่น 60 วัน

2. กำหนดงานก่อสร้าง 60 วัน

ทะเบียนในระบบ e-GP-M-2564-016099

ทะเบียน THAI SME-GP-ที่ 85383/2564

TOTAL	456,074.77
ค่าดำเนินการ	
VAT 7%	31,925.23
GRAND TOTAL(ปรับเป็น)	488,000.00

ตัวอักษร สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน

ผู้สั่งซื้อสินค้า/บริการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/ผู้จัดการ

(นางสาวสุดารัตน์ ลิโลกกลาง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชาวิน คอนสตรัคชั่น



(นายชิตพล เหล่าอิน)

ผอ.ขท.รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๔ ผนวก ๔

รายการละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงิน และสูตรการปรับราคา  
สัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. วัสดุที่ใช้ตามนัยแห่งประกาศประกวดราคานี้ ผู้เสนอราคาต้องใช้วัสดุ ณ แหล่งที่มีคุณภาพที่  
กรมทางหลวงได้ทดลองเห็นชอบแล้ว ซึ่งอาจหาได้จากแหล่งวัสดุ .....

การระบุแหล่งวัสดุเป็นการแนะนำไว้ ตามความในวรรคก่อนนั้น ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุเพื่อปิด  
ความรับผิดชอบใดๆ ของตนไม่ได้ การสืบแสวงหาแหล่งวัสดุตามสัญญาเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาตาม  
คุณภาพและลักษณะที่กำหนด

ในการตรวจทดลองคุณภาพวัสดุตามรายละเอียดประกาศแนบท้ายนี้ กรมทางหลวงไม่รับผิดชอบใน  
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างที่ส่งมาให้ตรวจทดลอง

๒. บรรดาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่จะใช้ในการดำเนินงานตามประกาศนี้ ตลอดจนวัสดุ  
ระเบิดถ้าต้องใช้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหาเองทั้งสิ้น

๓. ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง กรมทางหลวงมีสิทธิที่จะหักเงินค่างาน ของผู้รับจ้าง  
ชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าจนครบจำนวน

๔. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระที่จะต้องชดใช้หนี้สินหรือภาระอื่นใดตามสัญญาจ้าง กรมทางหลวง  
จะต้องหักเงินค่างานที่มีอยู่ ชดใช้หนี้สินหรือภาระตามสัญญานั้นเสียก่อน หากมีเหลือเท่าใด จึงจะนำมาชดใช้เงิน  
ค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้า

๕. ในการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามประกาศนี้

๕.๑ ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา กรมทางหลวงมีสิทธิเรียกเงินที่จ่ายล่วงหน้าจาก  
ผู้ค้าประกันได้

๕.๒ ความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันลดลงตามส่วน ตามจำนวนเงินที่กรมทางหลวงได้หัก  
ชดใช้จากเงินค่างานของผู้รับจ้าง

๕.๓ การหักเงินค่างานของผู้รับจ้างชดใช้เงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้า หากปรากฏว่า  
ผู้รับจ้างมีหนี้สินหรือภาระอื่นใดต่อกรมทางหลวง ตามสัญญาจ้างที่ไม่เกี่ยวกับเงินค่าจ้างล่วงหน้า กรมทางหลวงมีสิทธิ  
ที่จะหักเงินค่างานของผู้รับจ้างชดใช้หนี้สินหรือภาระตามสัญญาจ้างนั้นก่อน เมื่อมีเงินเหลือจึงจะหักชดใช้เงินค่าจ้างที่  
จ่ายล่วงหน้า

ธนาคารผู้ค้าประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า จะต้องยอมรับและรับผิดชอบเงินที่จ่าย  
ล่วงหน้าหรือที่ยังขาดอยู่ตามข้อกำหนดในวรรคก่อน

๖. ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่กล่าวนี้กับรายละเอียดอื่นๆ จะได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือ  
สัญญาประกันแล้วแต่กรณี

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

๗. งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ ผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายเงินค่างานให้ตามที่กำหนดไว้ในรายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๒ ข้อ ๕.๒.๕.๑.๑ การวัดปริมาณงานและการจ่ายค่างานสำหรับงานสะพานคอนกรีต ส่วนงานก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน การจ่ายค่างานจะแบ่งจ่ายได้ดังต่อไปนี้.-

๗.๑	ก่อสร้างตอม่อทุกต้น พร้อมบันไดขึ้น - ลง	ให้จ่ายได้	๔๕ %
๗.๒	ก่อสร้างคานพร้อมพื้นสะพานและราวสะพาน	ให้จ่ายได้	๔๐ %
๗.๓	ก่อสร้างราวบันได รายการละเอียดต่างๆ พร้อมการตกแต่งงานทั้งหมด		
	เสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามแบบและสัญญาทุกประการ	ให้จ่ายได้	๑๕ %
		รวม	<u>๑๐๐ %</u>

๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา จัดทำ และติดตั้งป้ายเครื่องหมาย และสัญญาณจราจรชั่วคราวตามมาตรฐานกรมทางหลวง และตามแนวทางปฏิบัติการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณ สำหรับการจัดซ่อมถนนและงานสาธารณูปโภคของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติกำหนดไว้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยต่อการสัญจรของยานพาหนะและคนเดินเท้าในบริเวณงานก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างอาจให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมการติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่กล่าวไว้ในวรรคแรก เมื่อเห็นว่าจะทำให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น

การก่อสร้างสะพานบริเวณที่มีสะพานเดิมอยู่ ก่อนจะดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดทำสะพานเบี่ยงหรือทางเบี่ยงตามแบบเลขที่ S๕/๐๕ - ๑ ซึ่งสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของยานพาหนะขนาด H ๒๐ - ๔๔ ได้ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามความจำเป็น พร้อมทั้งต้องตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี แข็งแรง และปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใช้งานอยู่

สะพานเดิมส่วนที่เป็นไม้ หรือส่วนที่เป็นเหล็กผู้รับจ้างจะต้องจัดการรื้อออกนำส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ณ ที่ซึ่งผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งให้ทราบ การรื้อตอม่อสะพานซึ่งเป็นไม้ตลอด ให้ใช้วิธีตัดเสาเสมอระดับดิน ถ้าเป็นไม้ต่อคอนกรีตให้ถอนส่วนที่เป็นไม้ออก สำหรับส่วนที่เป็นคอนกรีตของสะพานเดิมทั้งหมดที่มีใช้ส่วนประกอบโครงสร้างใหม่ ผู้รับจ้างต้องจัดการรื้อออกให้เป็นสมบัติของผู้รับจ้าง

สะพานเบี่ยงหรือทางเบี่ยงซึ่งผู้รับจ้างจัดสร้างขึ้น ผู้รับจ้างเป็นฝ่ายรื้อออกเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง ในเมื่อได้ทำการสร้างสิ่งก่อสร้างตามประกาศนี้เสร็จ เปิดการจราจรได้แล้ว

๙. งานรายนี้เป็นงานตามงบประมาณปี ๒๕๖๖ กรมทางหลวงจะรับทำสัญญาผูกพันกับผู้ใดต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณและเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ทำสัญญาได้

๑๐. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ น้ำหนักบรรทุกบนทางหลวงตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

๑๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราว ก่อสร้างสำนักงาน ที่פקอาศัยของผู้ควบคุมงาน ฯลฯ และจัดหายุานพาหนะ ดังนี้.-

๑๑.๑	จัดหาสำนักงานชั่วคราว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานในโครงการระหว่างการก่อสร้างสำนักงาน ตามแบบเลขที่ ๙K/๑๘๐-๓๑/๑-๑ หรือ A-๐๑-A-๑๔, S-๐๑-S๑๓, E-๐๑, SN-๐๑-SN๐๒ พร้อมจัดหาที่พักชั่วคราว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม. (พร้อมไฟฟ้า-ประปา) จำนวน ๑๐ ห้อง ให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง	จำนวน	๑ หลัง
๑๑.๒	ก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดลองแอสฟัลท์คอนกรีต ตามแบบเลขที่ ๙K/๑๘๐-๓๑/๖	จำนวน	๑ หลัง
๑๑.๓	ก่อสร้างห้องรับประทานอาหาร - ครุภัณฑ์ใช้ชั่วคราว ตามแบบเลขที่ ๙K/๑๘๐-๓๑/๒-๑	จำนวน	๑ หลัง
๑๑.๔	ก่อสร้างบ้านพัก ๑ ห้องนอน ตามแบบเลขที่ ๙K/๑๘๐-๓๑/๓-๑	จำนวน	๑ หลัง
๑๑.๕	ก่อสร้างบ้านพัก ๒ ห้องนอน ตามแบบเลขที่ ๙K/๑๘๐-๓๑/๔-๑	จำนวน	๑ หลัง
๑๑.๖	ก่อสร้างห้องพักเรือนแถวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตร.ม. ตามแบบเลขที่ ๙K/๑๘๐-๓๑/๕-๑	จำนวน	๑๐ ห้อง
๑๑.๗	ก่อสร้างสำนักงาน ตามแบบเลขที่ ๙K/๑๘๐-๓๑/๑-๑ A-๐๑-A-๑๔, S-๐๑-S๑๓, E-๐๑, SN-๐๑-SN๐๒	จำนวน	๑ หลัง

กรณีผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานตามแบบเลขที่ ๙K/๑๘๐-๓๑/๑-๑ ตามข้อ ๑๑.๗ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา และจะต้องจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนน้ำอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์สำนักงานตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ วันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานและที่พักชั่วคราว ให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงตามรายการที่ ๑๑.๑

กรณีผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานตามแบบเลขที่ A-๐๑-A-๑๔, S-๐๑-S๑๓, E-๐๑, SN-๐๑-SN๐๒ ตามข้อ ๑๑.๗ ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือนับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนน้ำอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์สำนักงาน โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง ทั้งนี้ วันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานและที่พักชั่วคราว ให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงตามรายการที่ ๑๑.๑

การก่อสร้างอาคารตามรายการที่ ๑๑.๒, ๑๑.๓, ๑๑.๔, ๑๑.๕, ๑๑.๖ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดหาน้ำอุปโภค บริโภค ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ที่จำเป็นภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือนับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานตามแบบเลขที่ A-๐๑-A-๑๔, S-๐๑-S๑๓, E-๐๑, SN-๐๑-SN๐๒ ให้อยู่ในสภาพดี และส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ถือว่าผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ไม่ทำการตรวจรับงานงวดสุดท้ายและถือว่าผู้รับจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญา

ผู้รับจ้างต้องประกันความชำรุดบกพร่องของอาคารสำนักงานตามแบบเลขที่ A-๐๑-A-๑๔, S-๐๑-S๑๓, E-๐๑, SN-๐๑-SN๐๒ ตามรายการดังนี้เป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ประกอบด้วย

- งานโครงสร้าง เช่น การแตกร้าวของสี การรั่วซึมของหลังคา เป็นต้น
- ระบบประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย
- ระบบไฟฟ้า
- สำรองกระเบื้องพื้น กระเบื้องหลังคา จำนวน ๕% ของพื้นที่ตลอดระยะเวลาประกัน

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

การจ่ายค่างานและอัตราค่าปรับ สำหรับงานตามข้อ ๑๑.๑-ข้อ ๑๑.๗

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่างานตามข้อ ๑๑.๑-ข้อ ๑๑.๗ ให้ผู้รับจ้างแบบเหมาจ่ายเป็นงวด ๆ ดังนี้

- งวดที่ ๑ จำนวน ๙๐% ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒ จำนวน ๑๐% ของค่างานตามสัญญา พร้อมกับการจ่ายค่างานงวดสุดท้าย

กรณีผู้รับจ้างไม่ทำการก่อสร้างสำนักงานตามแบบเลขที่ A-๐๑-A-๑๔, S-๐๑-S๑๓, E-๐๑, SN-๐๑-SN๐๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือนับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างในอัตรารวันละ ..... บาท (ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่าก่อสร้างสำนักงานตามแบบเลขที่ A-๐๑-A-๑๔, S-๐๑-S๑๓, E-๐๑, SN-๐๑-SN๐๒) นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดถึงวันที่ทำการก่อสร้างสำนักงานตามแบบเลขที่ A-๐๑-A-๑๔, S-๐๑-S๑๓, E-๐๑, SN-๐๑-SN๐๒ แล้วเสร็จ

๑๑.๘ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดการรถยนต์ตรวจการณแบบ ๕ ประตู จำนวน .....คัน และรถปิคอัพตอนครึ่ง จำนวน .....คัน เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. ที่มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รวมจำนวน .....คัน พร้อมประกันภัย และพนักงานขับ สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงใช้ในการควบคุมงานจ้างเหมาก่อสร้างทางและสะพานตามสัญญาตั้งแต่วันเริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ ค่าซ่อม ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของพนักงานขับทั้ง .....คัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนัยหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๒๐๓/๙๒๑๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๗

๑๒. กรมทางหลวงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างไว้ที่สำนักงาน ทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการขอทราบข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ในวันและเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการ ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการก่อนการเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะอ้างสาเหตุอุปสรรคใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ จากกรมทางหลวงมิได้

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น

๑๓.๑ การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงิน คืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๑๓.๒ การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือ การพิจารณาของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๕

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

### ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้.-

- $P = (P_0) \times (K)$
- กำหนดให้
- P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
  - P<sub>0</sub> = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
  - K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานก่อสร้าง ดังนี้.-

#### หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พัก หอประชุม อิมเนียม ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายรวมถึง

- ๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
- ๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
- ๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
- ๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
- ๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
- ๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15 It/I_0 + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/M_0 + 0.10 St/So$

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

## หมวดที่ ๒ งานดิน

๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน สำหรับการถมดิน ให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED, BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบจนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคนและให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียงยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วไป ระยะทางขนย้ายไป-กลับ ประมาณไม่เกิน ๒ กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

## หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

โคโรนา  
ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้ความหมายรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R. C. BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือ คอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$$

#### หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝาย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชลประทาน ประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีต ดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$$

กฤษณ์  
ผู้รับจ้าง



50  
ผู้ว่าจ้าง



## วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณหาค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
๒. การคำนวณหาค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่าก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
๓. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้ทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของประกวดราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)
๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
๖. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่าจ้าง งานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลง ซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

\*\*\*\*\*

สุวิมล  
ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑	ปูนซีเมนต์						
๒	กระเบื้อง						
๓	ผ้าเพดาน						
๔	หลอดไฟ						
๕	คอมไฟ						
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ .....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้องอ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกรม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ ..... (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
 ( )

ก. ทรัพย์  
 ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๖ หมวด ๖

แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ  
งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

สัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



แนวทางการพิจารณา  
ขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ  
งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง

กรมทางหลวง

สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๗ หมวด ๗  
รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง  
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา  
สัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงานยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รวางระบายน้ำที่ไม่ตาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า

กิตติคุณ  
ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๘ ผนวก ๘

เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

สัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภายในกำหนดระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงาน ส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละรายการตามสัญญา ให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่ปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๙ ผนวก ๙

## การจ้างช่วง

สัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ภายหลังจากได้มีการลงนามสัญญาจ้างแล้ว ห้ามผู้รับจ้างเองงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามสัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

โกวิท  
ผู้รับจ้าง



  
ผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑๐ ผนวก ๑๐  
สัญญาที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

แบบแผนป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและติดตั้งตามมติ ครม.  
ที่ นร.๐๕๐๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

	<p style="text-align: center;"><b>ประกาศ</b></p> <p>ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ที่อยู่ ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐</p>
<p>งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ลักษณะงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธาวิ้น คอนสตรัคชั่น ที่อยู่ หมู่บ้าน ดู่ น้ำ เลขที่ ๔ หมู่ ๙ ตำบลปลาผา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. ๐๙๗-๙๗๓๐๖๓๙</p> <p>สัญญาเลขที่ นร.๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันเริ่มต้นสัญญา ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดสัญญา ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้ควบคุมงาน ๑. นายกิตติศักดิ์ เครือศรี โทร.๐๘๑-๑๗๐-๗๘๗๘ ๒. นายไชยวัฒน์ มีสุข โทร.๐๘๖-๒๕๘-๑๙๒๘</p> <p>สำนักงานสนาม/เบอร์โทรติดต่อ โทร. ๐๙๗-๙๗๓๐๖๓๙</p> <p>เจ้าหน้าที่บริษัท/วิศวกรผู้รับจ้าง ๑. นายสุพจน์ วงษ์เบา โทร.๐๙๗-๙๗๓๐๖๓๙</p>	
<p style="text-align: center;">กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน</p>	


หมายเหตุ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวและติดตั้งป้ายขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร  
ขนาดอักษรโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด โดยให้ผู้ควบคุมงาน  
เป็นผู้กำหนดจุดติดตั้ง และดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนลงมือทำงาน

ผู้รับจ้าง



ผู้ว่าจ้าง



หน่วยเมตร

1. ความเป็นไปตามระเบียบ กสทศ.ฉบับที่ 1.20๒.404
2. ต้องติดป้ายประกาศไว้ที่เด่นชัดและมองเห็นง่าย




รูปด้านข้าง 1 : 25

รูปด้านบน 1 : 25

แปลน 1 : 25

ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง



โครงการ

ก่อสร้างห้องน้ำสถานีหน่วยบริการประชาชน

สถานที่

สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 6  
กองบังคับการตำรวจทางหลวง จ.นครราชสีมา



ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง


พ.ต.ท.

จิระพันธ์ วัฒนรัตน์

ศว.ส.พด.1 กก.6 บก.ชล.








บริษัท อีเอส ดีไซน์ จำกัด


เลขที่ 100/1 หมู่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โครงการ บ้านเดี่ยว


SCALE:	DATE:	NO:	REV:
1:50	01		
DATE:	NO:	REV:	
01			
SCALE:	DATE:	NO:	REV:
1:50	01		



รูปด้านหน้า



รูปด้านข้าง



รูปด้านหลัง

*[Signature]*  
ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง



พ.ด.ท.

จิระพันธ์ มณีรัตน์

ศว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทอ.



*[Signature]*  
ผู้รับจ้าง



แปลนคาน,ฐานราก

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท.  
จิระพันธ์ มณีรัตน์  
ผ.จ.ส.พล.1 กก.6 บก.พล.



ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง




A  
DESIGN

โครงการก่อสร้าง  
.....


.....

.....

DATE:	REV:	BY:	DATE:
.....	01	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....




ฐานราก



สำเนาถูกต้อง  
 จิตรพันธ์ มณีรัตน์  
 พ.ด.ช.  
 สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.ทต.

GS

ผู้ว่าจ้าง



รูปตัดฐานราก



C1



เจ้าเหล็กกล่อง หนา 3.2 mm.  
 ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง









บัญชีแสดงรายการราคาวัสดุและค่าแรง  
โครงการก่อสร้างห้องพักชายหญิง

เจ้าของอาคาร :

สถานที่ตั้ง :

แบบ พร. 4

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
งานโครงสร้าง								
คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc รูปทรงระบอก)	8	ลบ.ม.	2,000.00	16,000.00		4,000.00	20,000.00	
ไม้แบบ (60 % ของปริมาณไม้แบบ)	11	ตร.ม.	450.00	4,950.00		-	4,950.00	
งานเหล็กเสริม								
- RB 6 mm.(SR24)	32	กก.	21.00	672.00		224.00	896.00	
- RB 9 mm.(SR24)	259	กก.	21.00	5,439.00		1,813.00	7,252.00	
- DB 12 mm. (SD30)	97.6	กก.	21.00	2,049.60		683.20	2,732.80	
- DB 16 mm. (SD30)		กก.						
ค่าแรงไม้แบบ	18	ตร.ม.	450.00	8,100.00		2,340.00	10,440.00	
ตะปู	5	ตร.ม.	25.00	125.00			125.00	
ลวดผูกเหล็ก	120	กก.	35.00	4,200.00			4,200.00	
<b>รวมราคา</b>				<b>41,535.60</b>		<b>9,060.20</b>	<b>50,595.80</b>	
งานโครงสร้างเหล็ก								
เหล็ก ST-100x100x3.2x6.4-9.52kg/m	514.6	กก.	25.00	12,865.00		5,146.00	18,011.00	
เหล็ก SHS-100x50x3.2x6.4-7.01kg/m	464.9	กก.	25.00	11,622.50		4,649.00	16,271.50	
เหล็ก ST-50x50x2.3x4.6-3.34kg/m	151.1	กก.	25.00	3,777.50		1,511.00	5,288.50	
เหล็ก [-150x75x6.5x10x10x5-18.6kg/m	528.24	กก.	25.00	13,206.00		5,282.40	18,488.40	
แผ่น PL 200x200x9 mm.	12	แผ่น	300.00	3,600.00		600.00	4,200.00	
แผ่น PL 150x150x9 mm.	6	แผ่น	250.00	1,500.00		300.00	1,800.00	
หลังคา Metal Sheet	65	ตร.ม.	16,250.00	1,056,250.00		3,900.00	1,060,150.00	
ค่าแรงโครงสร้าง	65	ตร.ม.				19,500.00	19,500.00	
อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	หน่วย	500.00	500.00			500.00	
ลวดเชื่อม	5	กิโลกรัม	150.00	750.00			750.00	



สำเนาถูกต้อง

พ.ด.ท.

จิระพันธ์ มณีรัตน์

ส.ส.ทล.1 กก.6 บ.ก.ทล.

*(Handwritten signature)*

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

บัญชีแสดงรายการราคาวัสดุและค่าแรง  
โครงการก่อสร้างห้องน้ำชายหญิง

เจ้าของอาคาร :

สถานที่ตั้ง :

แบบ ปร. 4

วันที่  
4 ตุลาคม 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมรวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	รวมรวมค่า	119.94	ตร.ม.	50.00	5,997.00	35.00	4,197.90	10,194.90	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				70,068.00		45,068.00	115,136.00	
	งานผนัง								
	ผนังอิฐทาบอิฐ โครงค้ำวกกล่อง 2"x1"	70	ตร.ม.	580.00	40,600.00	300.00	21,000.00	61,600.00	
	ผนังอิฐทาบอิฐ 16"x16"		ตร.ม.						
	งานทาสี	85	ตร.ม.	50.00	4,250.00	35.00	2,975.00	7,225.00	
	งานพื้น								
	พื้นปูกระเบื้อง 16"x16"	35	ตร.ม.	500.00	17,500.00	150.00	5,250.00	22,750.00	
	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 30"x30 ซม.		ตร.ม.						
	พื้นคอนกรีตขัดมัน	7	ตร.ม.	50.00	350.00	30.00	210.00	560.00	
	งานประตูหน้าต่างต่าง								
	ประตูบานเปิดเดี่ยว อกบ U-PVC. บาน U-PVC.พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	4,500.00	22,500.00	500.00	2,500.00	25,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	โถส้วมน้ำชักโครก	4	set	2,300.00	9,200.00	200.00	800.00	10,000.00	
	โถปัสสาวะชาย	3	set	1,800.00	5,400.00	200.00	600.00	6,000.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์	2	set	450.00	900.00	150.00	300.00	1,200.00	
	สายฉีดชำระ	4	set	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
	กระจกน้ำ	4	set	2,500.00	10,000.00	150.00	600.00	10,600.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	2	set	800.00	1,600.00			1,600.00	
	ก๊อกน้ำ	4	set	350.00	1,400.00	50.00	200.00	1,600.00	
		4	set	250.00	1,000.00	30.00	120.00	1,120.00	



สำเนาถูกต้อง

พ.ด.ท.

จิระพันธ์ มณีรัตน์

สว.ส.พ.ล.1 กก.6 บก.พ.ด.

*(Handwritten signature)*

ผู้ว่าจ้าง

*(Handwritten signature)*

ผู้รับจ้าง

บัญชีแสดงรายการราคาสักและค่าแรง  
โครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง

เจ้าของอาคาร :  
สถานที่ตั้ง:

แบบ ป.ร. 4

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมรวม	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	2 set.	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	สตีลพวงลิ	8 set.	150.00	1,200.00	20	160.00	1,360.00	
	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1 set.	900.00	900.00	150	150.00	1,050.00	
	ที่วางสบู่	1 set.	350.00	350.00	50	50.00	400.00	
	ถังวางของ	1 set.	350.00	350.00	50	50.00	400.00	
	ขอแขวนผ้า	4 set.	150.00	600.00	30	120.00	720.00	
	ราวแขวนผ้า	1 set.	350.00	350.00	30	30.00	380.00	
	Floor Drain	5 set.	350.00	1,750.00	150	750.00	2,500.00	
	<b>รวมราคา</b>			128,600.00		36,145.00	164,745.00	
3	<b>หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>							
	ท่อชนิดดี	18 ชุด	500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	ท่อเหล็ก	14 ชุด	800.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 ลิตร	2 ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	ประตูขนาด 0.40x0.80 ม.	2 ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	อุปกรณ์เดินเบสิลิ่งท่อ	1 เหนมา	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสชนิดขนาด 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	
	ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 W พร้อมอุปกรณ์และเดินท่อ	ชุด	-	-	-	-	-	
	เดินท่อนประปา	1 เหนมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวมรวม</b>			41,700.00			41,700.00	



สำนักงานก่อสร้าง  
จังหวัดบุรีรัมย์  
ต.บ.ทอ.1 กก.6 บก.ชส.  
พ.ต.ท. จิระพันธ์ งามรัมย์  
ผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

สัญญาจ้าง

พ.ต.ท.

จิระพันธ์ มณีรัตน์

สว.ส.ทล.1 กก.6 บก.จล.

*(Signature)*

ผู้ว่าจ้าง

*(Signature)*

ผู้รับจ้าง



บัญชีแสดงรายการราคาวัสดุและค่าแรง									
โครงการก่อสร้างห้องน้ำชายหญิง									
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	ดวงโคม LED 18 W	5	ชุด	500.00	2,500.00	150.00	750.00	3,250.00	
	โคมไฟถิ่ง	2	ชุด	400.00	800.00	150.00	300.00	1,100.00	
	Single Switch 1 Gang	4	ชุด	120.00	480.00	80.00	320.00	800.00	
	Single Switch 2 Gang	2	ชุด	180.00	360.00	90.00	180.00	540.00	
	Single Switch 3 Gang	1	ชุด	210.00	210.00	100.00	100.00	310.00	
	Duplex Receptacle 2P+G (WP)	2	ชุด	500.00	1,000.00	115.00	230.00	1,230.00	
	เดินท่อร้อยสายไฟ	12	ชุด	500.00	6,000.00	300.00	3,600.00	9,600.00	
	ตู้ LP พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	<b>รวมราคา</b>				11,350.00		5,480.00	16,830.00	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	ป้ายห้องน้ำชาย-หญิง	2	ชุด	3,000.00	6,000.00			6,000.00	
	ผนังระแนง(เตียง)	6	ชุด	4,500.00	27,000.00			27,000.00	
	ระแนง	12	ม.	3,000.00	36,000.00			36,000.00	
	<b>รวม</b>							69,000.00	

เจ้าของอาคาร :

สถานที่ตั้ง :

แบบ ป.ร. 4

4 ตุลาคม 2564

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง

จ. 2-44

ต้นฉบับ



ประเภทสมุด : ใบเสร็จทั่วไป

เล่มที่ 02/66

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 21

ที่ทำการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธาวิน คอนสตรัคชั่น  
ชำระค่า เงินประกันสัญญาทางหลวงหมายเลข 2 ตอน มวกเหล็ก - ปอทอง ที่ กม.50+300 RT. ตามสัญญาเลขที่  
นร.3/2566 ลงวันที่ 8 พ.ย. 65 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยธาวิน คอนสตรัคชั่น

เป็นจำนวนเงิน 24,400.00 บาท

เงินบาท สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน

ชำระด้วย เงินสด จำนวน 24,400.00 บาท

ลงชื่อ (นางกสิณา รวมพล) ผู้รับเงิน

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

ลงชื่อ (นายสมเจต ฉนวนกุล) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้างาน



ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง



ที่ คค ๐๖๐๕๗/๑.๓/๗๑๑๒

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒  
ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

#### ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ให้ติดต่อลงนามทำสัญญางานจ้างก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธาวิณ คอนสตรัคชั่น

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธาวิณ คอนสตรัคชั่น ได้เสนอราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มวกเหล็ก - บ่อทอง ที่ กม.๕๐+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ งาน ในวงเงินค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพัน บาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ มีเงินประจำงวด สำหรับงานดังกล่าวแล้ว แขวงฯ จึงขอให้ผู้รับจ้างฯ จัดเตรียมหลักประกันสัญญาวงเงิน ๕ % เป็นเงิน ๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท โดยระบุสัญญาเลขที่ นร. ๗ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปติดต่อลงนามทำสัญญากับ แขวงฯ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อไป

อนึ่ง ให้บริษัทฯ ส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล , สำเนาชื่อบัญชี , เลขที่บัญชี , ชื่อธนาคาร , สาขาและประเภทบัญชี, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (บริษัทฯ รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน ๕ ชุด มาพร้อมหลักประกันดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ชิตพล เหล่าอัน

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒

งานพัสดุและสัญญา

โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๔๗ ต่อ ๑๘

สำเนาเรียน ชม.ขท.กลางดง < ผู้ควบคุมงาน

ผช.ชม.ขท.กลางดง ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่งบัญชีทรัพย์สินที่อยู่ในช่วง

สัญญาดังกล่าว เพื่อประกอบการทำสัญญา

สำเนา หง.ขท.นม.๒ , หส.ขท.นม.๒ , หท.ขท.นม.๒

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายชิตพล เหล่าอัน)

ผอ.ขท. รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๒

ดารินทร์/ร่าง/พิมพ์

/ทาน  
/ตรวจ

เรียน ผอ.

GF เลขที่ส่งออก 10231/2566/4

ฝ่ายงบประมาณขอ โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อโอนจัดสรรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

28 ต.ค. 2565

โดยการบันทึกผ่าน GFMS Terminal ดังรายละเอียดดังนี้

1. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเลขที่ 10043/2566/4, 10041/2566/4, 10042/2566/4 ลงวันที่ 05 ต.ค. 2565, 05 ต.ค. 2565, 05 ต.ค. 2565
2. แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน
3. ผลผลิตที่ 3 โครงการทางหลวงมีความปลอดภัย
4. อำนาจการและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวง
5. งบลงทุน รวม 6 รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,355,790.61 บาท

หมายเหตุ ::

จัดสรรงบประมาณตามบันทึก บก.ทล. ที่  
0026.303/4923 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565

+-	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน งบประมาณ	พื้นที่/ กิจกรรมหลัก	กิจกรรมหลัก	ชานกลาง/จังหวัด	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยงาน/ หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ	GEN/COM	D GEN/ D COM
-	6611320	08006280003003210818	1208	P1000	08006660211900000	กรุงเทพมหานคร	0800600011	กองบังคับการตำรวจทางหลวง	3,155,000.00	10231/2566/4	000000b18	000000b12b
+	6611320	08006280003003210818	1208	P3200	08006660211900000	บุรีรัมย์	0800600091	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์	3,155,000.00	10231/2566/4		
-	6611320	08006280003003210848	1208	P1000	08006660211900000	กรุงเทพมหานคร	0800600011	กองบังคับการตำรวจทางหลวง	240,661.61	10231/2566/4	000000b19	000000b12c
+	6611320	08006280003003210848	1208	P5500	08006660211900000	น่าน	0800600044	แขวงทางหลวงน่านที่ 1	240,661.61	10231/2566/4		
-	6611320	08006280003003210823	1208	P1000	08006660211900000	กรุงเทพมหานคร	0800600011	กองบังคับการตำรวจทางหลวง	494,129.00	10231/2566/4	000000b120	000000b12c
+	6611320	08006280003003210823	1208	P7200	08006660211900000	สุพรรณบุรี	0800600104	แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (ผู้ทอง)	494,129.00	10231/2566/4		
-	6611320	08006280003003210830	1208	P1000	08006660211900000	กรุงเทพมหานคร	0800600011	กองบังคับการตำรวจทางหลวง	489,000.00	10231/2566/4	000000b21	000000b12c
+	6611320	08006280003003210830	1208	P3000	08006660211900000	นครราชสีมา	0800600158	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3	489,000.00	10231/2566/4		
-	6611320	08006280003003210829	1208	P1000	08006660211900000	กรุงเทพมหานคร	0800600011	กองบังคับการตำรวจทางหลวง	488,000.00	10231/2566/4	000000b122	000000b130
+	6611320	08006280003003210829	1208	P3000	08006660211900000	นครราชสีมา	0800600089	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2	488,000.00	10231/2566/4		

กช

Anderson  
M

เรียน ผอ.

GF เลขที่ส่งออก 10231/2566/4

ฝ่ายงบประมาณขอโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อโอนจัดสรรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

28 ต.ค. 2565

โดยการบันทึกผ่าน GFMS Terminal ดังรายละเอียดดังนี้


1. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเลขที่ 10043/2566/4,10041/2566/4,10042/2566/4 ลงวันที่ 05 ต.ค. 2565,05 ต.ค. 2565,05 ต.ค. 2565
2. แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน
3. ผลผลิตที่ 3 โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
4. อำนาจการและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านจราจรทางหลวง
5. งบลงทุน รวม 6 รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,355,790.61 บาท

หมายเหตุ ::

จัดสรรงบประมาณตามบันทึก บก.ทล. ที่  
0026.303/4923 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565

+/-	แหล่งเงิน	รหัสงบประมาณ	รายการผูกพัน งบประมาณ	พื้นที่/ กิจกรรมหลัก	กิจกรรมหลัก	ส่วนกลาง/จังหวัด	ศูนย์ต้นทุน	หน่วยงาน/ หน่วยรับงบประมาณ	จำนวนเงิน	ข้อความ	GEN/COM	DGEN/ DCOM
-	6611320	08006280003003210828	1208	P1000	08006660211900000	กรุงเทพมหานคร	0800600011	กองบังคับการตำรวจทางหลวง	489,000.00	10231/2566/4	000006129	200006131
+	6611320	08006280003003210828	1208	P3000	08006660211900000	นครราชสีมา	0800600089	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2	489,000.00	10231/2566/4		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้โอน / เปลี่ยนแปลง รายการดังกล่าวต่อไป

  
( นางสาวอัญชลี สาทะ )

ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ  
28 ต.ค. 2565

อนุมัติ



( นางสาวอัญชลี สาทะ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

28 ต.ค. 2565



ส่วนราชการ

บก.ทล.

โทร. 0-2354-6023

ที่ 0026.303/4923

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขออนุญาตเงินงบประมาณไปตั้งเบิกในส่วนภูมิภาค

๐๕๑๐๔๑

ฝ่ายงบประมาณ
รับที่ 391
วันที่ 27 ต.ค. 2565
เวลา

### บันทึกข้อความ

กองการเงินและบัญชี
กรมการคลัง
รับ น. 35936
วันที่ 27 ต.ค. 2565
เวลา 11.16 น.

เรียน ผอ.

ตามที่ บก.ทล.ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบลงทุน เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ, อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสิ่งก่อสร้างประกอบ, ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และค่าสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานในสังกัด บก.ทล. นั้น

บก.ทล. จึงขออนุญาตสิ่งก่อสร้างฯ ดังกล่าว เป็นเงิน 5,355,790.61 บาท ไปตั้งเบิกในส่วนภูมิภาค (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบบัดสตางค์) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัด ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๓) คุณสว่างศรี  
เพื่อดำเนินการต่อไป  
  
(นางสว่างศรี ไผ่จันทร์)  
ร.ค. ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

พ.ต.อ.  
(จตุพล เรืองนอมทรัพย์)  
รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ทล.

27 ต.ค. 2565

๔) คุณทศพร  
เพื่อดำเนินการต่อไป  
  
(นางสาวสว่างศรี แก้วสีทอง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

27 ต.ค. 2565

๕) เร็ว  
- เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นางวราภรณ์ สมมิตร)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
27 ต.ค. 2565

รายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เลขที่ 0026.303/4923

กองบังคับการตำรวจทางหลวง

กรมทางหลวง

งวดที่ .....

ครั้งที่ .....

งาน		งบรายจ่าย		รายการย่อยงบรายจ่าย		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ชื่อ	รหัสงาน	ชื่อ	รหัสงบ	รายละเอียด	รหัสย่อย งบรายจ่าย		
แผนงาน : พื้นฐานการสร้าง		งบลงทุน -ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300	ค่าใช้จ่ายที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง		5,355,790.61	
ความสามารถในการแข่งขัน				ลดเงินงวดเลขที่ 1000000346			
ของประเทศ				ลง 3 ต.ค. 2565			
				GF เลขที่ส่งออก 10041/2566/4		3,155,000	
				ลง 5 ต.ค. 2565			
				GF เลขที่ส่งออก 10042/2566/4		240,661.61	
				ลง 5 ต.ค. 2565			
				GF เลขที่ส่งออก 10043/2566/4		1,960,129	
				ลง 5 ต.ค. 2565			

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(จุดพล เรืองถนอมทรัพย์)

ตำแหน่ง

รอง ผบก.ฯ พรท.ผบก.ทล.

วันที่

27 ต.ค.65



งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2566

ของ บก.พล.

ลำดับ	รายการ	รหัสงบประมาณ	หน่วยที่ได้ รับจัดสรร	จำนวน (หน่วย)	จำนวน เงิน	แขวงหรือ สำนักทางหลวง ที่ดูแล
1	หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงคีกรภูมิ พร้อมสิ่งประกอบ	08006280003003210818	ส.พล.3 กก.6 บก.พล.(สุรินทร์)	1	3,155,000.00	ขท.สุรินทร์
2	ติดตั้งระบบไฟฟ้า หน่วยบริการตำรวจทางหลวงน่าน	08006280003003210848	ส.พล.6 กก.5 บก.พล.(แพร่)	1	240,661.61	ขท.น่านที่ 1
3	ห้องน้ำบริการประชาชน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงพระแทน	08006280003003210823	ส.พล.6 กก.2 บก.พล.(กาญจนบุรี)	1	494,129.00	ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)
4	ห้องน้ำบริการประชาชน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงบึงกั้งชัย	08006280003003210830	ส.พล.1 กก.6 บก.พล.(นครราชสีมา)	1	489,000.00	ขท.นครราชสีมาที่ 3
5	ห้องน้ำบริการประชาชน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดง	08006280003003210829	ส.พล.1 กก.6 บก.พล.(นครราชสีมา)	1	488,000.00	ขท.นครราชสีมาที่ 2
6	ห้องน้ำบริการประชาชน หน่วยบริการตำรวจทางหลวงสูงเนิน	08006280003003210828	ส.พล.1 กก.6 บก.พล.(นครราชสีมา)	1	489,000.00	ขท.นครราชสีมาที่ 2
					5,355,790.61	