

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ลพบุรี - ด้านขุนทด  
ตอนถนนโค้ง - บ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักแผนงาน กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร (บุคลากรหลัก/บุคลากรสนับสนุน) ๕,๓๑๔,๓๕๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
- ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑๐ ปี
- ๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๑๐๑.๕ คน-เดือน
๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายภาคสนาม/ค่าใช้จ่ายสำนักงาน) ๓,๐๙๙,๐๕๐ บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR)
- |     |                         |                                 |                     |
|-----|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ๙.๑ | นางสาวดาราดิใจคุ้มเก่า  | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ   | ประธานกรรมการ       |
| ๙.๒ | นางสาวสาวตรี ศรีพยัคฆ์  | วิศวกรโยธาชำนาญการ              | กรรมการ             |
| ๙.๓ | นางสาวชนิดาภา วงษ์ประไพ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ | กรรมการ             |
| ๙.๔ | นางธรรพ์พันธ์ หลาวเพชร  | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณาวงเงินรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงหมายเลข 2256 ลพบุรี-ด่านขุนทด ตอนถนนโค้ง - บ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

| ค่าใช้จ่าย                                 | ปริมาณ      | หน่วย    | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | ราคารวม<br>(บาท) | รายละเอียด   |
|--|-------------|----------|-----------------------|------------------|--|
| <b>1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก</b>            |             |          |                       |                  |  |
| ผู้จัดการโครงการ                           | 4           | คน-เดือน | 112,400               | 449,600          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม                     | 4           | คน-เดือน | 112,400               | 449,600          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| วิศวกรงานทาง                               | 3           | คน-เดือน | 107,900               | 323,700          | กลุ่มวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี   |
| วิศวกรจราจร                                | 2           | คน-เดือน | 107,900               | 215,800          | กลุ่มวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี   |
| วิศวกรโครงสร้าง                            | 1.5         | คน-เดือน | 107,900               | 161,850          | กลุ่มวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี   |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศ                      | 2           | คน-เดือน | 112,400               | 224,800          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ/นิเวศวิทยาทางน้ำ | 2           | คน-เดือน | 112,400               | 224,800          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง/ความสั่นสะเทือน      | 2           | คน-เดือน | 112,400               | 224,800          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางบก            | 2           | คน-เดือน | 112,400               | 224,800          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข                  | 1           | คน-เดือน | 112,400               | 112,400          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม             | 2           | คน-เดือน | 112,400               | 224,800          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี                   | 2           | คน-เดือน | 112,400               | 224,800          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน    | 4           | คน-เดือน | 112,400               | 449,600          | กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก</b>            | <b>31.5</b> |          |                       | <b>3,511,350</b> |  |
| <b>2. ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน</b>        |             |          |                       |                  |  |
| วิศวกรผู้ช่วย                              | 12          | คน-เดือน | 30,000                | 360,000          | 3 คน คนละ 4 เดือน  |
| นักวิชาการผู้ช่วย                          | 40          | คน-เดือน | 30,000                | 1,200,000        | 10 คน คนละ 4 เดือน   |
| เลขานุการ                                  | 9           | คน-เดือน | 15,000                | 135,000          |  |
| พนักงานพิมพ์ดีด                            | 9           | คน-เดือน | 12,000                | 108,000          |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน</b>        | <b>70</b>   |          |                       | <b>1,803,000</b> |  |
| <b>3. ค่าใช้จ่ายภาคสนาม</b>                |             |          |                       |                  |  |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักบุคลากรหลัก         | 180         | คน-วัน   | 1,040                 | 187,200          |  |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักบุคลากรสนับสนุน     | 200         | คน-วัน   | 1,040                 | 208,000          |  |
| ค่าเช่ายานพาหนะ + คนขับ + น้ำมัน           | 12          | เดือน    | 30,000                | 360,000          |  |
| ค่าสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม                  |             |          |                       |                  |  |
| - อากาศ                                    | 120         | หน่วย    | 3,000                 | 360,000          | 2 สถานี * 5 วัน * 6 ดัชนี * 2 ครั้ง  |
| - เสียง                                    | 20          | หน่วย    | 3,000                 | 60,000           | 2 สถานี * 5 วัน * 2 ครั้ง  |
| - ความสั่นสะเทือน                          | 20          | หน่วย    | 10,000                | 200,000          | 2 สถานี * 5 วัน * 2 ครั้ง  |
| - คุณภาพน้ำผิวดิน                          | 4           | หน่วย    | 5,000                 | 20,000           | 2 สถานี * 2 ครั้ง  |
| - นิเวศวิทยาทางน้ำ                         | 4           | หน่วย    | 5,000                 | 20,000           | 2 สถานี * 2 ครั้ง  |
| - โบราณคดี                                 | 1           | ครั้ง    | هماจ่าย               | 90,000           | สำรวจระยะทาง 3.6 กม. รวมพื้นที่หัว-ท้าย ด้านละ 1 กม. = 5.6 กม.*16,000 บาท*1 ครั้ง = 89,600 บาท |
| - นิเวศวิทยาทางบก                          | 2           | ครั้ง    | هماจ่าย               | 70,000           | สำรวจระยะทาง 3.6 กม. รวมพื้นที่หัว-ท้าย ด้านละ 500 ม. = 4.6 กม.*8,000 บาท*2 ครั้ง = 73,600 บาท |

|  |     |          |          |                  |  |
|--|-----|----------|----------|------------------|--|
| - จราจร/คมนาคมขนส่ง  | 1   | ครั้ง    | เหมาจ่าย | 110,000          | สำรวจปริมาณจราจรบนช่วงถนน 24 ชม. จำนวน 2 จุด และสำรวจปริมาณจราจรบริเวณทางแยก จำนวน 2 จุด |
| - สภาพเศรษฐกิจสังคม  | 250 | ตัวอย่าง | 700      | 175,000          |  |
| ค่าการมีส่วนร่วมของประชาชน                                 |     |          |          |                  |  |
| - ค่าอาหาร   | 450 | คน       | 270      | 121,500          |  |
| - ค่าอาหารว่าง   | 450 | คน       | 35       | 15,750           |  |
| - ค่าส่งจดหมายเชิญ   | 450 | คน       | 35       | 15,750           |  |
| - ค่าเอกสารประกอบการประชุม                                 | 450 | ชุด      | 70       | 31,500           |  |
| - ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์                                  | 600 | ชุด      | 15       | 9,000            |  |
| - ค่าบอร์ดนิทรรศการ  | 18  | แผ่น     | 1,300    | 23,400           | ประชุม 3 ครั้ง บอร์ดครั้งละ 6 แผ่น   |
| - ค่าประกาศสรุปผลการประชุม (A3)                            | 36  | แผ่น     | 15       | 540              | ประชุม 3 ครั้ง ติดประกาศ 6 แห่งๆละ2แผ่น  |
| - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวเนล)                             | 18  | แผ่น     | 1,300    | 23,400           | ประชุม 3 ครั้ง ติดประกาศ 6 แห่งๆละ1แผ่น  |
| - ค่าออกแบบแผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ และ<br>ป้ายประชาสัมพันธ์ | 3   | ครั้ง    | 15,000   | 45,000           |  |
| - Website  |     |          | เหมาจ่าย | 100,000          |  |
| - วิดีทัศน์โครงการ   |     |          | เหมาจ่าย | 60,000           |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายภาคสนาม</b>                                |     |          |          | <b>2,306,040</b> |  |
| <b>4.ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน</b>                              |     |          |          |                  |  |
| ค่าเช่าคอมพิวเตอร์   | 12  |          | 8,000    | 96,000           |  |
| ค่าถ่ายเอกสาร  | 12  |          | 6,000    | 72,000           |  |
| ค่าติดต่อสื่อสาร   | 12  |          | 10,000   | 120,000          |  |
| ค่าเช่าสำนักงานรวมสาธารณูปโภค                              | 12  |          | 30,000   | 360,000          |  |
| ค่าจัดทำรายงาน   |     |          |          |                  |  |
| - รายงานเบื้องต้น  | 8   | เล่ม     | 500      | 4,000            |  |
| - Draft IEE  | 8   | เล่ม     | 1,000    | 8,000            |  |
| - Fina' IEE  | 8   | เล่ม     | 2,000    | 16,000           |  |
| - Progress EIA   | 8   | เล่ม     | 1,500    | 12,000           |  |
| - Draft EIA  | 8   | เล่ม     | 1,500    | 12,000           |  |
| - ร่างรายงานผลกระทบด้านโบราณคดี                            | 8   | เล่ม     | 1,000    | 8,000            |  |
| - Final EIA  | 20  | เล่ม     | 2,000    | 40,000           |  |
| - Summary EIA  | 20  | เล่ม     | 500      | 10,000           |  |
| - รายงานผลกระทบด้านโบราณคดี                                | 10  | เล่ม     | 1,500    | 15,000           |  |
| - รายงานสรุปการมีส่วนร่วมฯ                                 | 10  | เล่ม     | 2,000    | 20,000           |  |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน</b>                               |     |          |          | <b>793,000</b>   |  |
| <b>งบประมาณรวมทั้งสิ้น</b>                                 |     |          |          | <b>8,413,390</b> |  |
| <b>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%</b>                                  |     |          |          | <b>588,937</b>   |  |
| <b>งบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม</b>                          |     |          |          | <b>9,002,327</b> |  |
| <b>พิเศษ</b>   |     |          |          | <b>2,327</b>     |  |
| <b>ตั้งงบประมาณ</b>  |     |          |          | <b>9,000,000</b> | <b>งบประมาณ 9 ล้านบาท</b>  |