

เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา งบประมาณปี ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร
ช่วง รังสิต - ปทุมธานี - วงแหวนตะวันตก (สะพานปทุมธานี ๓)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒๙,๙๘๑,๔๐๐.๐๐ บาท (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร (บุคลากรหลัก/บุคลากรสนับสนุน)
เป็นเงิน ๑๖,๗๔๔,๑๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ/กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลักอย่างน้อย ๑๓ คน และบุคลากรสนับสนุนอย่างน้อย ๔๔ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน - บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายภาคสนาม/ดำเนินการมีส่วนร่วมประชาชน-ประชาสัมพันธ์/ในสำนักงาน)
เป็นเงิน ๑๑,๒๗๕,๙๐๐.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๘.๑ นายบุญธรรม ไกรศรีศรี	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๘.๒ นายพิน ศรีหรั่งไพโรจน์	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๘.๓ นายชวลิต ลุผลแท้	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๘.๔ นายฉัตรชัย จันท	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๕ นางเนื่อน้อง เจริญทรง	นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.๖ นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	กรรมการ
๘.๗ นายคุณวุฒิ สุนทรนนท์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๘.๘ นายวศิน รุจิเกียรติกำจร	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ เลขานุการ
๘.๙ นายนิรันดร์ จันทรม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๘.๑๐ นายสมประสงค์ ทองแป้น	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๑๑ นายวีรชัย ลีมณฑล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๘.๑๒ นายนันท์พัฒน์ ปินตบแต่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
- หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓)

อนุมัติราคากลาง

(นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ

๗๙ ต.ค 2564

สรุปค่าบริการ

โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร

ช่วง ริงสิต - ปทุมธานี - วงแหวนตะวันตก (สะพานปทุมธานี 3)

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าจ้างบุคลากรหลัก	8,909,100.00
2. ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน	7,835,000.00
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	11,275,900.00
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,961,400.00
รวมทั้งสิ้น	29,981,400.00

(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)