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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) 
สำหรับงานบริการที่ปรึกษา  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก 
 

1.  ความเป็นมาของโครงการ 

 สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเมืองรันเตาปันจัง รัฐกลันตัน 
ประเทศมาเลเซีย กับ อ. สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ของประเทศไทย โดยเปิดใช้เส้นทางมาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 
แต่ในปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก มีปริมาณจราจรค่อนข้างสูง เนื่องจากด่านชายแดน 
สุไหงโก-ลก เป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนเป็นอันดับ 3 ในภาคใต้ รองจากด่านชายแดนสะเดา  
และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาก่อสร้างสะพานคู่ขนาน เพื่อให้สามารถรองรับ
นักท่องเที ่ยวและรถขนส่งสินค้าที ่เดินทางเข้าออกด่านเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยประเทศไทย 
และประเทศมาเลเซีย มีมติเห็นชอบร่วมกันให้มีการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือว ่าด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื ้นที ่ชายแดนไทย  - มาเลเซีย (Thailand - Malaysia 
Committee on Joint Development Strategy for border areas : JDS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle : IMT-GT)  
และแผนงานพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) แต่จากการตรวจสอบพื้นที่
โครงการในฝั่งประเทศไทย พบว่ามีพื้นที ่ชุ ่มน้ำที ่มีความสำคัญระหว่างประเทศอยู่ในระยะ 2 กิโลเมตร 
จากแนวเส้นทางโครงการ ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง) 
และแหล่งโบราณสถานในระยะ 1 กิโลเมตรจากแนวเส้นทางโครงการ ได้แก่ แหล่งโบราณสถานริมน้ำโก-ลก 
(อยู่ระหว่างรอพิจารณาขึ้นทะเบียน) และแหล่งเตาเผาโบราณริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก (อยู่ระหว่างรอพิจารณา 
ขึ้นทะเบียน) ทำให้โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบ 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการน้อยที่สุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 กรมทางหลวงมีความประสงค์จะว่าจ้าง “ที่ปรึกษา” เพื ่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการ และแผนการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ    

2.2 เพ่ือศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบ
ทางสังคมและสิ ่งแวดล้อมที ่จะเกิดขึ ้นเนื ่องมาจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั ้งเสนอแนะมาตรการ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อม รวมทั ้งแผนการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อมที ่เหมาะสม  
และมีประสิทธิภาพ 
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2.3 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ  รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 
3.  พื้นที่ศึกษา 

ในการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ อำเภอสุไหง-โกลก จำหวัดนราธิวาส ประเทศไทย บริเวณสะพานคู่ขนาน
ข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก รวมถึงถนนเชื่อมต่อ (รูปที่ 1) โดยในการศึกษาจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุม
พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ในระยะอย่างน้อย 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ ในการ
ประเมินผลกระทบด้านโบราณคดีจะต้องครอบคลุมระยะ 1 กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ  
และในการประเมินผลกระทบต่อพื ้นที ่ชุ่มน้ำที ่มีความสำคัญระหว่างประเทศ จะต้องครอบคลุมระยะ  
2 กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ โดยทำการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ในส่วนของประเทศไทย 
 

4. ขอบเขตการศึกษา 

 
 4.1   การทบทวนรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษาทบทวนรายงานการศึกษาเดิมที่เกี ่ยวข้อง หรือมีผลกระทบ  
กับโครงการนี้ ทั้งที่เป็นโครงการของกรมทางหลวง หรือโครงการของหน่วยงานอื่น เช่น รายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศมาเลเซีย (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) MEMBINA 
JAMBATAN BAHARU RANTAU PANJANG - GOLOK, PASIR MAS, KELANTAN) เป็นต้น ตลอดจนรวบรวม
นโยบาย แผนพัฒนา คำสั่ง มติ กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในบริเวณ
พื้นที่โครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงนโยบายและแผนอนุรักษ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ และรวบรวมข้อจำกัด
การใช้พื้นท่ีในบริเวณโครงการทั้งหมดที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาโครงการ และทำการประมวลผล วิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าว โดยระบุถึงส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์
และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดและคุณภาพเพียงพอที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

 
 4.2  การศึกษาด้านวิศวกรรม 

ที่ปรึกษาจะต้องจัดเตรียมแผนที่ ในมาตราส่วนที ่เหมาะสมให้ครอบคลุมพื ้นที ่ทั ้งหมด  
ของโครงการ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านการสำรวจ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของเส้นทาง อุปสรรคสิ่งกีดขวาง 
และจุดควบคุมอื่น ๆ รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการที่ได้มีการออกแบบไว้แล้ว เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางต่อการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษา
จะต้องแนะนำแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม พร้อมทั้งออกแบบเบื้องต้นตามรูปแบบที่เสนอแนะ เพื่อนำไปเป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะต้องคำนวณปริมาณงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ พร้อมทั ้งประเมินราคาค่าก่อสร้างของโครงการ ตลอดจนการศึกษาและประเมินค่าใช้จ่าย  
ในการบำรุงรักษาตลอดอายุโครงการ และที่ปรึกษาจะต้องจัดทำแบบรายละเอียดพร้อมทั้งคำนวณปริมาณงาน
สำหรับมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอแนะ 
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 4.3  การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง 
ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลสภาพการขนส่งในบริเวณพื้นที่

ศึกษา และพื้นที่อิทธิพลที่เกี่ยวข้องในอดีตและปัจจุบัน ที่จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นฐานสำหรับการคาดคะเน  
การขนส่งในอนาคต ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะต้องทำการทบทวนข้อมูลปริมาณการจราจร เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์
สภาพการจราจรขนส่งในปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มการจราจรในอนาคตบนโครงข่ายทางหลวงที่เกี ่ยวข้อง  
หรือการสำรวจอื่น ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

 
 4.4   การศึกษาผลกระทบด้านโบราณคดี 
  ที่ปรึกษาจะต้องทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล และสำรวจด้านโบราณคดีในระยะ 1 กิโลเมตร 
จากโครงการ พร้อมทั้งทำการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และจัดทำรายงาน 
การประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี  
 

4.5  การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม     
  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาจะต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการ โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาให้สอดคล้องกับ แนวทางในการ  
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง (Guidelines for Preparation of 
Environmental Impact Statement of a Road Scheme) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7 เดือนตุลาคม 2564) 
ตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบท้ายขอบเขตของงานนี้ ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะต้องนำแนวทางดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทาง
หลักประกอบกับเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยขอบเขตการศึกษาหลักอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้คือ 
 

4.5.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
(Initial Environmental Examination: IEE)    
(1) การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละประเด็นจะต้องดำเนินการ  

ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อยจากศูนย์กลางถนนโครงการข้างละ 500 เมตร  
หรือมากกว่า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบนั้นเป็นวงกว้าง 

(2) ที่ปรึกษาจะต้องรวบรวม ตรวจสอบ ลักษณะและรายละเอียดของโครงการ  
ที่ได้ทำการศึกษา ทบทวน ไว้ในหัวข้อ 4.1 และ 4.2 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถใช้เป็นแนวทาง
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้นได้ 

(3) ที่ปรึกษาจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของแนวเส้นทาง
โครงการ ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ  
ทรัพยากรสิ ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
โดยให้พิจารณาจากประเด็นศึกษาที่ปรากฏอยู่ในตารางซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของเอกสาร “แนวทางในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง”  
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รูปที่ 1  ที่ตั้งโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก  
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(4) ที่ปรึกษาจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของแนวเส้นทาง
โครงการ ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบหลัก คือ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ  
ทรัพยากรสิ ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
โดยให้พิจารณาจากประเด็นศึกษาที่ปรากฏอยู่ในตารางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร “แนวทางในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง”  

(5) ที่ปรึกษาจะต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ด้วยวิธี Matrix หรือวิธีอ่ืน
หากแสดงให้เห็นได้ว ่ามีความเหมาะสมกว่า โดยการประเมินดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ของตัวโครงการเองทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ  
รวมทั้งโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงและท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

(6) ที่ปรึกษาจะต้องสรุปประเด็นสิ่งแวดล้อมที ่มีนัยสำคัญ และนำผลการศึกษา 
ที่ได้ ไปใช้ประกอบในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA)  

4.5.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด  
(Environmental Impact Assessment: EIA)  
ที่ปรึกษาจะต้องนำประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญจากผลการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในหัวข้อ 4.5.1 มาทำการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบเพิ่มเติมอย่างละเอียด 
โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาให้ครอบคลุมขั้นตอนเหล่านี้ คือ  

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม 
• ที่ปรึกษาจะต้องกำหนดจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยแสดง

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดแหล่งรับผลกระทบซึ่งจะใช้เป็นตัวแทนของโครงการให้ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องแสดง
ตำแหน่ง และบรรยายรายละเอียดสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบจุดเก็บตัวอย่าง ระยะเวลา ความถี่และช่วงเวลา
ของการจัดเก็บตัวอย่าง วิธีการเก็บ วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และมาตรฐานเปรียบเทียบของแต่ละปัจจัย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ทำการตรวจวัด 

• ที ่ปรึกษาจะต้องทำการเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ ่งแวดล้อมในภาคสนาม  
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่งโดยปกติจะแบ่งตามฤดูกาลเป็นหลัก 

  (2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด 
ที่ปรึกษาจะต้องนำข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้น (IEE) และข้อมูลที่รวบรวมเพิ่มเติมจากข้อ 4.5.2 (1) ข้างต้น มาใช้ประกอบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายละเอียด โดยจะต้องดำเนินการดังนี้ 

• ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในกรณีที่ไม่มีโครงการ 
และกรณีมีโครงการ โดยพิจารณาทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ให้ครอบคลุ ม 
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากตัวโครงการเอง และจากโครงการพัฒนาอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และที่มีแนวโน้ม  
ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

• ต้องแสดงสาเหตุของผลกระทบ  ลักษณะของผลกระทบทั ้งทางตรง 
และทางอ้อม และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลกระทบใดบ้ าง 
ที่มีนัยสำคัญ 

• ต้องดำเนินการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยจะต้องแสดงเป็นตัวเลข 
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบ วิเคราะห์  และสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้  
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และเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งต้องแสดงที่มาของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลไว้ใน
รายงานอย่างละเอียดชัดเจน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและวิธีการคำนวณได้โดยง่าย 

• การวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบ จะต้องพิจารณาประเด็นผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันให้มีความเชื่อมโยงกัน  เช่น คุณภาพอากาศ - ระดับเสียง – 
ความสั่นสะเทือน, คุณภาพน้ำ – อุทกวิทยา – นิเวศวิทยาทางน้ำ – พื้นที่ชุ่มน้ำ, โบราณคดี, การคมนาคมขนส่ง – 
อุบัติเหตุและความปลอดภัย - ผู้ใช้ทาง เป็นต้น 

• ประเด็นปัญหาผลกระทบที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบโดยละเอียดโดยใช้เทคนิคเฉพาะ อย่างน้อยควรจะต้องประกอบด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน อุทกวิทยา การคมนาคมขนส่ง และสภาพเศรษฐกิจ - สังคม เป็นต้น 

• การทำนายผลกระทบสำหรับแต่ละประเด ็นของปัจจ ัยส ิ ่งแวดล ้อม  
ที่สามารถประเมินออกมาเป็นตัวเลขได้ ต้องแสดงวิธีการและผลการทำนายออกมาอย่างละเอียดและชัดเจน  
โดยต้องแสดงให้เห็นเป็นรายวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring and Auditing) ในอนาคต 

• ข้อมูลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่ได้จากห้องปฏิบัติการ จะต้องมีหนังสือรับรอง
ผลการวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยราชการ  และต้องมีสำเนาใบอนุญาตจากหน่วย
ราชการนั้น ๆ แสดงประกอบไว้ในรายงานด้วย 
 (3) มาตรการป้องกันแก้ไข และ ลดผลกระทบ   

• ที่ปรึกษาจะต้องเสนอมาตรการและวิธีการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมที่สุดโดยมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยแยกแยะมาตรการสำหรับ  
แต่ละผลกระทบที่มีนัยสำคัญ ซึ ่งถูกคัดกรองมาศึกษาในรายละเอียด รวมทั้งมาตรการทั ่วไปที ่ได้เสนอ 
ไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่ได้ศึกษามาในข้อ 4.5.1  

• ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแนะข้อดี - ข้อเสียของแต่ละมาตรการ ทั้งในระยะ 
ก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และในระยะดำเนินการ และต้องแสดงให้เห็นความแตกต่างของประสิทธิภาพ  
ของแต่ละมาตรการ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ก่อนที่จะสรุปเสนอมาตรการที่เหมาะสมที่สุด 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการที่เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดและมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด 

• ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแนะมาตรการด้านการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้นำไปใช้ในการออกแบบเพื ่อลดผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม ทั ้งนี ้ในกรณีที ่ค วามเสียหาย 
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกล่าว โดยมาตรการที่เสนอแนะ  
ให้มีการออกแบบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีรายละเอียดเพียงพอที่จะนำไปใช้
งานได้ทันท ี

• ที่ปรึกษาจะต้องประมาณราคาค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนในการดำเนินการ
ตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแสดงรายละเอียดแยกแยะเป็นรายมาตรการ 

(4) มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
• ที่ปรึกษาจะต้องเสนอมาตรการและวิธีการในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

สำหรับประเด็นที่พบว่ามีความเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้มีคุณภาพดีขึ้นจากเดิม โดยมาตรการที่เสนอจะต้องมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยแยกแยะมาตรการสำหรับแต่ละประเด็นที่จะปรับปรุง 
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• ทีป่รึกษาจะต้องทำการวิเคราะห์ ตรวจสอบ เพ่ือกำหนดตำแหน่งและขอบเขต
ของพื้นที่ซึ ่งมีความเหมาะสมแก่การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลักษณะดำเนินการและวิธีดำเนินการ 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และงบประมาณในการดำเนินการ ทั้งนี้ สิ่งที่นำเสนอจะต้องมีความ
เหมาะสมทั้งในแง่ของประสิทธิผลและงบประมาณและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

(5) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
• ที ่ปร ึกษาจะต้องเสนอมาตรการและวิธ ีการในการติดตามตรวจสอบ  

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญตามที่ได้ประเมินไว้ พร้อมทั้งจะต้องเสนอวิธีการในการประเมินผล
ภายหลังการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ 

• ที่ปรึกษาจะต้องแสดงหลักการและเหตุผล ที่ใช้ประกอบการกำหนดสิ่งที่จะทำ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล ตำแหน่งสถานีและขอบเขตของพ้ืนที่ ลักษณะดำเนินการและวิธีดำเนินการ 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และงบประมาณในการดำเนินการ ทั้งนี้ สิ่งที่นำเสนอจะต้องมีความ
เหมาะสมทั้งในแง่ของประสิทธิผลและงบประมาณและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

(6) แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
  ที่ปรึกษาจะต้องสรุปข้อเสนอแนะในข้อ 4.5.2 (3) ถึง 4.5.2 (5) โดยนำเสนอ

เป็นแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องระบุถึง วัตถุประสงค์ รูปแบบสิ่งที่จะต้องดำเนินการ ตำแหน่งที่แน่ชัด 
ช่วงเวลา ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และผลลัพธ์ที่ได้โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบวิธีการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ที่นำเสนอ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยแผนย่อย ๆ ดังนี้ 

 แผนการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental   
Mitigation Plan)  

 แผนการส ่งเสร ิมค ุณภาพสิ ่งแวดล้อม ( Environmental Quality 
Enhancement Plan)  

 แผนการประเมินผลภายหลังการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
(Post - Project Assessment Plan) พร้อมทั้งเสนอรูปแบบ และวิธีการในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนนั้น ๆ โดยที่แผน ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วย 2 แผนปฏิบัติการย่อย คือ  

- แผนการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Plan)  
- แผนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Auditing Plan)  

 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Plan) ที่ปรึกษาจะต้องเสนอแผนการ
ดำเนินการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ว่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนได้ โดยแผนที่เสนอจะต้องมี
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินการ และหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน 

 
 4.6  การมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง
ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2562) และอย่างน้อยจะต้อง
ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
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(1) ที่ปรึกษาจะต้องเสนอ “แผนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้ครอบคลุม
ตลอดระยะเวลาการศึกษาไว้ในรายงานเบื้องต้น (Inception Report) เสนอต่อกรมทางหลวงเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
เทคนิคและวิธีการที ่ใช้ ช่วงเวลาและระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีการนำข้อคิดเห็นที ่ได้รับ  
ไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ในส่วนของเทคนิคและวิธีการที่ใช้นั้น จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนครอบคลุม
ถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการรับฟัง
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ รวมทั้งสาเหตุในการเลือกเทคนิคและวิธีการนั้น ๆ มาใช้ ทั้งนี้ ให้ดูแนวทางการจัดทำแผนงาน
การมสี่วนร่วมของประชาชน ในเอกสารแนบ 2 ท้ายขอบเขตของงานประกอบ 

(2) ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง  
และต้องเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อท้องถิ่นอย่างหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนตลอดระยะเวลา
การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้จัดทำ website เผยแพร่ข้อมูลของงานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้สนใจเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา พร้อมทั้งดูแลและปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ เมื่อเริ่มดำเนินงาน
โครงการ และเมื่อกำหนดมาตรการ ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ จะต้องก่อนการ
จัดส่งรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ของการศึกษาให้แก่กรมทางหลวง โดยแต่ละครั้งจะต้องครอบคลุม
ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา โดยจัดขึ้นในสถานที่ที่เหมาะสม และต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อนการดำเนินการ 

(3) ที่ปรึกษาจะต้องจัดคณะบุคลากรหลัก โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิศวกรงานทาง  
ผู ้ชำนาญการสิ ่งแวดล้อม ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ไปนำเสนอ  
ชี้แจง และรับฟังข้อมูลจากประชาชน ซึ่งคณะบุคลากรทั้งหมดจะต้องมาทำการซักซ้อมการนำเสนอ (Rehearsal) 
ต่อกรมทางหลวง เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอจริงต่อประชาชน อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการนัดประชุม 

(4) ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำและแก้ไขเอกสารประกอบการประชุมและสื่อซึ่งรวมถึงวีดีทัศน์
ภาพสามมิติเคลื่อนไหวแบบเสมือนจริงของโครงการ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะนำไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนพร้อม
ทั้งทำการซักซ้อมการนำเสนอตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.6 (3) ให้แล้วเสร็จก่อนลงพื้นที่อย่างน้ อย 1 สัปดาห์ 
ทั้งนี้จะต้องเสนอเอกสารต่าง ๆ ให้กรมทางหลวงเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถทำการนัดหมายกับประชาชนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายและ/หรือเผยแพร่ข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ สู่สาธารณชน และในกรณีท่ีจะต้องมีการเชิญประชาชน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาหารือหรือร่วมประชุม เพื่อชี้แจงหรือรับฟังข้อคิดเห็น จะต้องดำเนินการแจ้งพร้อมส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวทราบล่วงหน้าก่อนวันนัด ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

(5) ที่ปรึกษาจะต้องรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากกิจกรรมการ  
ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในภาคสนามแต่ละครั้ง โดยสรุปเป็นประเด็น พร้อมทั้งวิเคราะห์  
และนำเสนอผลการพิจารณาในแต่ละประเด็น และแสดงรายละเอียดของการนำประเด็นต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์
ในกิจกรรมใดของการศึกษาอย่างชัดเจน และในกรณีที ่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถนำประเด็นใด  
ไปดำเนินการในการศึกษาได้ ก็ต้องแสดงเหตุผลประกอบให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ที่ปรึกษาจัดทำเป็นรายงานสรุปผล
การดำเนินงาน ส่งให้แก่กรมทางหลวงภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกครั้ง รวมถึงจะต้อง
ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นกิจกรรมการดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในภาคสนามแต่ละครั้ง 
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(6) ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเน้นให้เห็นถึง
หลักการของการพัฒนาทางหลวงอย่างยั ่งยืน หรือแนวคิดในการพัฒนาทางหลวง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์  
และส่งเสริมคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

 ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำเป็นเอกสารเฉพาะเรื่อง รายงานสรุปผลการมีส่วนร่วมของประชาชน 
พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร/สื่อ/ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ได้ดำเนินการตลอดการศึกษาโครงการ จัดเก็บใน CD - ROM มอบให้กรมทางหลวงพร้อมรายงาน
ขั้นสุดท้ายที่ระบุในข้อ 6.4.3 
 
5.  ระยะเวลาดำเนินการ 

 ที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการศึกษาภายใต้ขอบเขตของงานนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
6.  การส่งมอบรายงานและเอกสาร 

 ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดที่ใช้ประกอบการศึกษา ทั้งนี้จะต้องส่งมอบ
รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

 
 6.1  รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 

    ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานเบื้องต้น ให้กรมทางหลวงภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญา โดยจะต้องประกอบด้วยความเป็นมาของโครงการ เหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ 
วัตถุประสงค์ พ้ืนที่ศึกษา ผังโครงสร้างการทำงานของบุคลากร แผนการดำเนินงานและกำหนดเวลาการทำงาน 
แนวทาง เทคนิค และวิธีการศึกษาตามขอบเขตการศึกษา สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาและข้อจำกัดการใช้พ้ืนที่
ในบริเวณโครงการที ่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาโครงการ ผลการตรวจสอบข้อจำกัดและพื้นที่อ่อนไหว
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และแผนที่แสดงข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งแผนการดำเนินงาน
การมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ เพื ่อให้กรมทางหลวงเห็ นชอบก่อนที ่จะดำเนินการศึกษา 
ในรายละเอียดต่อไป จำนวน ๘ (แปด) ฉบับ 

 
 6.2  รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)  

  ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าให้กรมทางหลวงภายใน 60 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา เนื้อหารายงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ผลการทบทวนรายงานการศึกษาและ
เอกสารที ่เกี ่ยวข้อง ผลการตรวจสอบข้อจำกัดและพื้นที ่อ่อนไหวทางด้านสิ ่งแวดล้อมในพื้นที ่โครงการ  
รายละเอียดของแนวเส้นทางโครงการและรูปแบบการพัฒนาโครงการ ความก้าวหน้าของการศึกษาผลกระทบ
ด้านโบราณคดี ความก้าวหน้าของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพ่ิมเติม จำนวน 8 (แปด) ฉบับ  
 
 6.3  ร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) 

 ที่ปรึกษาจะต้องส่งร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) ให้กรมทางหลวงภายใน  
120 วนั นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย 
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6.5.1 ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Draft EIA Report)  
เนื้อหารายงานจะต้องแสดงผลงานรวมทั้งหมดของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องจัดทำให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา จำนวน 8 (แปด) ฉบับ  
   6.5.2 ร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี  
   เนื ้อหาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ผลการสำรวจโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  
ในระยะ 1 กิโลเมตรจากโครงการ โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง ที่ตั ้ง ลักษณะ และความสำคัญของโบราณสถาน  
หรือแหล่งโบราณคดี ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดีนั้นๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรค  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ จำนวน 8 (แปด) ฉบับ  

6.4  รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) 
ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานขั้นสุดท้าย ให้กรมทางหลวง ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาเมื่อการศึกษาแล้วเสร็จตามสัญญา โดยรายงานนี้จะต้องแสดงผลการศึกษาที่ได้ปฏิบัติมาทั้งหมด
ตามขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ พร้อมด้วยข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดำเนินการ
โครงการของกรมทางหลวง ซึ่งจะประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี้ 
 6.4.1 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report)  
 เนื้อหารายงานจะต้องแสดงผลงานรวมทั้งหมดของการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเด็นที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องจัดทำให้ครบถ้วน สมบูรณ์  
และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของกรมทางหลวง
ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 (ยี่สิบ) ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 
แนบท้ายรายงาน   

6.4.2 รายงานสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
เนื้อหารายงานจะต้องสรุปภาพรวมผลการศึกษาทั้งหมดจากรายงานในข้อ 6.6.1 จำนวน 

20 (ยี่สิบ) ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) แนบท้ายรายงาน 
  6.4.3 รายงานการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 เนื้อหารายงานจะต้องแสดงผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้ดำเนินงาน
ทั ้งหมด ตามขอบเขตการศึกษาที ่กำหนดไว้ และที ่ดำเนินงานเพิ ่มเติม พร้อมด้วยข้อเสนอแนะอื ่น  ๆ  
เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการของกรมทางหลวงโดยสมบูรณ์ครบถ้วน จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล (CD-ROM) แนบท้ายรายงาน 
   6.4.4 รายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี  
   เนื ้อหาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ผลการสำรวจโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี  
ในระยะ 1 กิโลเมตรจากโครงการ โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง ที่ตั ้ง ลักษณะ และความสำคัญของโบราณสถาน  
หรือแหล่งโบราณคดี ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อโบราณสถานหรือแหล่งโบราณคดีนั้น ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรค 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของกรมทางหลวง
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ต่อร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี จำนวน 10 (สิบ) ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) 
แนบท้ายรายงาน 
 

 6.5  วีดิทัศน์สรุปผลการศึกษา  
  ที ่ปรึกษาจะต้องจัดทำวีด ิทัศน์สรุปผลการศึกษาทั ้งหมดของโครงการ รวมทั ้งจ ัดทำ
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ แบบเสมือนจริงและภาพทัศนียภาพ (Perspective) 3 มิติ แสดงการเปรียบเทียบ 
สภาพปัจจุบันและเมื่อโครงการแล้วเสร็จ พร้อมทั้งการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้าง ในรูปแบบของข้อมูล
ดิจิตอลความละเอียดสูงลงแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 5 (ห้า) ชุด เพ่ือใช้ในการจัดประชุมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนครั้งสุดท้าย 
  ภายหลังจากเมื ่อกรมทางหลวงได้จัดส่งรายงานฯ ให้กับสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว หากมีข้อแก้ไข และ/หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทที่ปรึกษา
จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างรวดเร็ว   
ตารางที่ 1 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งที่ที่ปรึกษาต้องส่งมอบ 

ลำดับ ระยะเวลา 
(วัน) 

รายงาน จำนวน 
(ฉบบั/ชดุ) 

จัดส่ง 

๑ 15 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) 8 - 

2 60 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) 8 - 

3 120 
ร่างรายงานขั้นสุดทา้ย (Draft Final Report) 8 - 

ร่างรายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี 8 - 

4 180 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(EIA Report) 

20 
พร้อมต้นฉบับ 

พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD-ROM) 

รายงานสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   20 
พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD-ROM) 

รายงานการดำเนนิงานการมีสว่นร่วมของประชาชน 10 
พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD-ROM) 

รายงานการประเมินผลกระทบด้านโบราณคดี 10 
พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD-ROM) 

5 180 วีดิทัศน์สรุปผลการศึกษา 5 
พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD-ROM) 

 
7.  คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้ 
7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
7.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
7.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 



  

12 
 

7.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

7.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน  เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

7.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันที่ได้รับ
ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนให้เข้ามายื่นข้อเสนอจากหน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ 

7.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

7.9 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ  จะต้อง 

มีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
 สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

7.10 คุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่น ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือฟ้ืนฟูกิจการ 
7.11 ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคลไทย 

ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง โดยเป็นที่ปรึกษารายเดียวหรือหลายรายรวมกลุ่ม
กันยื่นข้อเสนอ เพ่ือให้มีผู้เชี่ยวชาญครบตามท่ีกำหนดในขอบเขตของงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

• กรณีท่ีปรึกษารายเดียว จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาในสาขา
สิ่งแวดล้อมและต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• กรณีที่ปรึกษาหลายรายรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอ บริษัทที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) จะต้อง
เป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาในสาขาสิ่งแวดล้อมและต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ
รายงานการประเม ินผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมจากสำน ักงานนโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม และบริษัทที่ปรึกษาร่วมจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาในสาขา
สิ่งแวดล้อม และ/หรือสาขาคมนาคมขนส่ง และ/หรือสาขาประชาสัมพันธ์  
 7.12 ที่ปรึกษาจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่จะทำหน้าที่ในการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละหัวข้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอย่างน้อยต้องมีบุคลากรหลัก ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 ตำแหน่งและจำนวนระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก 
 

ตำแหน่ง คุณวุฒิในตำแหน่ง 
ไมต่่ำกว่า 

ประสบการณ์ 
(ปี) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
(คน – เดือน) 

1. ผู้จัดการโครงการ ปริญญาโท 11-15 3 
2. ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 11-15 3 
3. วิศวกรงานทาง ปริญญาโท 11-15 2 
4. วิศวกรโครงสร้าง ปริญญาโท 11-15 2 
5. วิศวกรจราจร ปริญญาโท 11-15 2 
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ ปริญญาโท 11-15 2 
7. ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง/ความสั่นสะเทือน ปริญญาโท 11-15 2 
8. ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ/ 
นิเวศวิทยาทางน้ำ 

ปริญญาโท 11-15 2 

9. ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา ปริญญาโท 11-15 1 
10. ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านทรัพยากรป่าไม้ / 
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 

ปริญญาโท 11-15 1 

11. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ปริญญาโท 11-15 3 
12. ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข ปริญญาโท 11-15 1 
13. ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ปริญญาโท 11-15 1 
14. ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ - สังคม ปริญญาโท 11-15 2 
15. ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ปริญญาโท 11-15 3 

รวม - - 30 
 

7.13 การเปลี ่ยนแปลงบุคลากรหลักภายใต้สัญญาของงานบริการที ่ปรึกษาสำหรับโครงการนี้  
ไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลที่สมควร โดยที่ปรึกษาต้องหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าบุคลากรเดิม 
และแจ้งให้กรมทางหลวงทราบล่วงหน้า โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน 

7.14 ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามขอบเขตของงานทั้งหมด  
ในกรณีที ่ผู ้จัดการโครงการไม่สามารถบริหารโครงการได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา ที ่ปรึกษาจะต้องเสนอ  
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการเพื่อช่วยในการบริหารโครงการ  

7.15 นอกจากบุคลากรหลักแล้ว ยังต้องมีบุคลากรสนับสนุน (Supporting Staff) อีกจำนวนหนึ่ง  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักในช่วงการดำเนินการตามสัญญานี้  
ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้กรมทางหลวงทราบล่วงหน้า และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน   
จึงจะดำเนินการได้ 

7.16 เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์ ที่ปรึกษาจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 
ความสอดคล้องต่อเนื่องของเนื้อหา รูปแบบการจัดวางโครงสร้าง เทคนิคที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลของ
รายงานและตรวจแก้คำสะกดผิดต่าง ๆ ก่อนการจัดพิมพ์และส่งมอบรายงานต่อกรมทางหลวง รวมทั้งจะต้องมี 
“ผู้ประสานงาน” โดยใกล้ชิดกับกรมทางหลวงตลอดเวลาที่ทำการศึกษา 
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8.  หน้าที่ของกรมทางหลวง 

8.1 กรมทางหลวงจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษา เพื่อกำกับดูแลการทำงานของที่ปรึกษา  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ของการจ้างศึกษานี้ และมีอำนาจในการดำเนินการ
โครงการให้เป็นไปตามสัญญาในนามของกรมทางหลวง 

8.2 กรมทางหลวงจะให้ความร่วมมือกับที ่ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือตามสมควร เพื ่อให้  
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาดำเนินการไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

8.3 กรมทางหลวงจะให้ข้อมูลต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่ในความครอบครองของกรมทางหลวง ซึ่งเกี่ยวข้อง
และจำเป็นสำหรับโครงการศึกษานี้ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา   

8.4 กรมทางหลวงจะให้ความสะดวกแก่ที ่ปรึกษาและเจ้าหน้าที ่ของที ่ปรึกษาเข้าไปในบริเวณ  
ที่ศึกษา ภายใต้ขอบเขตอำนาจและสิทธิของกรมทางหลวง  เพื่อให้ที ่ปรึกษาสามารถปฏิบัติงานภาคสนาม  
ได้สะดวก 
9.  ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 

9.1 ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อผูกพัน และจะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญทางด้าน
เทคนิคอย่างดีที ่ส ุดเป็นไปตามมาตรฐานที ่ยอมรับกันทางวิชาชีพนานาชาติ ที ่ปรึกษาจะต้องปฏิบัต ิงาน  
ด้วยความชำนาญ เอาใจใส่ และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กรมทางหลวงมากที่สุด
ตลอดเวลา 

9.2 ที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่กรมทางหลวงมอบให้แก่ที่ปรึกษาภายใต้ข้อ 8.3 หรือที่
จัดหามาเองโดยอาศัยค่าใช้จ่ายภายใต้การศึกษานี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา คืนให้แก่กรมทางหลวงทั้งหมด
โดยทันทีหลังจากสิ้นสุดสัญญา หรือในขณะใด ๆ ที่กรมทางหลวงเห็นว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาอีกต่อไป
และเรียกให้ส่งมอบก่อนสัญญาสิ ้นสุดลง โดยกรมทางหลวงขอสงวนสิทธิที ่จะถือว่า เอกสารดังกล่าว  
อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกรมทางหลวง และห้ามไม่ให้ที่ปรึกษาทำสำเนาหรือนำข้อมูลในเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าว 
ไม่ว ่าส ่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั ้งหมด เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาอื ่นที ่ม ีล ักษณะใกล้เคียงกัน  
กับการศึกษานี้ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการศึกษานี้ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
จากกรมทางหลวงก่อน 
 9.3 ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบแนวทางและวิธีการในการดำเนินศึกษาของตนกับกรมทางหลวง โดยจัด
ให้ผู้จัดการโครงการหรือตัวแทน มาทำการหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี้โดยตรงตลอดเวลาเป็น
ระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวง และโดยไม่ก่อ
ให้การศึกษาเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นการสูญเปล่าของเวลาอันมีค่าที่ใช้ในการศึกษา  

9.4 กรณีที ่คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ พิจารณารายงานแล้วมีความเห็นว ่า รายงาน  
มีเนื้อหาไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ต้องแก้ไขในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ที่ปรึกษาจะต้องเร่งจัดการแก้ไขรายงาน  
ให้เสร็จสิ ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ ได้รับแจ้งจากกรมทางหลวง หรือภายในระยะเวลาที ่กำหนดให้  
และส่งมอบรายงานที่แก้ไขแล้วให้แก่กรมทางหลวงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้  
ในข้อ 6 ทั้งนี้ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากท่ีกล่าวไว้ในสัญญาจ้าง 

9.5 เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาการว่าจ้างแล้ว ที่ปรึกษาจะต้องพร้อมที่จะ
ช่วยบริการให้คำปรึกษาแก่กรมทางหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางด้านเทคนิค และปัญหา
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ทางด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีการให้คำปรึกษา โดยจะดำเนินการให้เป็นอย่างดี ไม่ชักช้า และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อกรมทางหลวง 

9.6 ที่ปรึกษามีเวลาในการให้บริการตามโครงการนี้เป็นเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
ท ี ่ปร ึกษาจะต ้องจ ัดเตร ียมแผนการดำเน ินการต ่าง ๆ ภายในกำหนดเวลาและเร ่งร ัดปฏ ิบ ัต ิงาน 
ให้เป็นไปตามแผนงาน ความล่าช้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของที่ปรึกษา จนเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาไม่สามารถ  
ส่งมอบรายงานต่าง ๆ ภายในกำหนดเวลา จะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาสำหรับงาน
โครงการอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต  

 
10.   วิธีการจัดจ้าง 

กรมทางหลวงจะใช้วิธีคัดเลือกในการจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับงานบริการที่ปรึกษานี้ 
 

11.   วงเงินงบประมาณ 

กรมทางหลวงจะจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาตามขอบเขตของงาน ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 9,900,000 บาท 
(เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
 
12.  การจ่ายเงิน 
 ที ่ปร ึกษาจะได ้ร ับเง ินค่าจ ้างทุกงวดงานเมื ่อกรมทางหลวงให้ความเห็นชอบรายงานที ่ส่ง  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับผลงานที่ที ่ปรึกษาได้ดำเนินการครบถ้วน  
ตามรายการข้อกำหนดและขอบเขตงานในสัญญา ซึ่งการจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้   

12.1 งวดที่ 1 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 15 (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษา 
ส่งและได้รับความเห็นชอบรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ตามข้อ 6.1 

12.2 งวดที่ 2 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษา 
ส่งและได้รับความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ตามข้อ 6.2 

12.3 งวดที่ 3 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 (สามสิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษา 
ส่งและได้รับความเห็นชอบร่างรายงานขั้นสุดท้าย  (Draft Final Report)  ตามข้อ 6.3  

12.4 งวดที่ 4 กำหนดจ่ายค่าจ้างร้อยละ 30 (สามสิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษา 
ส่งและได้รับความเห็นชอบรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) ตามข้อ 6.4  
 
13.  ค่าจ้างล่วงหน้า 
 การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าแก่ที่ปรึกษาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 130 

 
14.   การจัดทำข้อเสนอ 

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาจะจัดทำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้
เข้ายื่นข้อเสนอ โดยที่ปรึกษาที่สนใจให้จัดทำข้อเสนอสำหรับงานบริการที ่ปรึกษานี้ แบ่งออกเป็น 2 ซอง 
ประกอบด้วยซองข้อเสนอด้านเทคนิคและซองข้อเสนอด้านราคา โดยให้ปิดผนึกแยกจากกัน 
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15.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

15.1 กรมทางหลวงจะพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษาเฉพาะรายที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่
ปรึกษาได้มีหนังสือเชิญชวนและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น  

15.2 กรมทางหลวงจะใช้เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา โดยมีคะแนนด้าน
คุณภาพเต็ม 100 คะแนน ดังต่อไปนี้ 

- ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา   20   คะแนน 
- วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  40   คะแนน 
- จำนวนและคุณสมบัตบิุคลากรที่ร่วมงาน  40   คะแนน 

15.3 กรมทางหลวงจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที ่ปรึกษาที ่ได้ร ับคะแนนด้านคุณภาพ 
ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน ให้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและนำมาจัดลำดับคะแนน โดยจะพิจารณาข้อเสนอ  
ด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดเป็นลำดับแรก และเชิญที่ปรึกษา
มาเจรจาต่อรองราคา หากไม่สามารถตกลงกันได้ กรมทางหลวงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษา  
ที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคได้คะแนนด้านคุณภาพมากท่ีสุดลำดับถัดไป 

 
16. ข้อสงวนสิทธิ์ 
 16.1 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะงดจ้างโครงการนี้หรืออาจยกเลิกการพิจารณาข้อเสนอครั้งนี้ก็ได้ 
ทั้งนี้ สุดแต่กรมทางหลวงจะเห็นสมควร โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะไม่อุทธรณ์และเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 16.2 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะงดจ้างโครงการนี้หรือชะลอการลงนามในสัญญา หากไม่ได้รับ
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื ่อนำมาดำเนินโครงการ โดยผู ้ยื ่นข้อเสนอจะไม่อุทธรณ์และเรียกร้อง  
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 16.3 ในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา หากเป็นที่ปรากฎว่าที่ปรึกษาหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที ่จะพิจารณาไม่ดำเนินการ 
จ้างหรือเปลี ่ยนแปลงการจ้าง โดยจะยกเลิกหรือเปลี ่ยนแปลงสัญญากับที ่ปรึกษาตามความเหมาะสม  
โดยถือว่าที่ปรึกษารับทราบและยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 16.4 กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และผลงานข้อมูล ตลอดจนผลการศึกษาทบทวน การวิเคราะห์ 
รายงาน และทรัพย์สินทางปัญญาที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานให้ตามสัญญา จะตกเป็นกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาของกรมทางหลวง โดยที่ปรึกษาจะต้องไม่ส่งมอบหรือเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และผลงาน ข้อมูล 
ตลอดจนผลการศึกษาทบทวน การวิเคราะห์ รายงาน หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติงานนี้ให้แก่ผู้ใด 
หรือนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมทางหลวง 
 

17.  ค่าปรับ 

หากที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และกรมทางหลวงยังไม่ได้
บอกเลิกสัญญา ที ่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมทางหลวงในอัตราค่าปรับรายวันร้อยละ 0.04  
(ศูนย์จุดศูนย์สี่) ของราคางานจ้าง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่กรมทางหลวงได้ขยายให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 



 
แบบ บก.04 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 

 
 
1. ชื่อโครงการ    การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก 
 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ     สำนักแผนงาน   กรมทางหลวง 
 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    เป็นเงิน  9,900,000.00  บาท 
 
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    30  ตุลาคม  2566  
 เป็นเงิน  9,900,000.00  บาท 
 
5.  ค่าตอบแทนบุคลากร (บุคลากรหลัก/บุคลากรสนับสนุน)     4,803,000.00  บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 5.1 ประเภทที่ปรึกษา  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ประสบการณก์ารทำงานอย่างน้อย 10 ปี 
 5.3 จำนวนที่ปรึกษา  83 คน-เดือน 
 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์     เป็นเงิน  -  บาท 
 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตา่งประเทศ (ถ้ามี)     -  บาท 
 
8. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ค่าใช้จ่ายภาคสนาม/ค่าใช้จ่ายสำนักงาน)     4,460,160.00  บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
9. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) 
 9.1   ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม      ประธานกรรมการ 
 9.2   นางสาวธนิตา  วชิญานุโรจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 9.3   นายวิศรุต  ไชยสูรยกานต์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   กรรมการ 
 9.4   นางธัรชพันธ์  หลาวเพ็ชร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์อัตรา
ค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างท่ีปรึกษา 

งบประมาณปี 2567  
 
1. ชื่อโครงการ     

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ      
สำนักแผนงาน  กรมทางหลวง                              

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     
เป็นเงิน  9,900,000.00  บาท 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   30  ตุลาคม  2566 
 เป็นเงิน  9,900,000.00  บาท 

4.  ค่าตอบแทนบุคลากร (บุคลากรหลัก/บุคลากรสนับสนุน)      
 เป็นเงิน  4,803,000.00  บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 4.1 ประเภทที่ปรึกษา   กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ  
 4.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา   ประสบการณก์ารทำงานอย่างน้อย 10 ปี 
 4.3 จำนวนที่ปรึกษา   83 คน - เดือน  

5. ค่าวัสดุอุปกรณ์      
 เป็นเงิน  -  บาท 

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตา่งประเทศ (ถ้ามี)     -  บาท 

7. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ค่าใช้จ่ายภาคสนาม/ค่าใช้จ่ายสำนักงาน)      
 เป็นเงิน  4,460,160.00 บาท  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

8. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) 
 8.1   ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม      ประธานกรรมการ 
 8.2   นางสาวธนิตา  วชิญานุโรจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 8.3   นายวิศรุต  ไชยสูรยกานต์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   กรรมการ 
 8.4   นางธัรชพันธ์  หลาวเพ็ชร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์อัตรา
ค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.ค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก
   ผู้จัดการโครงการ 3 คน-เดือน 112,400 337,200 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี
   ผู้ช านาญการส่ิงแวดล้อม 3 คน-เดือน 112,400 337,200 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   วิศวกรงานทาง 2 คน-เดือน 107,900 215,800 กลุ่มวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   วิศวกรจราจร 2 คน-เดือน 107,900 215,800 กลุ่มวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   วิศวกรโครงสร้าง 2 คน-เดือน 107,900 215,800 กลุ่มวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพอากาศ 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านเสียง/ส่ันสะเทือน 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพน  า/นิเวศวิทยาทางน  า 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านอุทกวิทยา 1 คน-เดือน 112,400 112,400 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรป่าไม้/ชั นคุณภาพลุ่มน  า 1 คน-เดือน 112,400 112,400 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 3 คน-เดือน 112,400 337,200 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุข 1 คน-เดือน 112,400 112,400 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี 1 คน-เดือน 112,400 112,400 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม 2 คน-เดือน 112,400 224,800 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี

   ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 คน-เดือน 112,400 337,200 กลุ่มวิจัย ป.โท ประสบการณ์ 11-15 ปี
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรหลัก 30 3,345,000

2.ค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน
   วิศวกรผู้ช่วย 9 คน-เดือน 30,000 270,000 3 คน คนละ 3 เดือน
   นักวิชาการผู้ช่วย 36 คน-เดือน 30,000 1,080,000 12 คน คนละ 3 เดือน
   เลขานุการ 4 คน-เดือน 15,000 60,000 1 คน คนละ 4 เดือน
   พนักงานพิมพ์ดีด 4 คน-เดือน 12,000 48,000 1 คน คนละ 4 เดือน

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรสนับสนุน 53 1,458,000
3.ค่าใช้จ่ายภาคสนาม
   ค่าเบี ยเลี ยงและท่ีพักบุคลากรหลัก 170 คน-วัน 1,040 176,800
   ค่าเบี ยเลี ยงและท่ีพักบุคลากรสนับสนุน 170 คน-วัน 1,040 176,800
   ค่าเช่ายานพาหนะ + คนขับ + น  ามัน 6 เดือน 30,000 180,000
   ค่าเดินทางไป-กลับ (เคร่ืองบิน) 50 เท่ียว 3,000 150,000
   ค่าส ารวจคุณภาพส่ิงแวดล้อม
     - อากาศ 120 หน่วย 3,000 360,000 2 สถานี * 5 วัน * 6 ดัชนี * 2 ครั ง
     - เสียง 20 หน่วย 3,000 60,000 2 สถานี * 5 วัน * 2 ครั ง
     - ความส่ันสะเทือน 20 หน่วย 10,000 200,000 2 สถานี * 5 วัน * 2 ครั ง
     - ส ารวจและท าแบบจ าลองอุทกวิทยา 1 ครั ง เหมาจ่าย 790,000
     - คุณภาพน  าผิวดิน 6 หน่วย 5,000 30,000 3 สถานี * 2 ครั ง
     - นิเวศวิทยาทางน  า 6 หน่วย 5,000 30,000 3 สถานี * 2 ครั ง

     - ป่าไม้ 1 ครั ง เหมาจ่าย 154,000

พื นท่ีส ารวจ 18 ตร.กม. (คิดจากแนวเส้นทาง
โครงการ 0.5 กม. รวมพื นท่ีหัว-ท้าย ด้านละ 2 กม.
 รวมระยะทาง 4.5 กม. ส ารวจฝ่ังละ 2 กม. รวม 
18 ตร.กม.)*8,000 บาท *1 ครั ง = 144,000 
บาท + ค่าส ารวจชนิดท่ีขุดล้อม 10,000 บาท*1 
ครั ง  รวม 154,000 บาท 
(มี Ramsarsite ในระยะ 2 กม.)

     - สัตว์ป่า 6 ครั ง เหมาจ่าย 984,000

พื นท่ีส ารวจ 18 ตร.กม. (คิดจากแนวเส้นทาง
โครงการ 0.5 กม. รวมพื นท่ีหัว-ท้าย ด้านละ 2 กม.
 รวมระยะทาง 4.5 กม. ส ารวจฝ่ังละ 2 กม. รวม 
18 ตร.กม.) *8,000 บาท * 6 ครั ง = 864,000
 บาท + ติดตั ง Camera Trap 10,000* 2 จุด * 
6 ครั ง = 120,000 บาท รวม 984,000 บาท

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น ้าโก-ลก ท่ี อ.สุไหงโก-ลก

ค่าใช้จ่าย ปริมาณ หน่วย
 ราคาต่อหน่วย

(บาท)
 ราคารวม (บาท) รายละเอียด



ค่าใช้จ่าย ปริมาณ หน่วย
 ราคาต่อหน่วย

(บาท)
 ราคารวม (บาท) รายละเอียด

     - จราจร/คมนาคมขนส่ง 1 ครั ง เหมาจ่าย 120,000

บนช่วงถนน 24 ช่ัวโมง จ านวน 1 จุด 2 วัน = 
30,000*2 = 60,000 
บริเวณทางแยก 12 ช่ัวโมง จ านวน 1 จุด 2 วัน =
 30,000*2 = 60,000 
รวม 120,000 บาท

     - โบราณคดี 1 ครั ง เหมาจ่าย 80,000

พื นท่ีส ารวจ 5 ตร.กม. (คิดจากแนวเส้นทาง
โครงการ 0.5 กม. รวมพื นท่ีหัว-ท้าย ด้านละ 1
 กม.) * 16,000 บาท *1 ครั ง = 80,000 
บาท

     - สภาพเศรษฐกิจสังคม 280 ตัวอย่าง 700 196,000
   ค่าการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    - ค่าอาหาร 150 คน 270 40,500

    - ค่าอาหารว่าง 150 คน 35 5,250

    - ค่าส่งจดหมายเชิญ 150 คน 35 5,250
    - ค่าเอกสารประกอบการประชุม 150 ชุด 70 10,500

    - ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 300 ชุด 15 4,500

    - ค่าบอร์ดนิทรรศการ 12 แผ่น 1,300 15,600 ประชุม 2 ครั ง บอร์ดครั งละ 6 แผ่น

    - ค่าประกาศสรุปผลการประชุม (A3) 24 แผ่น 15 360 ประชุม 2 ครั ง ติดประกาศ 6 แห่งๆ ละ 2 แผ่น

    - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) 12 แผ่น 1,300 15,600 ประชุม 2 ครั ง ติดประกาศ 6 แห่งๆ ละ 1 แผ่น
    - ค่าออกแบบแผ่นพับ บอร์ดนิทรรศการ และป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ครั ง 15,000 30,000

    - Website เหมาจ่าย 100,000

    - วิดีทัศน์โครงการ เหมาจ่าย 100,000
รวมค่าใช้จ่ายภาคสนาม 4,015,160

4.ค่าใช้จ่ายในส้านักงาน
   ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 6 เดือน 8,000 48,000
   ค่าถ่ายเอกสาร 6 เดือน 6,000 36,000
   ค่าติดต่อส่ือสาร 6 เดือน 10,000 60,000
   ค่าเช่าส านักงานรวมสาธารณูปโภค 6 เดือน 30,000 180,000
   ค่าจัดท ารายงาน
    - รายงานเบื องต้น 8 เล่ม 500 4,000
    - Progress Report 8 เล่ม 1,500 12,000
    - Draft EIA 8 เล่ม 1,500 12,000
    - ร่างรายงานผลกระทบด้านโบราณคดี 8 เล่ม 1,000 8,000
    - Final EIA 20 เล่ม 2,000 40,000
    - Summary EIA 20 เล่ม 500 10,000
    - รายงานผลกระทบด้านโบราณคดี 10 เล่ม 1,500 15,000

    - รายงานสรุปการมีส่วนร่วมฯ 10 เล่ม 2,000 20,000
รวมค่าใช้จ่ายส้านักงาน 445,000
งบประมาณรวมทั งสิ น 9,263,160
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 648,421

งบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 9,911,581
ปัดเศษ 11,581

ตั งงบประมาณ 9,900,000 ตั งงบ 9.9 ล้านบาท


