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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) 
สำหรับงานบริการท่ีปรึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธาน ี 
ตอน ต.หนองไผ - อุทัยธาน ีจ.อุทัยธานี 

1. ความเปนมาของโครงการ 
 ทางหลวงหมายเลข 333 เป นแนวเส นทางที ่ เช ื ่อมต อระหว างอำเภออู ทอง จ ังหว ัดส ุพรรณบุรี 
ผานจังหวัดอุทัยธานี และไปสิ้นสุดที่ตำบลทาน้ำออย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค มีระยะทางรวม
ประมาณ 182.8 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 333 เปนถนนที่ใชในการขนสงสินคา และการเดินทาง
ทองเที่ยวทั้งภายในจังหวัดอุทัยธานีและการเดินทางมุงหนาทองเที่ยวในจังหวัดใกลเคียง และจากแผนพัฒนา
จังหวัดอุทัยธานีในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงการดำรงชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดระบุถึงกลยุทธการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสริมความปลอดภัยทางถนน
และระบบการขนสงสาธารณะใหไดมาตรฐานและลดอุบัติเหตุใหประชาชน กรมทางหลวงจึงมีการขยาย 
ทางหลวงหมายเลข 333 ใหเปน 4 ชองจราจรตลอดแนวเสนทางโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยในการเดินทาง 
 จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ พบวามีแหลงโบราณสถานในระยะ 1 กิโลเมตรจากกึ่งกลางแนวเสนทาง
โครงการ จึงเขาขายตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) กอนการพัฒนาโครงการ  ดังนั้น 
กรมทางหลวงจึงไดวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษา ประกอบดวย บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท จำกัด รวมกับ
บริษัท เทสโก จำกัด ใหจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยคณะกรรมการผูชำนาญการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโครงสรางพื้นฐานทางบกและอากาศ (คชก.) 
ไดใหความเห็นชอบรายงานในการประชุมครั ้งท่ี 9 /2564 เมื ่อวันที ่ 5 มีนาคม  2564 และมีเงื ่อนไข
ประกอบการเห็นชอบ ระบุใหกรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 
 ตอมา ในป 2564 กรมทางหลวงไดงบประมาณในการกอสรางโครงการ จึงไดวาจางบริษัทที่ปรึกษา ไดแก 
บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท จำกัด ใหดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง โดยเริ่ม
สัญญาเม่ือเดือนมีนาคม 2564 และสิ้นสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2566 ปจจุบันไดกอสรางแลวเสร็จและเปดใช
เสนทางแลว ซึ่งตองมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะดำเนินการ โดยการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ จะตองจัดทำโดยบุคคลท่ีสาม (Third party) เทานั้น ดังนั้น กรมทางหลวงจึง
ตองวาจางบริษัทที่ปรึกษาที่ชำนาญการในดานนี้มาดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
โครงการ  
 ทั้งนี ้ เพื ่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ที่กำหนดใหกรมทางหลวงตองดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามระยะเวลาที่กำหนดไว 
รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ 
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2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการ

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และกฎหมายสิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2.2 เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ

พรอมทั ้งเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับผลการคาดการณตามที ่ได เสนอไว ในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ เพ่ือทราบถึงแนวโนมสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริง 

2.3 เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ ตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และใหขอเสนอแนะและแนวทางที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ
ในโอกาสตอไป และ/หรือท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน 

2.4 เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการนี้ ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาทางหลวงอ่ืน ๆ ของกรมทางหลวงตอไป 
 
3. พ้ืนท่ีศึกษา 

พื้นที่ศึกษาของโครงการ ตั้งอยูบนทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ - 
อุทัยธานี จ.อุทัยธานี มีจ ุดเร ิ ่มตน บริเวณ กม. 155+000 และสิ ้นสุดที ่ กม. 165+000 รวมระยะทาง  
10 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 1  
 

 
รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษาโครงการทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธานี   

ตอน ต.หนองไผ - อุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
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4. ขอบเขตการศึกษา  
ที่ปรึกษาจะตองดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอมของโครงการอยางละเอียด โดยจะตอง

ดำเนินการจัดทำรายงานใหสอดคลองกับ “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ซึ่งผูดำเนินการ หรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับอนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 2561 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564” ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะตองนำหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวมาใชเปนแนวทางหลัก
ประกอบการดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยอยางนอย
จะตองประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ตามหัวขอดังตอไปนี้  

4.1 การทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและรายงานการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
ที่ปรึกษาจะตองศึกษาทบทวน ตรวจสอบความถูกตอง และเหมาะสมของวิธีการศึกษา ขอมูลพื้นฐาน 

(Baseline Data) การประเมินผลกระทบของโครงการท่ีไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ของโครงการ และรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะที่ผานมา (ถามี) รวมถึงตำแหนง
สถานีเก็บตัวอยาง พารามิเตอร ว ิธีการเก็บตัวอยาง ความถี ่และระยะเวลาในการตรวจวัด มาตรฐาน 
ที่ใชในการเปรียบเทียบ การคาดการณผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งที่ใชและไมไดใชแบบจำลองทางคณิตศาสตร 
เปนตน รวมทั้ง มาตรการปองกันและแกไข แผนการติดตามตรวจสอบ และแผนปฏิบัติการพัฒนาและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยตองสรุปผลออกมาใหเห็นอยางเดนชัด พรอมท้ังระบุเหตุผลสนับสนุนไวอยางชัดเจน  

4.2  การทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ที่ปรึกษาจะตองติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของและบังคับใชอยูในปจจุบันของหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมทางหลวง โดยระบุถึงสวนที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออมตอโครงการและการศึกษานี้ รวมท้ัง
วิเคราะหถึงปญหาอุปสรรค และ/หรือสาเหตุท่ีไมปฏิบัติตามไวดวยอยางชัดเจน  

4.3 การปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงาน
การศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
ท่ีปรึกษาจะตองศึกษาขอแตกตางระหวางมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตาง ๆ 

ที่ไดดำเนินการจริงเปรียบเทียบกับขอเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอมในระยะที ่ผานมา (ถามี) พรอมทั ้งระบุเหตุผลของการเปลี ่ยนแปลง 
โดยละเอียด โดยอยางนอยท่ีสุด จะตองมีกิจกรรมท่ีจะดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

4.3.1 ที่ปรึกษาจะตองตรวจสอบและเปรียบเทียบรูปแบบการกอสรางปรับปรุงโครงการ และ
รายละเอียดเชิงวิศวกรรมในสวนอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ    

4.3.2 ที่ปรึกษาจะตองดำเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบความแตกตางของมาตรการปองกัน แกไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตาง ๆ ตามท่ีไดเสนอไว
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะท่ีผานมา 
(ถามี) ของโครงการกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งโครงการไดดำเนินการไปแลวโดยละเอียด พรอมภาพถายอางอิง 
การปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบที่เปนรูปธรรมประกอบการเปรียบเทียบในทุกประเด็น 
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และใหระบุถึงเหตุผล สาเหตุ และ/หรือปญหาอุปสรรคที่ทำใหไมสามารถปฏิบัติไดใหชัดเจน พรอมวิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการท่ีนำเสนอไว ท้ังท่ีไดปฏิบัติแลว และ/หรือยังไมไดปฏิบัติ  

4.3.3 ที่ปรึกษาจะตองเสนอแผนปรับปรุงมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ที่เหมาะสมสามารถปฏิบัติไดจริง และสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในสภาพปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให
เหตุผลประกอบในการนำเสนอแผนปรับปรุง และ/หรือมาตรการเพ่ิมเติมอยางละเอียดและชัดเจน   
 4.4  การตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 ท่ีปรึกษาจะตองทำการตรวจวัด  วิเคราะห และประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ในการตรวจสอบ
สภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ อยางละเอียด โดยอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ระยะเวลา 
ความถ่ีและชวงเวลา ตามขอบเขตที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดำเนินการ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ 

ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
ระยะ จำนวนอยางนอยท่ีสุด 

ชวงเวลา พ้ืนท่ีดำเนินการ 
สถานี ระยะเวลา ความถ่ี 

 1. เสียง 
▪ Leq 24 hr. 
▪ Ldn 
▪ Lmax 
▪ L90 

ดำเนินการ 
 

3 5 วันตอเน่ือง 2 ครั้ง/ป  ฤดูฝน 
 ฤดูแลง 
 

▪ ชุมชนรวมใจพัฒนา 
▪ วัดหนองพลวง 
▪ ม.2 บานพันส ี

2. การคมนาคมขนสง/อุบัติเหตุ
และความปลอดภัย 1/ 
▪ สถิติการเกิดอุบัติเหตุของผูใช

ทางมาลาย 
▪ ความคิดเห็นของประชาชน

เรื ่องการอำนวยความสะดวก/
อุบัติเหตุ 

ดำเนินการ - - 2 ครั้ง/ป 2 ปแรก 
ท่ีเปด
ดำเนินการ 

▪ บริเวณหนาอำเภอ
หนองขาหยาง  
กม.156+600 

3. เศรษฐกิจสังคม 
▪ การรับรูขาวสารเก่ียวกับ

โครงการ 
▪ ผลกระทบและปญหาท่ีเกิดข้ึน

ตอประชาชนในระยะกอสราง 
▪ ความคิดเห็นและทัศนคติตอ

โครงการ 

ดำเนินการ - - 1 ครั้ง/ ป 
 

2 ปแรก 
จากน้ัน 
ทุก 5 ป 

1. กลุมผูนำชุมชน 
2. กลุมพ้ืนท่ีออนไหว
ดานสิ่งแวดลอม 
3. กลุมผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรง 
4. กลุมผูไดรับ
ผลกระทบโดยออม 

หมายเหตุ :  เครื่องหมาย  “-”   หมายถึง ตามมาตรฐานเทคนิคและวิธีการตรวจวัดท่ีมีความเหมาะสม 
ท่ีมา :  รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง – อุทัยธานี ตอน ต.หนองไผ - 

อุทัยธานี,  2563 
 1/ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอม ทางหลวงหมายเลข 333 อ .หนองฉาง - อุท ัยธานี  

ตอน ต.หนองไผ - อุทัยธานี จ.อุทัยธานี, 2564-2566 
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ท้ังนี้ ท่ีปรึกษาจะตองดำเนินการศึกษาโดยอยางนอยจะตองประกอบดวยประเด็นหลัก ดังตอไปนี้ 
4.4.1 ที่ปรึกษาจะตองแสดงตำแหนงที่ชัดเจนของจุดเก็บตัวอยาง เชน คุณภาพอากาศ เสียง เปนตน  

โดยใชแผนที่ประกอบคำบรรยาย รายละเอียดสภาพสิ่งแวดลอมโดยรอบของจุดเก็บตัวอยาง รวมถึงโครงการ
พัฒนาอื่น ๆ ที่อาจจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการ เชน โครงการปรับปรุงหรือกอสรางอื่น ๆ  
เปนตน 

4.4.2 ที่ปรึกษาจะตองแสดงพารามิเตอรในการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะหและ
ประเมินผลกระทบและมาตรฐานเปรียบเทียบ โดยความถี่ ระยะเวลา และชวงเวลาของการเก็บตัวอยาง  
อยางนอยจะตองดำเนินการตามท่ีไดกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

4.4.3 ท่ีปรึกษาจะตองแสดงภาพถายสีในขณะทำการเก็บตัวอยาง ภาพถายสีเครื่องมือขณะตรวจวัด 
พรอมทั้งแสดงวันที่และเวลาอยูในภาพถายอยางชัดเจน โดยการถายภาพจะตองแสดงใหเห็นวาเปนการ
ตรวจวัดตามสถานที่ที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีที่มีการเก็บตัวอยางและ
นำมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ จะตองมีหนังสือรับรองผลการวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับ
หนวยราชการ และตองมีสำเนาใบอนุญาตจากหนวยราชการนั้น ๆ แสดงประกอบไวในรายงาน 

4.4.4 ที่ปรึกษาจะตองเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
(หากไมมีก็ใหใชมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเปนท่ียอมรับ) เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหา และสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม
ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน รวมถึงจะตองวิเคราะหเปรียบเทียบความสอดคลอง และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในแตละปจจัยกับผลการคาดการณในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมท้ังประมวลผล
วิเคราะหสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในกรณีที่แนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของผลการติดตามและผลการคาดการณไมเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือแตกตางกันมากจนหาสาเหตุของ
ปญหาไมได ท่ีปรึกษาจะตองคาดการณผลกระทบในปจจัยนั้น ๆ ใหกับกรมทางหลวงใหม เพ่ือประโยชนในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในปถัด ๆ ไป รวมถึงเสนอแนะแผนการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
และสอดคลองกับผลการคาดการณตอไป 

4.4.5 ที่ปรึกษาจะตองทำการศึกษาตรวจสอบ กรณีที่อาจมีปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมอื่นที่ที่ปรึกษา
คาดวาจะมีผลกระทบนอกเหนือไปจากท่ีไดแสดงไวในตารางขางตน และมีแนวโนมจะกอใหเกิดผลกระทบในระดับ
ท่ีมีนัยสำคัญ โดยจะตองทำการตรวจวัด วิเคราะห และประเมินผลกระทบนั้น ๆ พรอมท้ังระบุสาเหตุไวในรายงาน
โดยละเอียด   

4.4.6 ที่ปรึกษาจะตองประสานงานและแจงผลใหแกกรมทางหลวงทราบในทันที ที่พบวา โครงการ
สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสำคัญ พรอมทั้งใหคำแนะนำและขอเสนอแนะใน
การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

4.5  สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ที่ปรึกษาจะตองนำเสนอผลสรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหมีความละเอียด ชัดเจน 

และกระชับ สามารถอานเขาใจงาย พรอมทั้งใชภาพสีในมาตราสวนที่เหมาะสมประกอบการบรรยายในสวนท่ี
เปนสาระสำคัญเพ่ือใหสามารถแยกแยะความแตกตางไดโดยงาย โดยอยางนอยเนื้อหาตองครอบคลุมประเด็นหลัก 
ดังนี้ 

4.5.1 ท่ีปรึกษาจะตองสรุปผลการศึกษาท้ังหมดท่ีดำเนินการในหัวขอ 4.1 - 4.4  
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4.5.2 ท่ีปรึกษาจะตองสรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการ และแผนปฏิบัติ
การปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

4.5.3 ท่ีปรึกษาจะตองสรุปผลการวิเคราะห เปรียบเทียบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดดำเนินการไวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยจะตอง
จัดลำดับประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสำคัญท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี และแสดงเหตุผลประกอบอยางชัดเจน 

4.6 ขอเสนอแนะ 
4.6.1 ที่ปรึกษาตองทำการวิเคราะหรวบรวมปญหาและอุปสรรคทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับโครงการ ตอการ

ปฏิบัติตามมาตรการ และแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของโครงการ   
4.6.2 ที่ปรึกษาจะตองเสนอแผนการปรับปรุงมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบที่สามารถ

นำไปปฏิบัติไดจริงสอดคลองกับสภาพโครงการ และ/หรือ สภาพแวดลอมปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ได
นำเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับความเห็นชอบแลว โดยใหเหตุผลประกอบ
อยางละเอียดและชัดเจน 

4.6.3 ที่ปรึกษาจะตองใหขอเสนอแนะ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของ
โครงการ โดยเรียงตามลำดับความจำเปนเรงดวน พรอมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม สามารถนำไป
ปฏิบัติไดอยางชัดเจน 

4.6.4 ที่ปรึกษาตองใหขอเสนอแนะ โดยจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมขึ้นใหม 
โดยละเอียดใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบันและผลของการคาดการณในอนาคต โดยตองเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อกรมทางหลวงจะสามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ 
ในครั้งตอไปได 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ที่ปรึกษาจะตองดำเนินการศึกษาภายใตขอกำหนดนี้ใหแลวเสร็จภายใน ระยะเวลา 720 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญา 

 
6. การสงมอบรายงานและเอกสาร 

ที่ปรึกษาจะตองจัดสงรายงาน และเอกสารตาง ๆ ทั้งหมดที่ใชประกอบในการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ จะตอง 
สงมอบรายงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

6.1 รายงานผลงานประจำเดือน (Monthly Report) ที่ปรึกษาจะตองสงรายงานผลงานประจำเดือน 
ใหกรมทางหลวงทุก ๆ  30 วัน จำนวน 5 (หา) ฉบับ/ครั้ง โดยจะตองสรุปผลความกาวหนาในการดำเนินงาน 
ที ่ผ านมา รวมทั ้งปญหา อุปสรรคที ่พบระหวางการดำเนินงาน และวิธ ีการแกไข รวมถึงหลักฐานการ
ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหกรมทางหลวงไดทราบถึงความกาวหนาของการดำเนินงาน
ตลอดระยะเวลาติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ 

6.2 รายงานเบื ้องต น (Inception Report) ที ่ปร ึกษาจะตองส งรายงานใหกรมทางหลวงภายใน  
30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 8 (แปด) ฉบับ โดยอยางนอยจะตองมีรายละเอียดประกอบดวย 
ความเปนมาของโครงการ รายละเอียดโครงการ ผังโครงสรางการทำงานของบุคลากร แผนการดำเนินงาน 
แผนการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ และกำหนดเวลาทำงาน ผลการศึกษาทบทวนรายงาน 
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึงรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวของ และเสนอแนวทางพรอมท้ังวิธีการศึกษา 
เพื่อใหกรมทางหลวงเห็นชอบกอนที่จะดำเนินการในรายละเอียดตอไป พรอมบันทึกขอมูลรายงานเบื้องตน 
(Inception Report) ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงใน
อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) ความจุ 128 GB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

6.3 รายงานความกาวหนา 1 (Progress Report 1) ท่ีปรึกษาจะตองสงรายงานใหกรมทางหลวงภายใน 
120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 8 (แปด) ฉบับ โดยอยางนอยจะตองมีรายละเอียดประกอบดวย 
ผลการศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ตามที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และสรุปภาพรวมของผลการติดตาม ในขั้นนี้
จะตองมีการนำเสนอผลการตรวจวัดและวิเคราะหการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในบางสวนดวย 
เพื่อใหกรมทางหลวงเห็นชอบกอนที่จะดำเนินการในขั้นตอไป และนำไปจัดทำเปนรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จำนวน ๒ (สอง) ฉบับ เพื่อจัดสงให
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป ทั้งนี้ใหที ่ปรึกษาจัดสงรายงานผล 
การปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี
กรมทางหลวงพิจารณาเห็นชอบรายงานความกาวหนา 1 พรอมบันทึกขอมูลรายงานความกาวหนา 1 
(Progress Report 1) และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงในอุปกรณ
จัดเก็บขอมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) ความจุ 128 GB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

6.4 รายงานระยะกลาง (Interim Report) ที ่ปร ึกษาจะตองสงรายงานใหกรมทางหลวงภายใน  
360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 8 (แปด) ฉบับ โดยอยางนอยจะตองมีรายละเอียด
ประกอบดวย สรุป วิเคราะห และแสดงภาพรวมของการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทั้งหมดในระยะเวลา 1 ปที่ผานมาตามขอบเขตการศึกษาในหัวขอ 4 โดยละเอียด พรอมทั้งเสนอแนวทาง 
ในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการอยางชัดเจนและเปนไปไดในทางปฏิบัติ ใหกรมทางหลวง
พิจารณาเห็นชอบกอนที่จะดำเนินการในปถัดไป และนำไปจัดทำเปนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ       
ท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จำนวน ๒ (สอง) ฉบับ เพ่ือจัดสงใหสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป ทั้งนี้ใหที่ปรึกษาจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมทางหลวงพิจารณา
เห็นชอบรายงานระยะกลาง พรอมบันทึกขอมูลรายงานระยะกลาง (Interim Report) และรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส
ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) 
ความจุ 128 GB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

6.5 รายงานความกาวหนา 2 (Progress Report 2) ท่ีปรึกษาจะตองสงรายงานใหกรมทางหลวงภายใน 
540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 8 (แปด) ฉบับ โดยอยางนอยจะตองมีรายละเอียด
ประกอบดวย ความกาวหนาของผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม ในขั ้นนี ้จะตองมีการนำเสนอผลการตรวจวัดและวิเคราะหการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในบางสวนดวย เพื่อใหกรมทางหลวงเห็นชอบกอนที่จะดำเนินการในขั้นตอไป 
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และนำไปจัดทำเปนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที ่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม จำนวน ๒ (สอง) ฉบับ เพ่ือจัดสงใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตอไป ท้ังนี้ ใหท่ีปรึกษาจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีกรมทางหลวงพิจารณาเห็นชอบรายงานความกาวหนา 2 พรอมบันทึก
ขอมูลรายงานความกาวหนา 2 (Progress Report 2) และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บ
เอกสาร PDF/A บันทึกลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) ความจุ 128 GB จำนวน  
2 (สอง) ชุด 

6.6 รางรายงานขั้นสุดทาย (Draft Final Report) ที่ปรึกษาจะตองสงรายงานใหกรมทางหลวงภายใน 
660 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 8 (แปด) ฉบับ โดยจะตองมีรายละเอียดประกอบดวย สรุป วิเคราะห 
และแสดงภาพรวม ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมท้ังหมดท่ีผานมา ตามขอบเขตการศึกษาในหัวขอ 4 
โดยละเอียด พรอมท้ังสรุปแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการท่ีจะนำไปใชปฏิบัติไดตอไป
อยางชัดเจน และตองเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อใหกรมทางหลวงเห็นชอบกอนที่จะดำเนินการจัดทำเปนรายงาน
ข้ันสุดทาย พรอมบันทึกขอมูลรางรายงานข้ันสุดทาย (Draft Final Report) ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน
สำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงในอุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) ความจุ 128 GB 
จำนวน 2 (สอง) ชุด 

6.7 รายงานขั้นสุดทาย (Final Report) ที่ปรึกษาจะตองสงรายงานใหกรมทางหลวงภายใน 720 วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จำนวน 8 (แปด) ฉบับ พรอมตนฉบับ เมื ่อศึกษาแลวเสร็จตามสัญญา 
โดยรายงานนี้จะตองแสดงผลการศึกษาการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการทั้งหมด พรอมท้ัง
ขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือเปนประโยชนตอการดำเนินการของกรมทางหลวงตามขอบเขตของงานตามท่ีไดระบุไว
ในหัวขอที ่ 4 ทั้งหมดโดยสมบูรณครบถวน ซึ ่งรวมถึงการปรับปรุงแกไขตามความเห็นของกรมทางหลวง 
ตอรางรายงานขั ้นสุดทาย และนำไปจัดทำเปนรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที ่กำหนดไวในรายงาน 
การประเม ินผลกระทบสิ ่งแวดล อม จำนวน ๒ (สอง) ฉบับ เพื ่อจ ัดส งให สำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป ทั้งนี้ใหที่ปรึกษาจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมทางหลวงพิจารณาเห็นชอบรายงาน 
ขั้นสุดทาย พรอมบันทึกขอมูลรายงานขั้นสุดทาย (Final Report) และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ     
ที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานสำหรับ
การจัดเก็บเอกสาร PDF/A บันทึกลงใน External Solid State Drive ความจุ 2 TB จำนวน 2 (สอง) ชุด 

ทั ้งนี้ ในกรณีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหแตกตางไปจากที่ไดเสนอไวในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการผูชำนาญการฯ/คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ไดใหความเห็นชอบไปแลว ใหที่ปรึกษาจัดทำรายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม จัดสงให 
กรมทางหลวง พรอมรายงานข้ันสุดทาย จำนวน 1 (หนึ่ง) ฉบับ 
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ภายหลังจากเมื่อกรมทางหลวงไดจัดสงรายงานฯ ใหกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมแลว หากมีขอแกไข และ/หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม บริษัทที่ปรึกษาจะตองดำเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดอยางรวดเร็ว  

ที ่ปร ึกษาจะตองแสดงสำเนาใบอนุญาตเปนผู ม ีส ิทธ ิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม  
(แบบ สวล. 4) พรอมลงลายมือชื่อและตราประทับ (ถามี) หนังสือรับรองการจัดทำรายงานและบัญชีรายชื่อ
ผู จัดทำรายงาน ตามแบบ ตต.1 และสำเนาใบอนุญาตเปนผู ชำนาญการทางดานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมพรอมลงลายมือชื่อรับรองแสดงเปนหลักฐานประกอบไวในแตละรายงานดวยทุกครั้ง 
 

ตารางท่ี 2 สรุปรายงาน เอกสาร และสิ่งท่ีท่ีปรึกษาตองสงมอบ 
ลำดับ ระยะเวลา 

(วัน) 
รายงาน จำนวน 

(ฉบับ/ชุด) 
จัดสง 

๑ ทุก 30 วัน รายงานผลงานประจำเดือน (Monthly Report) 5 - 

๒ ๓๐ รายงานเบื้องตน (Inception Report) 8 

พรอม USB 
Flash Drive 

ความจุ 128 GB 
2 ชุด 

 
๓ 

๑2๐ รายงานความกาวหนา 1 (Progress Report 1) 8 พรอม USB 
Flash Drive 

ความจุ 128 GB 
2 ชุด 

15๐ 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2 

 
๔ 

๓๖๐ รายงานระยะกลาง (Interim Report) 8 พรอม USB 
Flash Drive 

ความจุ 128 GB 
2 ชุด 

๓๙๐ 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2 

 
๕ 

๕๔๐ รายงานความกาวหนา 2 (Progress Report 2) 8 พรอม USB 
Flash Drive 

ความจุ 128 GB 
2 ชุด 

๕๗๐ 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2 

๖ ๖๖๐ รางรายงานข้ันสุดทาย (Draft Final Report) 8 

พรอม USB 
Flash Drive 

ความจุ 128 GB 
2 ชุด 

7 
๗๒๐ 

รายงานข้ันสุดทาย (Final Report) 8 

พรอมตนฉบับ 
พรอม External 

Solid State 
Drive ความจุ    
2 TB 2 ชุด 

รายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (ถามี) 

1 

๗๕๐ 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2 
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7. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษาตองมีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้ 
7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
7.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
7.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
7.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั ่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

7.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงาน เปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

7.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.7 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับที่ปรึกษารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมทางหลวง ณ วันที่ไดรับ
ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนใหเขามายื่นขอเสนอจากหนวยงานของรัฐ หรือไมเปนผูกระทำการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการยื่นขอเสนอในครั้งนี้ 

7.8 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

7.9 ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผู เขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตอง 

มีการกำหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวม 
คาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใช
ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

7.10.คุณสมบัติอ่ืน ๆ เชน ไมเปนผูถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือฟนฟูกิจการ 
7.11 ที่ปรึกษาที่จะเขารวมการเสนองานกับหนวยงานของรัฐ ตองเปนที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคลไทย 

ท่ีไดข้ึนทะเบียนไวกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลงั โดยเปนท่ีปรึกษารายเดียวหรือหลายรายรวมกลุม
กันยื่นขอเสนอ เพ่ือใหมีผูเชี่ยวชาญครบตามท่ีกำหนดในขอบเขตของงาน สามารถแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

 กรณีที่ปรึกษารายเดียว จะตองเปนนิติบุคคลที่ขึ ้นทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาในสาขา
สิ่งแวดลอมและตองไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กรณีที่ปรึกษาหลายรายรวมกลุมกันยื่นขอเสนอ บริษัทที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) จะตองเปน
นิติบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนไวกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษาในสาขาสิ่งแวดลอมและตองไดรับใบอนุญาตเปนผูจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
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บริษัทที่ปรึกษารวมจะตองเปนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาในสาขาสิ่งแวดลอม และ/หรือ
สาขาคมนาคมขนสง 

7.12 ที่ปรึกษาจะตองมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความรู ความชำนาญที่จะทำหนาที่ในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมในแตละหัวขอไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อให 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอยางนอยตองมีบุคลากรหลัก ดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 3 ตำแหนงและจำนวนระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก 

7.13 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักภายใตสัญญาของงานบริการท่ีปรึกษาสำหรับโครงการนี้ ไมสามารถ
กระทำได เวนแตจะมีเหตุผลที่สมควร โดยที่ปรึกษาตองหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเทียบเทาบุคลากรเดิม และ 
แจงใหกรมทางหลวงทราบลวงหนา โดยตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน 

7.14 ผูจัดการโครงการมีหนาที่รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตามขอบเขตของงานทั้งหมด  
ในกรณีที ่ผู จ ัดการโครงการไมสามารถบริหารโครงการไดตลอดระยะเวลาการศึกษา ที ่ปรึกษาจะตองเสนอ 
ตำแหนงผูชวยผูจัดการโครงการเพ่ือชวยในการบริหารโครงการ  

7.15 นอกจากบ ุคลากรหล ักแล ว ย ังต องม ีบ ุคลากรสน ับสน ุน (Supporting Staff) อีกจำนวนหนึ่ ง  
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางสมบูรณ การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักในชวงการดำเนินการตามสัญญานี้ 
ที่ปรึกษาจะตองแจงใหกรมทางหลวงทราบลวงหนา และจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง 
กอนจึงจะดำเนินการได 

7.16 เพื่อใหรายงานมีความสมบูรณ ที่ปรึกษาจะตองมีการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเนื ้อหา 
ความสอดคลองตอเนื่องของเนื้อหา รูปแบบการจัดวางโครงสราง เทคนิคที่เหมาะสมในการนำเสนอขอมูลของ
รายงาน และตรวจแกคำสะกดผิดตาง ๆ กอนการจัดพิมพและสงมอบรายงานตอกรมทางหลวง รวมทั้งจะตองมี 
“ผูประสานงาน” โดยใกลชิดกับกรมทางหลวงตลอดเวลาท่ีทำการศึกษา 
 
8. หนาท่ีของกรมทางหลวง 

8.1 กรมทางหลวงจะแตงตั้งคณะกรรมการกำกับการศึกษา เพื่อกำกับดูแลการทำงานของที่ปรึกษาใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค เงื่อนไข และขอกำหนดตาง ๆ ของการจางศึกษานี้  และมีอำนาจในการดำเนินการโครงการ
ใหเปนไปตามสัญญาในนามของกรมทางหลวง 

ตำแหนง คุณวุฒิในตำแหนง 
ไมต่ำกวา 

ประสบการณ 
(ป) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
(คน - เดือน) 

1. ผูจัดการโครงการ ปริญญาโท 11 ป ข้ึนไป 4 
2. ผูชำนาญการสิ่งแวดลอม ปริญญาโท 11 ป ข้ึนไป 5 
3. วิศวกรงานทาง ปริญญาโท 11 ป ข้ึนไป 4 
4. วิศวกรโครงสราง ปริญญาโท 11 ป ข้ึนไป 1 
5. ผูเชี่ยวชาญดานเสียง ปริญญาโท 11 ป ข้ึนไป 4 
6. ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจสังคม ปริญญาโท 11 ป ข้ึนไป 3 

รวม - - 21 
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8.2 กรมทางหลวงจะใหความรวมมือกับท่ีปรึกษา และใหความชวยเหลือตามสมควร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ของท่ีปรึกษาดำเนินการไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว 

8.3 กรมทางหลวงจะใหขอมูลตาง ๆ เทาที่มีอยูในความครอบครองของกรมทางหลวง ซึ่งเกี่ยวของและ
จำเปนสำหรับโครงการศึกษานี้ เพ่ือการใชประโยชนในการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา   

8.4 กรมทางหลวงจะใหความสะดวกแกที่ปรึกษาและเจาหนาที่ของที่ปรึกษาเขาไปในบริเวณที่ศึกษา ภายใต
ขอบเขตอำนาจและสิทธิของกรมทางหลวง เพ่ือใหท่ีปรึกษาสามารถปฏิบัติงานภาคสนามไดสะดวก 
 
9. ความรับผิดชอบของท่ีปรึกษา 

9.1 ที่ปรึกษาจะตองปฏิบัติการใหเปนไปตามขอผูกพัน และจะตองใชความรู ความชำนาญทางดานเทคนิค
อยางดีท่ีสุดเปนไปตามมาตรฐานท่ียอมรับกันทางวิชาชีพนานาชาติ ท่ีปรึกษาจะตองปฏิบัติงานดวยความชำนาญ 
เอาใจใส และขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือใหเกิดประโยชนแกกรมทางหลวงมากท่ีสุดตลอดเวลา 

9.2 ที่ปรึกษาจะตองสงมอบเอกสารตาง ๆ ที่กรมทางหลวงมอบใหแกที่ปรึกษาภายใตขอ 8.3 หรือที่จัดหา 
มาเองโดยอาศัยคาใชจายภายใตการศึกษานี้เพื่อประโยชนในการศึกษา คืนใหแกกรมทางหลวงทั้งหมดโดยทันที
หลังจากสิ้นสุดสัญญา หรือในขณะใด ๆ ท่ีกรมทางหลวงเห็นวาไมไดใชประโยชนในการศึกษาอีกตอไปและเรียกให
สงมอบกอนสัญญาสิ้นสุดลง โดยกรมทางหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือวา เอกสารดังกลาวอยูภายใตกรรมสิทธิ์ของ
กรมทางหลวง และหามไมใหที่ปรึกษาทำสำเนาหรือนำขอมูลในเอกสารตาง ๆ ดังกลาว ไมวาสวนหนึ่งสวนใด 
หรือท้ังหมด เพ่ือนำไปใชประโยชนในการศึกษาอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันกับการศึกษานี้ หรือใชประโยชนอ่ืนใด
นอกเหนือจากการศึกษานี้ โดยไมไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกรมทางหลวงกอน 

9.3 ที่ปรึกษาจะตองตรวจสอบแนวทางและวิธีการในการดำเนินศึกษาของตนกับกรมทางหลวง โดยจัดให
ผูจัดการโครงการหรือตัวแทน มาทำการหารือกับเจาหนาที่ที ่เกี่ยวของกับการศึกษานี้โดยตรงตลอดเวลาเปน 
ระยะ ๆ อยางสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อใหรายงานมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของกรมทางหลวง และโดยไม 
กอใหการศึกษาเกิดความลาชา ซ่ึงเปนการสูญเปลาของเวลาอันมีคาท่ีใชในการศึกษา  

9.4 กรณีที่คณะกรรมการกำกับการศึกษาฯ พิจารณารายงานแลวมีความเห็นวา รายงานมีเนื้อหาไมสมบูรณ
ครบถวน ตองแกไขในประเด็นที่เปนสาระสำคัญ ที่ปรึกษาจะตองเรงจัดการแกไขรายงานใหเสร็จสิ้นภายใน  
15 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงจากกรมทางหลวง หรือภายในระยะเวลาที ่กำหนดให และสงมอบรายงาน 
ที่แกไขแลวใหแกกรมทางหลวงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยครบถวนตามจำนวนที่ระบุไวในขอ 6 ทั้งนี้ โดยไมมีการ
คิดคาใชจายเพ่ิมเติมจากท่ีกลาวไวในสัญญาจาง 

9.5 เมื่อมีความจำเปนเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาการวาจางแลว ที่ปรึกษาจะตองพรอมที่จะชวยบริการ
ใหคำปรึกษาแกกรมทางหลวง เพ่ือแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับโครงการทางดานเทคนิค และปญหาทางดานอ่ืน ๆ 
ท่ีอาจมีการใหคำปรึกษา โดยจะดำเนินการใหเปนอยางดี ไมชักชา และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมคิดคาใชจาย
เพ่ิมเติมตอกรมทางหลวง 

9.6 ที่ปรึกษามีเวลาในการใหบริการตามโครงการนี้เปนเวลา 720 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
ที่ปรึกษาจะตองจัดเตรียมแผนการดำเนินการตาง ๆ ภายในกำหนดเวลาและเรงรัดปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
แผนงาน ความลาชาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในสวนของที่ปรึกษา จนเปนเหตุใหที่ปรึกษาไมสามารถสงมอบรายงานตาง ๆ 
ภายในกำหนดเวลา จะมีผลโดยตรงตอการพิจารณาคุณสมบัติของท่ีปรึกษาสำหรับงานโครงการอ่ืน ๆ ท่ีจะมีข้ึน
ในอนาคต  
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10. วิธีการจัดจาง 
กรมทางหลวงจะใชวิธีคัดเลือกในการจัดจางท่ีปรึกษาสำหรับงานบริการท่ีปรึกษานี้ 

 
11. วงเงินงบประมาณ 

กรมทางหลวงจะจายเงินคาจางท่ีปรึกษาตามขอบเขตของงาน ภายในวงเงินรวมไมเกิน 8,000,000.00 บาท 
(แปดลานบาทถวน) 

 
12. การจายเงิน 

ท่ีปรึกษาจะไดรับเงินคาจางทุกงวดงานเม่ือกรมทางหลวงใหความเห็นชอบรายงานท่ีสงและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาไดตรวจรับผลงานท่ีท่ีปรึกษาไดดำเนินการครบถวนตามรายการขอกำหนด
และขอบเขตงานในสัญญา ซ่ึงการจายเงินแบงออกเปน 6 งวด ดังนี้ 

12.1 งวดท่ี 1 กำหนดจายคาจางรอยละ 10 (สิบ) ของราคาคาจางตามสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาสงและไดรับ
ความเห็นชอบรายงานเบื้องตน (Inception Report) ตามขอ 6.2 

12.2 งวดที่ 2 กำหนดจายคาจางรอยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาสงและไดรับ
ความเห็นชอบรายงานความกาวหนา 1 (Progress Report 1) ตามขอ 6.3  

12.3 งวดที่ 3 กำหนดจายคาจางรอยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาสงและไดรับ
ความเหน็ชอบรายงานระยะกลาง (Interim Report) ตามขอ 6.4 

12.4 งวดที่ 4 กำหนดจายคาจางรอยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาสงและไดรับ
ความเห็นชอบรายงานความกาวหนา 2 (Progress Report 2) ตามขอ 6.5  

12.5 งวดที่ 5 กำหนดจายคาจางรอยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคาคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาสงและไดรับ
ความเห็นชอบรางรายงานข้ันสุดทาย (Draft Final Report) ตามขอ 6.6  

12.6 งวดท่ี 6 กำหนดจายคาจางรอยละ 10 (สบิ) ของราคาคาจางตามสัญญา เม่ือท่ีปรึกษาสงและไดรับ
ความเห็นชอบรายงานข้ันสุดทาย (Final Report) ตามขอ 6.7  

 
13. คาจางลวงหนา 

การจายคาจางลวงหนาแกท่ีปรึกษาเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 130 

 
14.  การจัดทำขอเสนอ 

คณะกรรมการดำเนินงานจางท่ีปรึกษาจะจัดทำหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดใหเขายื่น
ขอเสนอ โดยท่ีปรึกษาท่ีสนใจใหจัดทำขอเสนอสำหรับงานบริการท่ีปรึกษานี้ แบงออกเปน 2 ซองประกอบดวย
ซองขอเสนอดานเทคนิคและซองขอเสนอดานราคา โดยใหปดผนึกแยกจากกัน 
 
15. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

15.1 กรมทางหลวงจะพิจารณาขอเสนอของที ่ปรึกษาเฉพาะรายที ่คณะกรรมการดำเนินงานจาง 
ท่ีปรึกษาไดมีหนังสือเชิญชวนและมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวเทานั้น  
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15.2 กรมทางหลวงจะใชเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา โดยมีคะแนนดานคุณภาพ 
เต็ม 100 คะแนน ดังตอไปนี้ 

 - ผลงานและประสบการณของท่ีปรึกษา   20   คะแนน 
 - วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  40   คะแนน 
 - จำนวนและคุณสมบัติบุคลากรท่ีรวมงาน 40   คะแนน 

15.3 กรมทางหลวงจะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษาท่ีไดรับคะแนนดานคุณภาพไมนอยกวา 
75 คะแนน ใหผานเกณฑการคัดเลือกและนำมาจัดลำดับคะแนน โดยจะพิจารณาขอเสนอดานราคาของท่ีปรึกษา
ท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีไดคะแนนดานคุณภาพมากท่ีสุดเปนลำดับแรก และเชิญท่ีปรึกษามาเจรจาตอรองราคา 
หากไมสามารถตกลงกันได กรมทางหลวงจะพิจารณาขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิค  
ท่ีไดคะแนนดานคุณภาพมากท่ีสุดลำดับถัดไป 
 
16. ขอสงวนสิทธิ์ 

16.1 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะงดจางโครงการนี้หรืออาจยกเลิกการพิจารณาขอเสนอครั้งนี้ก็ได ทั้งนี้ 
สุดแตกรมทางหลวงจะเห็นสมควร โดยผูยื่นขอเสนอจะไมอุทธรณและเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น 

16.2 กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ท่ีจะงดจางโครงการนี้หรือชะลอการลงนามในสัญญา หากไมไดรับการอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือนำมาดำเนินโครงการ โดยผูยื่นขอเสนอจะไมอุทธรณและเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น 

16.3 ในระหวางการปฏิบัติงานตามสัญญา หากเปนที่ปรากฏวาที่ปรึกษาหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานขาด
คุณสมบัติและมีลักษณะหรือพฤติกรรมที ่ไมเหมาะสม กรมทางหลวงสงวนสิทธิ ์ที ่จะพิจารณาไมดำเนินการ 
จางหรือเปลี่ยนแปลงการจาง โดยจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงสัญญากับท่ีปรึกษาตามความเหมาะสม โดยถือวา
ท่ีปรึกษารับทราบและยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวนี้ และจะเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ มิได 

16.4 กรรมสิทธิ์ในขอมูล เอกสาร และผลงานขอมูล ตลอดจนผลการศึกษาทบทวน การวิเคราะหรายงาน 
และทรัพยสินทางปญญาท่ีท่ีปรึกษาไดปฏิบัติงานใหตามสัญญา จะตกเปนกรรมสิทธิ์และ/หรือทรัพยสินทางปญญา
ของกรมทางหลวง โดยท่ีปรึกษาจะตองไมสงมอบหรือเผยแพรขอมูล เอกสาร และผลงานขอมูล ตลอดจนผลการศึกษา
ทบทวน การวิเคราะห รายงาน หรือทรัพยสินทางปญญาท่ีท่ีปรึกษาไดปฏิบัติงานนี้ใหแกผูใด หรือนำไปใชประโยชน
โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกรมทางหลวง 
 
17. คาปรับ 

หากที่ปรึกษาไมสามารถปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กำหนดไวในสัญญา และกรมทางหลวงยังไมได
บอกเลิกสัญญา ท่ีปรึกษาจะตองชำระคาปรับใหแกกรมทางหลวงในอัตราคาปรับรายวันรอยละ 0.04 (ศูนยจุดศูนยสี่) 
ของราคางานจาง นับถัดจากวันท่ีกำหนดแลวเสร็จตามสัญญา หรือวันท่ีกรมทางหลวงไดขยายใหจนถึงวันท่ีทำงาน
แลวเสร็จจริง ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมายระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 



   

 
แบบ บก.04 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายในการจางท่ีปรึกษา 

 
 
1. ชื่อโครงการ    การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธานี  
                        ตอน ต.หนองไผ - อุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
 
2. หนวยงานเจาของโครงการ     สำนกัแผนงาน   กรมทางหลวง 
 
3. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    เปนเงิน  8,000,000.00  บาท 
 
4. วันท่ีกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)       18  มีนาคม  2567  
 เปนเงิน  8,000,000.00  บาท 
 
5.  คาตอบแทนบุคลากร (บุคลากรหลัก/บุคลากรสนับสนุน)     3,741,900.00  บาท  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
 5.1 ประเภทท่ีปรึกษา  กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ 
 5.2 คุณสมบัติท่ีปรึกษา ประสบการณการทำงานอยางนอย 10 ป 
 5.3 จำนวนท่ีปรึกษา  81 คน-เดือน 
 
6. คาวัสดุอุปกรณ     เปนเงิน  -  บาท 
 
7. คาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศ (ถามี)     -  บาท 
 
8. คาใชจายอ่ืนๆ (คาใชจายภาคสนาม/คาใชจายสำนักงาน)     3,742,080.00  บาท  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
9. รายช่ือผูรับผิดชอบในการกำหนดคาใชจาย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินการ (TOR) 
 9.1   ผูอำนวยการกลุมงานสิ่งแวดลอม      ประธานกรรมการ 
 9.2   นายชอฉัตร  ชุมศรี  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 9.3   นางสาวธนิตา  วชิญานุโรจน นกัวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
    9.4   นางสาวชนิดาภา  วงษประไพ    นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 
 
10. ท่ีมาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑราคากลางการจางท่ีปรึกษา และหลักเกณฑอัตราคาใชจาย
และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจายประจำป ของสำนักงบประมาณ 

 
 
 
 
 



คาใชจาย ปริมาณ หนวย  ราคาตอ

หนวย(บาท)

 ราคารวม 

(บาท)

รายละเอียด

1.คาใชจายบุคลากรหลัก

   ผูจัดการโครงการ 4 คน-เดือน 112,400 449,600 กลุมวิจัย ป.โท ประสบการณ 11 ป

   ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม 5 คน-เดือน 112,400 562,000 กลุมวิจัย ป.โท ประสบการณ 11 ป

   วิศวกรงานทาง 4 คน-เดือน 107,900 431,600 กลุมวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ 11 ป

   วิศวกรโครงสราง 1 คน-เดือน 107,900 107,900 กลุมวิศวกรรม ป.โท ประสบการณ 11 ป

   ผูเชี่ยวชาญดานเสียง 4 คน-เดือน 112,400 449,600 กลุมวิจัย ป.โท ประสบการณ 11 ป

   ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ-สังคม 3 คน-เดือน 112,400 337,200 กลุมวิจัย ป.โท ประสบการณ 11 ป

รวมคาใชจายบุคลากรหลัก 21 2,337,900

2.คาใชจายบุคลากรสนับสนุน

   วิศวกรผูชวย 12 คน-เดือน 30,000 360,000 2 คน คนละ 6 เดือน

   นักวิชาการผูชวย 24 คน-เดือน 30,000 720,000 4 คน คนละ 6 เดือน

   เลขานุการ 12 คน-เดือน 15,000 180,000

   พนักงานพิมพดีด 12 คน-เดือน 12,000 144,000

รวมคาใชจายบุคลากรสนับสนุน 60 1,404,000

3.คาใชจายภาคสนาม

   คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักบุคลากรหลัก 190 คน-วัน 1,040 197,600

   คาเบี้ยเลี้ยงและที่พักบุคลากรสนับสนุน 190 คน-วัน 1,040 197,600

   คาเชายานพาหนะ + คนขับ + น้ํามัน 36 เดือน 30,000 1,080,000

   คาสํารวจคุณภาพสิ่งแวดลอม

     - เสียง 60 หนวย 3,000 180,000 3 สถานี * 5 วัน * 2 ครั้ง * 2 ป

     - คมนาคม 4 ครั้ง 10,000 40,000

รวบรวมขอมูลสถิติอุบัติเหตุ และสอบถาม

ความคิดเห็นของชาวบาน

10,000 บาท/ครั้ง * 2 ครั้ง/ป * 2 ป

     - เศรษฐกิจสังคม 950 ตัวอยาง 700 665,000 475 ตัวอยาง * 1 ครั้ง/ป * 2 ป

รวมคาใชจายภาคสนาม 2,360,200

4.คาใชจายในสํานักงาน

   คาเชาคอมพิวเตอร 24 เดือน 8,000 192,000

   คาถายเอกสาร 24 เดือน 6,000 144,000

   คาติดตอสื่อสาร 24 เดือน 10,000 240,000

   คาเชาสํานักงาน 24 เดือน 30,000 720,000

   คาจัดทํารายงาน

   - รายงานเบื้องตน 8 เลม 500 4,000

   - รายงานความกาวหนา 1 8 เลม 600 4,800

   - รายงานระยะกลาง 8 เลม 1,000 8,000

   - รายงานความกาวหนา 2 8 เลม 1,200 9,600

   - รางรายงานขั้นสุดทาย 8 เลม 1,500 12,000

   - รายงานขั้นสุดทาย 8 เลม 2,000 16,000

   - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (สง สผ.) 8 เลม 2,000 16,000

   -  USB Flash Drive ความจุ 128 GB 10 ชุด 490 4,900

   - External Solid State Drive ความจุ 2 TB 2 ชุด 5,290 10,580

รวมคาใชจายสํานักงาน 1,381,880

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,483,980

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 523,879

งบประมาณรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 8,007,859

ปดเศษ 7,859

ตั้งงบประมาณ 8,000,000 งบประมาณ 8 ลานบาท

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ทางหลวงหมายเลข 333 อ.หนองฉาง - อุทัยธานี 

ตอน ต.หนองไผ - อุทัยธานี จ.อุทัยธานี
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