

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการนำเทคโนโลยีระบบตรวจซั้งน้ำหนักของยานพาหนะชนิดติดตั้งใต้สะพาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๘,๖๐๕,๗๐๐.๐๐ บาท
 - ๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา และด้านสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

ปรึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยมีขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้นๆ และดำเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริง มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ มีความชำนาญเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับงานวิชาชีพเป็นอย่างดีโดยต้องประกอบด้วยบุคลากรหลัก (Key Staff) ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านในตำแหน่งดังรายละเอียดที่ระบุดังต่อไปนี้

(๑) ผู้จัดการโครงการ โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๖ ปี

(๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง โดยมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี

(๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดยมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี

(๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี

(๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวทาง โดยมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี

(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจ โดยมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี

(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน โดยมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๑๑ ปี

๕.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก จำนวน ๗ คน บุคลากรสนับสนุน จำนวน ๘ คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์บาท

๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)บาท

๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....๓,๘๙๗,๕๘๖.๐๐.....บาท

๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- ๙.๑ นายสรราช เทศศิริ..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ..... ประธานกรรมการ
๙.๒ นายพิทยา แก้วโพนยอ..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ..... กรรมการ
๙.๓ นายอาทิตย์ พุทธสีมา..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการ
๙.๔ นายศิริพงษ์ เย็นใจ..... วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการและเลขานุการ
๙.๕ นายไอศูรย์ อิศูรย์..... พนักงานโยธา..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑๐.๑ คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษาสำนัก
มาตรฐานต้นทุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๐.๒ หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา กระบวนการคลัง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ นร.๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ค่าบริการที่ปรึกษา

โครงการนำเทคโนโลยีระบบตรวจชั้นน้ำหนักของยานพาหนะชนิดติดตั้งได้สะพาน

ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
		รวม
1.	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	
	1.1 บุคลากรหลัก	5,782,700.00
	1.2 บุคลากรสนับสนุน	2,823,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	8,605,700.00
2.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	
	2.1 ค่าใช้จ่ายในภาคสนาม	3,479,086.00
	2.2 ค่าจัดทำแผ่นป้ายสื่อการสอนและค่าอบรมสัมมนาเผยแพร่	189,900.00
	2.3 ค่าเอกสารและรายงาน	228,600.00
	รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการ	3,897,586.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด		12,503,286.00
ปรับยอด (+/-)		-3,286.00
รวมค่าจ้างทั้งหมด		12,500,000.00

บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา งบรายจ่ายอื่น ปี 2567
 สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง
 โครงการนำเทคโนโลยีระบบตรวจชั่งน้ำหนักของยานพาหนะชนิดติดตั้งได้สะพาน

ระยะเวลา 15 เดือน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
1. ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลากรหลัก					
1.1	ผู้จัดการโครงการ (ปริญญาเอก ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 16 ปี)	คน-เดือน	5	144,100	720,500
1.2	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง (ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี)	คน-เดือน	12	76,700	920,400
1.3	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี)	คน-เดือน	12	76,700	920,400
1.4	ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล (ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี)	คน-เดือน	11	76,700	843,700
1.5	ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวทาง (ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี)	คน-เดือน	11	76,700	843,700
1.6	ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจ (ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี)	คน-เดือน	10	76,700	767,000
1.7	ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน (ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 11 ปี)	คน-เดือน	10	76,700	767,000
รวมรายการลำดับที่ 1					5,782,700.00
2. ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลากรสนับสนุน					
2.1	ผู้ช่วยด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง	คน-เดือน	15	30,000	450,000
2.2	ผู้ช่วยด้านวิศวกรรมโครงสร้าง	คน-เดือน	15	30,000	450,000
2.3	ผู้ช่วยด้านวิศวกรรมเครื่องกล	คน-เดือน	15	30,000	450,000
2.4	ผู้ช่วยด้านผิวทาง	คน-เดือน	14	30,000	420,000
2.5	ผู้ช่วยด้านการสำรวจ	คน-เดือน	12	30,000	360,000
2.6	ผู้ช่วยนักเศรษฐศาสตร์	คน-เดือน	10	30,000	300,000
2.8	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	คน-เดือน	14	12,000	168,000
2.9	เลขานุการโครงการ	คน-เดือน	15	15,000	225,000
รวมรายการลำดับที่ 2					2,823,000.00
3. ค่าใช้จ่ายในภาคสนาม					
3.1	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและวิเคราะห์สะพานที่เหมาะสม จำนวน 10 สะพาน	สะพาน	10	50,129	501,290.00
3.2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลตรวจชั่งน้ำหนักของยานพาหนะชนิดติดตั้งสะพาน จำนวน 2 สะพาน				
3.2.1	ค่าเช่าอุปกรณ์เคลื่อนย้าย	ชุด	1.00	200,000	200,000
3.2.2	ค่าติดตั้งพร้อมเคลื่อนย้ายระบบ (2 ครั้ง)	งาน	1.00	300,000	300,000
3.2.3	ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือตรวจชั่งน้ำหนักของยานพาหนะชนิดติดตั้งสะพาน	สะพาน	2.00	150,978	301,956
3.2.4	ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	เดือน	2.00	50,000	100,000
3.2.5	ค่าใช้จ่ายในการในการจัดทำห้องสำหรับจัดเก็บเครื่องมือได้สะพาน	สะพาน	2.00	100,000	200,000
3.2.6	ค่าเบี้ยเลี้ยงภาคสนามเจ้าหน้าที่จุดติดตั้ง สำหรับการเก็บต่อเนื่อง(จำนวน 6 คน/จุด จุดละ 90 วัน 2 แห่ง)	คน - เดือน	1,080.00	180	194,400
3.2.7	ค่าที่พัก (พัก 2 คนๆ ละ 750 บาท คิดเป็น ห้องละ 1,500 บาท)	วัน	539.00	1,500	808,500
3.2.8	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ชุด ชุดละ 3 เดือน	เครื่อง - เดือน	6.00	7,740	46,440
3.2.9	ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)	คัน-เดือน	6.00	24,000	144,000
3.3	ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน				
3.3.1	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	เดือน	15	8,000	120,000.00
3.3.2	ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในโครงการ (เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน)	เดือน	15	30,000	450,000.00
3.3.3	ค่าติดต่อสื่อสาร	เดือน	15	7,500	112,500.00
รวมรายการลำดับที่ 3					3,479,086.00



บัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา งบรายจ่ายอื่น ปี 2567
 สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง
 โครงการนำเทคโนโลยีระบบตรวจชั่งน้ำหนักของยานพาหนะชนิดติดตั้งได้สะพาน

ระยะเวลา 15 เดือน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
4.	ค่าจัดทำแผ่นป้ายสื่อการสอนและค่าอบรมสัมมนาเผยแพร่				
4.1	วิธีที่คนประชาชนสัมพันธ์โครงการความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที	ชุด	1	60,000	60,000.00
4.2	ค่าอบรมสัมมนาเผยแพร่ 50 คน และทีมงานอีก 10 คน รวม 60 คน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง				
4.2.1	ค่าสมนาคุณวิทยากร	ชั่วโมง	12	1,200	14,400.00
4.2.1	ค่าอาหารไม่ครบมือ	คน-มือ	120	500	60,000.00
4.2.1	ค่ารถโดยสาร (รถบัส) + ค่าน้ำมัน 1 คัน	วัน	2	13,000	26,000.00
4.2.1	ค่าเอกสารและค่าเบ็ดเตล็ด	คน-หลักสูตร	50	50	2,500.00
4.2.1	ค่าที่พัก 1 คืน	ห้อง	30	900	27,000.00
	รวมรายการลำดับที่ 4				189,900.00
5.	ค่าเอกสารและรายงาน				
5.1	รายงานฉบับเบื้องต้น	ฉบับ	12	500	6,000.00
5.2	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1	ฉบับ	12	600	7,200.00
5.3	รายงานความระยะกลาง	ฉบับ	12	600	7,200.00
5.4	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2	ฉบับ	12	600	7,200.00
5.5	ร่างรายงานสรุปผลการศึกษาสำหรับผู้บริหารและร่างรายงานขั้นสุดท้าย	ฉบับ	30	2,000	60,000.00
5.6	รายงานสรุปผลการศึกษาสำหรับผู้บริหารและรายงานขั้นสุดท้าย	ฉบับ	30	3,000	90,000.00
5.8	เพิ่มข้อมูลรายงานบรรจุลง Thumb Drive ในทุกการส่งงาน	ฉบับ	78	500	39,000.00
5.9	เพิ่มข้อมูลรายงานทั้งหมด บรรจุลง External HDD	ฉบับ	4	3,000	12,000.00
	รวมรายการลำดับที่ 5				228,600.00
	รวม				12,503,286.00
	ปรับยอดลด				3,286.00
	ยอดรวมสุทธิ				12,500,000.00

รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	จำนวนวัน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและวิเคราะห์สะพานที่เพิ่มกะสม						
1.กรณีเดินทางโดยรถตู้ (ต่อ 1 สะพาน 5 วัน)						
ค่าเช่ายานพาหนะ (รถตู้)	คัน-วัน	1	5	2,800	14,000	บุคลากรหลักและสนับสนุน 8 ท่าน พนักงานขับรถสำรวจ 1 ท่าน
ค่าน้ำมัน (รถสำรวจ)	กม.	650	1	3.26	2,119	ค่ารถตู้ วันละ 2800.- ตามอัตราค่าใช้จ่าย สงป เดินทาง 1 วัน ปฏิบัติงานในภาคสนาม 4 วัน รวม 5 วัน
ค่าที่พัก						
-ค่าที่พักบุคลากร	คน-วัน	8	3	750.00	18,000	
-ค่าที่พักผู้เดินทางพร้อมรถสำรวจ(เพชร+ที่ปรึกษา 1 ท่าน)	คน-วัน	1	3	750.00	2,250	
ค่าเบี้ยเลี้ยง						
-ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร	คน-วัน	8	4	180.00	5,760	
ค่าเครื่องมือสำรวจ						
-ค่าเครื่องมือบันทึกการสำรวจสายทางและสะพาน	โครงการ	1	4	2,000.00	8,000	ใบเสนอราคา
รวม					50,129	

รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	จำนวนวัน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือตรวจชิ้นเนื้อของยานพาหนะชนิดติดตั้งสะพาน						
1.กรณีเดินทางโดยรถตู้ (ต่อ 1 สะพาน 5 วัน)						
ค่าเช่ายานพาหนะ (รถตู้+ค่าจ้าง พอร์+ค่าน้ำมัน)	คัน-วัน	2	2	2,800	11,200	บุคลากรหลักและสนับสนุน 8 ท่าน พนักงานขับรถสำรวจ 1 ท่าน
ค่าน้ำมัน (รถสำรวจ)	บาท-กม	650	2	3.26	4,238	ค่ารถตู้ วันละ 2800.- ตามอัตราค่าใช้จ่าย เดินทาง 1 วัน ปฏิบัติงานในภาคสนาม 4 วัน รวม 5 วัน
ค่าที่พัก						เดินทาง 1 วัน@ 250 กม. ปฏิบัติงานในภาคสนาม 4 วัน@ 100 กม
-ค่าที่พักบุคลากร	คน-วัน	14	1	750.00	10,500	
ค่าเบี้ยเลี้ยง						
-ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร	คน-วัน	14	2	180.00	5,040	
ค่าเช่ารถบรรทุกตระเวนน้ำหนัก						
- ค่าเช่ารถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป 2 ชนิด ระบุน้ำหนัก	คัน-วัน	2	2	30,000.00	120,000	ไปเสนอราคา
รวม					150,978	





