



ประกาศศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๔/๑๐๑๕

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ เลขที่ eb-สพ.๔/ ๔๖ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๒ รายการ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นั้น

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อข้างต้น เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้าง แก้ไขแผนประมาณการเดิม (แผนเดิม) และจัดทำแผนประมาณการใหม่ (แผนใหม่) เหตุที่ความยาวสะพาน มีผลกระทบกับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณคอสะพาน (๔๐๑๕ ฉวาง-ห้วยปริก)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

(นายนิวัฒน์ ชุมกระโทก)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔