

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมา รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling)
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์
ระหว่าง กม.5+500 - 9+000 RT., LT.(เป็นช่วงๆ) สะพานคลองสาม,คลองแอนสาม
ปริมาณงาน 24,400.00 ตร.ม.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 21,600,000.00 บาท.

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)
- 2 TACK COAT
- 3 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE AC- 60/70 5 CM. THICK.
- 4 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.
- 5 THERMOPLASTIC PAINT
- 6 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 20,839,789.84 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายอนุการ ทิมเมือง | กรรมการ |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.4 นายภัทรพงศ์ กิตติธัญพัฒน์ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

ขทพ.

1. งานจ้างเหมาทำกร งานจ้างเหมา รหัสงาน 23100 งานปรับระดับผิวทาง (Surface Leveling)
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน - คลองพระยาสุเรนทร์
 ระหว่าง กม.กม.5+500 - 9+000 RT., LT(เป็นช่วงๆ) สะพานคลองสาม,คลองแอนสาม
 ปริมาณงาน 24,400.00 ตร.ม.
2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 21,600,000.00 บาท.
3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "
4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)	ตร.ม.	6,000.00	16.40	98,400.00
2	TACK COAT	ตร.ม.	36,645.00	16.76	614,170.20
3	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE AC- 60/70 5 CM. THICK.	ตัน	4,614.00	2,402.88	11,086,888.32
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.	ตร.ม.	24,400.00	355.33	8,670,052.00
5	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	765.00	399.00	305,235.00
6	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่อง	จุด	2.00	32,522.16	65,044.32
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น					20,839,789.84

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

20,839,789.84

บาท

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายภัทรพงศ์ กิตติศรีวัฒน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายอนุการ ทิมเมือง) ขบ.ขทพ.

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวันเลด็จ บุญยะวันตั้ง) ขส. ขทพ.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ขทพ.(ว)

อนุมัติราคาประมาณการ 20,839,789.84 บาท

เห็นชอบ
 (นายวีระดา จันทนวางกูร)
 ผอ.ขท.ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง