


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 14) เพื่อใช้ในกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,251,258.37		บาท
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	21 มิถุนายน 2564		
	รวมปีนเงินทั้งสิ้น	3,249,831.87		บาท
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
	4.1	ราคามาตรฐานกระทรวงพาณิชย์		
	4.2	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร		
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
	5.1	นายจิระพล จูห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส	
	5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส	
	5.3	นายปริญญา มฤตสุธาธร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	

  
อนุมัติ  
(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)  
ผศ.สส.๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๔) กรมทางหลวง  
 กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. จ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 14) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,251,258.37 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร.....  
 .....  
 .....  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ..... 3,249,831.87 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.3 รายงาน ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 จิระพล จุห้อง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
  - 7.2 ปริชญ์ มฤตุสาธกร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.3 ปราณี ชาวประทีป กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

อนันต์  
  
 (นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)  
 ผศ.สถ.๓

ปราณี ชาวประทีป

21 มิถุนายน 2564 10:42:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและตรวจสอบ (อาคาร 14) เสริมกำลังโครงสร้างเดิม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๔) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บิดding)/จ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 14) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานตนเอง	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 14) เสริมกำลังโครงสร้างเดิม	2,501,410.00	1.2992	3,249,831.87	
รวมค่าก่อสร้าง				3,249,831.87	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

3,249,831.87

บาท ต่อ 1 หน่วย

**อนุมัติ**



ปราณี ชาวประทีป

(นายสมบัติ ประภาพรรัตนกุล)



### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๔) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 14) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบำรุงสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

( จิระพล จูทอง )

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

( ปริญญา ญฤตสาร )

กรรมการกำหนดราคาากลาง

( ปราณี ชาวประทีป )

กรรมการกำหนดราคาากลาง

**อนุมัติ**

(นายสมเกียรติ ประภาพรรัตนกุล)

ผ.ศ.ศ.ศ.๓

ปราณี ชาวประทีป

21 มิถุนายน 2564 10:42:22

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๔) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง      Bidding/จ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 14) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่      อาเภอ      ราชเทวี      กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      มีจำนวน      1      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานวิเคราะห์และตรวจสอบ (อาคาร 14) เสริมกำลังโครงสร้างเดิม จำนวน 1 ทลึงละ 3,249,831.87 บาท	3,249,831.87	
สรุป	ราคากลาง (.....) สวมค่าขนส่งและค่าแพคเกจเอกสารสืบเสาะ .....)	3,249,831.87	

ปราณี ขวางประทีป

อนันต์

21 มิถุนายน 2564 10:42:30

(นายสมชาติ ประภาพรรัตนกุล)

ผศ.สส.๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานนิคมสหกรณ์และตรวจสอบ (อาคาร ๑๔) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

ประกวดราคาจากก่อสร้างงานเสริมกำลังโครงสร้างอาคารสำนักงานนิคมสหกรณ์และตรวจสอบ (อาคาร 14) กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทุ่งพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 กรมทางหลวง ปทุมธานี กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

( DM )  
( จิระพล จูทอง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ปริญญ์ มณฑุสธร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ปราณี ชาวประทีป )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์

(นายสมบัตี ประภาพรรัตนกุล)

ปราณี ชาวประทีป  
21 มิถุนายน 2564 10:42:30

ผศ. สส. ๓



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุง เสริมกำลังโครงสร้างเดิม - งานซ่อมแซมและเสริมกำลังคานรูปแบบที่ 2 ด้วยวิธีสกัดซ่อมและเสริมกำลังด้วยเหล็กเสริมและลวด อัดแรงพร้อมทุบด้วยคอนกรีต - งานซ่อมแซมและเสริมกำลังพื้นที่รูปแบบที่ 3 ด้วยวิธีตัดตังแผ่นเสริมกำลัง CFRP STRIP 50 MM. หนา 1.2 MM. - งานซ่อมแซมและเสริมกำลังเสารูปแบบที่ 4 ด้วยวิธีตัดตังแผ่นเหล็กเสริมกำลัง - งานซ่อมแซมและเสริมกำลังคานรูปแบบที่ 5 ด้วยวิธีตัดตังแผ่นเหล็กเสริมกำลังใต้คาน(Steel Jacketing) รวมค่างานปรับปรุง เสริมกำลังโครงสร้างเดิม	12,000	เมตร	10,830.00	129,960.00	0.00	0.00	129,960.00	
		81,000	ตร.ม.	17,390.00	1,408,590.00	0.00	0.00	1,408,590.00	
		12,000	ตัน	23,350.00	280,200.00	0.00	0.00	280,200.00	
		58,000	เมตร	11,770.00	682,660.00	0.00	0.00	682,660.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน			63,340.00	2,501,410.00	0.00	0.00	2,501,410.00	

ปราณี ชาวประทีป

21 มิถุนายน 2564 10:42:18

อนุมัติ



(นายสมบัติ ประภาพรรัตนกุล)

ผศ.ธส.ธ