

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองจอกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช่ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองจอกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช่ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	HI-SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM	13,198,051.78	1.2116	15,990,759.54	
2	3D Truck Dimension Measurement	5,453,872.87	1.2116	6,607,912.37	
3	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)	3,294,672.00	1.2116	3,991,824.59	
4	ศาลาทางหลวง	321,874.23	1.2116	389,982.82	
5	งานปรับปรุงอาคารสำหรับปฏิบัติงาน	195,992.38	1.2116	237,464.37	
6	งานรื้อถอนสถานีตรวจสอบน้ำหนัก	464,138.00	1.2116	562,349.60	
7	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม	1,080,000.00	1.2116	1,308,528.00	
8	ระบบส่วนควบอื่นๆ	50,000.00	1.2116	60,580.00	
9	ค่าเช่าบริการเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูล	261,600.00	1.2116	316,954.56	
	เงินใช้การใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินหลักประกันผลงานหัก 10%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่างานก่อสร้าง	24,320,201.26		29,466,355.85	



(นายสรารุท เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ



(นายพิทยา แก้วโพนขอ)
กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ ทุทธสิมมา)
กรรมการฯ



(นายอัษฎพงศ์ เพ็ชรแบบ)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจรถบรรทุกหนักบนถนนมิตรภาพ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานควบคุมยานยนต์ทางหลวง
 ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจรถบรรทุกหนักบนถนนมิตรภาพ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ตั้งโครงการ บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานยนต์ทางหลวง กรมทางหลวง
 คำขอรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับเปลี่ยนสถานีตรวจรถบรรทุกหนักบนถนนมิตรภาพ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
 หน้า - บท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	HI SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM							
1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR HI SPEED (2 Sev/Lane)							
	WIM SORTING SYSTEM FOR HI Speed	3.00	ระบบ	1,870,000.00	5,610,000.00	227,000.00	6,291,000.00	681,000.00
	WIM ELECTRONICS FOR HI Speed	1.00	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	198,000.00	1,848,000.00	198,000.00
	WIM CONTROL SYSTEM FOR HI Speed	1.00	ระบบ	320,000.00	320,000.00	-	320,000.00	-
	งานติดตั้งสายและสายสัญญาณ WIM	1.00	งาน	420,000.00	420,000.00	-	420,000.00	-
	CALIBRATION FOR HI Speed	3.00	งาน	-	-	130,000.00	390,000.00	390,000.00
	รวมหมวดงาน WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR HI SPEED (2 Sev/Lane)				8,000,000.00	1,269,000.00	9,269,000.00	
1.2	ระบบควบคุมการเข้าป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)							
	ระบบควบคุมการเข้าป้ายทะเบียน	3.00	ชุด	295,000.00	885,000.00	26,550.00	964,650.00	79,650.00
	LPR CAMERA	3.00	ชุด	168,224.29	504,672.87	-	504,672.87	-
	งานติดตั้งกล้องและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	75,700.93	75,700.93	75,700.93
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการเข้าป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)				1,389,672.87	155,350.93	1,545,023.80	
1.3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)							
	OUTDOOR PTZ DOME CAMERA	2.00	ชุด	261,682.24	523,364.48	-	523,364.48	-
	OUTDOOR FIXED COLOR CAMERA	3.00	ชุด	76,448.59	229,345.77	-	229,345.77	-
	PANORAMIC CAMERA	2.00	ชุด	140,186.91	280,373.82	-	280,373.82	-
	JOY STICK (AUTODOME CONTROLLER)	1.00	ชุด	42,056.07	42,056.07	-	42,056.07	-
	NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	243,925.23	-
	งานติดตั้งกล้องและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	154,962.61	154,962.61	154,962.61
	รวมงาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				1,319,065.37	154,962.61	1,474,027.98	
1.4	ระบบประมวลผล							
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ HI SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM	1.00	ระบบ	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	-
	ระบบงานสำหรับ HI SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM	1.00	ระบบ	180,000.00	180,000.00	-	180,000.00	-
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ HI SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-
	รวมหมวดงาน ระบบประมวลผล				910,000.00	-	910,000.00	-
	รวมงาน HI SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM				11,618,738.24	1,579,313.54	13,198,051.78	


 (นายสรารัฐ เทติริ)
 กรรมการฯ


 (นายพิชญ นแก้วไพบโย)
 กรรมการฯ


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 กรรมการฯ


 (นายชัยพงศ์ ชัยศรีเบน)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายชานันท์ ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจรถบรรทุกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weight in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมยานยนต์ทางถนน
 ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจรถบรรทุกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weight in motion) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองขวางแห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมยานยนต์ทางถนน กรมทางหลวง
 หัวหน้าวงราชการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับเปลี่ยนสถานีตรวจรถบรรทุกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weight in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

15 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัด		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
2	3D Truck Dimension Measurement										
2.1	3D Laser Scanner	3.00	ชุด	1,030,000.00		3,090,000.00		103,000.00	309,000.00	3,399,000.00	
2.2	3D Truck Dimension Controller	1.00	ชุด	532,000.00		532,000.00		53,200.00	53,200.00	585,200.00	
2.3	3D Truck Dimension Management System	1.00	ชุด	735,000.00		735,000.00		-	-	735,000.00	
2.4	LPR CAMERA	3.00	ชุด	168,224.29		504,672.87		-	-	504,672.87	
2.5	งานติดตั้งสายสัญญาณ FOR 3D Truck Dimension Measurement	1.00	งาน	200,000.00		200,000.00		-	-	200,000.00	
2.6	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-		-		30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงาน3D Truck Dimension Measurement					5,061,672.87			392,200.00	5,453,872.87	
3	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)										
3.1	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.60 X 3.20 ม.	3.00	ชุด	870,400.00		2,611,200.00		-	-	2,611,200.00	
3.2	งานโครงข่าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.60 x 3.20 ม.	3.00	ชุด	25,600.00		76,800.00		-	-	76,800.00	
3.3	ระบบควบคุมป้าย VMS	3.00	ระบบ	150,000.00		450,000.00		-	-	450,000.00	
3.4	งานพร้อมสายและสนับสนุนป้าย Variable Message Sign (VMS)	1.00	งาน	-		-		156,672.00	156,672.00	156,672.00	
	รวมงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)					3,138,000.00			156,672.00	3,294,672.00	
4	ค่าช่างหลวง										
4.1	หมวดงานโครงสร้าง										
1	งานติดตั้ง, อบรมสัมมนา	10.92	คน.ม	-		-		148.00	1,616.16	1,616.16	
2	เตรียมพื้นที่ระดับดิน	8.58	คน.ม	150.00		1,287.00		91.00	780.78	2,067.78	
3	คอนกรีตค้ำยัน	2.64	คน.ม	2,048.50		5,408.04		398.00	1,050.72	6,458.76	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	7.80	คน.ม	2,261.00		17,635.80		391.00	3,049.80	20,685.60	
5	ไม้แบบ	58.80	คน.ม	400.00		23,520.00		-	-	23,520.00	
6	ค่าแรงไม้แบบ	73.50	คน.ม	-		-		133.00	9,775.50	9,775.50	
7	ไม้โครง	17.64	คน.ม	400.00		7,056.00		-	-	7,056.00	
8	RB ขนาด Ø 6 มม. SR 24	93.44	คน.	25.73		2,404.21		4.10	383.10	2,787.31	
9	RB ขนาด Ø 9 มม. SR 24	433.13	คน.	24.97		10,815.26		4.10	1,775.83	12,591.09	
10	DB ขนาด Ø 12 มม. SR 40	264.25	คน.	24.97		6,598.32		3.30	872.02	7,470.34	
11	DB ขนาด Ø 16 มม. SR 40	175.38	คน.	24.77		4,344.16		3.30	578.75	4,922.91	
12	ตะปูขนาดต่าง ๆ	17.64	คน.	29.94		528.14		-	-	528.14	
13	สกรูเกลียว	14.99	คน.	28.92		419.05		-	-	419.05	
14	โครงสร้างงานบูรณาการ	27.48	คน.ม	37.00		1,016.76		115.00	3,160.20	4,176.96	
	รวมหมวดงานหมวดงานโครงสร้าง					81,052.74			23,042.86	104,075.60	

(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) กรรมการ

(นายชัยพงศ์ เพ็ชรแมน) กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักของรถใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักของรถใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักของรถใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบราคาที่
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)
 วันที่ 15 ตุลาคม 2564
 หน้า : ๒๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	หมวดงานหลังคา								
1	100x100x2.3 มม.	208.50	กก.	36.02	7,510.86	10.00	2,085.00	9,595.86	
2	125x75x3.2 มม.	57.12	กก.	36.02	2,057.65	10.00	571.20	2,628.85	
3	75x45x2.3 มม.	292.32	กก.	36.02	10,530.34	10.00	2,923.20	13,453.54	
4	25x25x2.3 มม.	358.02	กก.	36.02	12,897.07	10.00	3,580.20	16,477.27	
5	หลังคาถาวรเบ้องโอยธา	50.00	ตร.ม.	475.00	23,750.00	80.00	4,000.00	27,750.00	
6	ปูนซีเมนต์กระเบื้อง ยาวรวม	40.00	ม.	580.00	23,200.00	-	-	23,200.00	
7	เหล็กชายไม้เทียม 2.5 X 22 ซม.	30.00	ม.	216.00	6,480.00	94.00	2,820.00	9,300.00	
8	รั้วสังกะสีไม้เทียม 2.5 X 15 ซม.	30.00	ม.	216.00	6,480.00	94.00	2,820.00	9,300.00	
9	เสากระโดง บับเบลมเหล็ก Ø 4 x 1.20 ม.	2.00	ท่อน	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
10	แผงหน้าจั่ว VIVA BORD หน้า 10 ซม.	4.10	ตร.ม.	144.00	590.40	94.00	385.40	975.80	
11	ทับสังกะสีไม้เทียม 2.5 X 10 ซม.	12.00	ม.	216.00	2,592.00	94.00	1,128.00	3,720.00	
12	ตราสัญลักษณ์ สบและสัญลักษณ์ สันด้านศูนย์กลาง 60 ซม.	1.00	ป้าย	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมหมวดงานหมวดงานหลังคา				103,788.32		20,313.00	124,101.32	
4.3	หมวดงานฝ้า								
1	พื้นผิวที่ทรายล้าง	31.20	ตร.ม.	343.00	10,701.60	99.00	3,088.80	13,790.40	
2	ผนังก่ออิฐฉาบ	22.00	ตร.ม.	164.00	3,608.00	89.00	1,958.00	5,566.00	
3	ผนังก่ออิฐทาสีล้าง	40.00	ตร.ม.	343.00	13,720.00	121.00	4,840.00	18,560.00	
4	ราวม่าน เหล็กกลม 60.5 x 2.3 มม.	39.48	กก.	40.41	1,595.43	12.00	473.76	2,069.19	
5	งานปูพรมตาข่าย	23.00	ตร.ม.	37.00	851.00	95.00	2,185.00	3,036.00	
	รวมหมวดงานหมวดงานฝ้า				30,476.03		12,545.56	43,021.59	
4.4	หมวดงานไฟฟ้า + บันได								
1	ล่องพื้นกับเหนียว	55.08	ตร.ม.	21.00	1,156.68	35.00	1,927.80	3,084.48	
2	สับน้ำท่ากับเหนียว	110.16	ตร.ม.	35.00	3,855.60	38.00	4,186.08	8,041.68	
3	สันพลาสติกกรองพื้น	30.00	ตร.ม.	37.00	1,110.00	34.00	1,020.00	2,130.00	
4	สันพลาสติกกับเหนียว	30.00	ตร.ม.	25.00	750.00	34.00	1,020.00	1,770.00	
5	ท่อ EMT 3/4 นิ้ว	12.00	ม.	38.40	460.80	24.00	288.00	748.80	
6	โคมไฟพลังงานจันทร์	1.00	ชุด	1,155.00	1,155.00	150.00	150.00	1,305.00	
7	สายไฟฟ้า NYY 2.5 mm2	40.00	ม.	29.20	1,168.00	12.00	480.00	1,648.00	


 (นายสรวิศ เทศศิริ)
 กรรมการ


 (นายพิทยา แก้วโพยม)
 กรรมการ


 (นายอาทิตย์ พุทธิสมมา)
 กรรมการ


 (นายอัครพงศ์ เพชรแมน)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายภาณุพันธ์ จ้อยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสถานีวิทยุคมนาคมให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสถานีวิทยุคมนาคมให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามื่นบุรี - คลองหลวง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคาภาคีโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสถานีวิทยุคมนาคมให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบแสดงที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)
 15 ตุลาคม 2564
 15 ตุลาคม 2564
 15 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
8	ตู้ใส่ลิฟท์อัตโนมัติแบบถ้ำ ขนาด 280 X 350 X 150 mm.	1.00	ชุด	880.00		880.00	300.00	1,180.00	
9	สวิทช์ไฟทางเดิน	1.00	ชุด	28.88		28.88	80.00	108.88	
10	ตู้รับ	1.00	ชุด	28.88		28.88	90.00	118.88	
11	ดินแข็ง	30.00	ตัน	338.00		10,140.00	-	10,140.00	
12	ต้นไม้ก	50.00	ตัน	208.00		10,400.00	-	10,400.00	
13	ต้นไม้ครึ่งต้น	200.00	ตัน	20.00		4,000.00	-	4,000.00	
14	กิ่งฟ้า	200.00	ตัน	17.00		3,400.00	-	3,400.00	
15	ขากบี่ตัน	200.00	ตัน	13.00		2,600.00	-	2,600.00	
รวมผลงานหมวดงานไฟฟ้า + เบ็ดเตล็ด				41,133.84		41,133.84		50,675.72	
รวมงานศาลากลางหลวง				256,430.93		256,430.93		321,874.23	
5	งานปรับปรุงอาคารสำหรับปฏิบัติงาน								
5.1	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน								
1	สีทาผนัง ภายใน	131.00	ตร.ม.	30.00		3,930.00	30.00	7,860.00	
2	สีทาผนัง ภายนอก	142.00	ตร.ม.	37.00		5,254.00	34.00	10,082.00	
3	สีทาพลาสติกทั้งหมด	38.00	ตร.ม.	25.00		950.00	34.00	2,242.00	
4	สีทาปูนบนผนังปูนอัด ทน 9 มม. โครงท่อนเหล็กขนาด 90 x 200 ซม.	38.00	ตร.ม.	348.00		13,224.00	75.00	16,074.00	
5	ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 90 x 200 ซม.	2.00	ชุด	2,400.00		4,800.00	189.00	5,178.00	
6	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 90 x 200 ซม.	2.00	ชุด	850.00		1,700.00	180.00	2,060.00	
7	ประตู PVC ขนาด 70 x 180 ซม.	1.00	ชุด	1,399.00		1,399.00	88.00	1,487.00	
8	กุญแจประตูอัตโนมัติ สีแดงสด	2.00	ชุด	496.00		992.00	200.00	1,192.00	
9	กุญแจกุญแจทั้งหมด	1.00	ชุด	225.00		225.00	100.00	325.00	
10	รั้วรอบรั้วเหล็ก	1.00	ชุด	-		-	140.00	140.00	
11	ไม้สามฝั่งข้าวซีเมนต์ ทรายอัดได้ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	4,850.00		4,850.00	450.00	5,300.00	
12	โคมไฟ 2x36W ยาว 120 ซม.	2.00	ชุด	450.00		900.00	135.00	1,170.00	
13	โคมไฟเหล็ก 1x18W ยาว 120 ซม.	11.00	ชุด	200.00		2,200.00	115.00	3,465.00	
14	หลอดหลอด LED T8 ขนาด 18 ยาว 120 ซม.	15.00	ชุด	130.00		1,950.00	-	1,950.00	
15	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	3.00	ชุด	21,000.00		63,000.00	-	63,000.00	
รวมผลงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน				105,374.00		105,374.00	16,151.00	121,525.00	

(นายสุวิทย์ เทตศิริ) กรรมการฯ
 (นายสุวิทย์ เทตศิริ) กรรมการฯ

(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) กรรมการฯ
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) กรรมการฯ

(นายอภัยสิทธิ์ เพ็ชรแก้ว) กรรมการและเลขานุการฯ
 (นายอภัยสิทธิ์ เพ็ชรแก้ว) กรรมการและเลขานุการฯ

(นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง) กรรมการและผู้อำนวยการฯ
 (นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง) กรรมการและผู้อำนวยการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจรอบน้ำหนักของจอให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจรอบน้ำหนักของจอให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ต.อง แยกเข็มนันท์ - คลองหลวงแห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับเปลี่ยนสถานีตรวจรอบน้ำหนักของจอให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5.2	ปรับปรุงห้องน้ำ							
1	สีพลาสติก ภายนอก	51.00	ตร.ม.	37.00	1,887.00	34.00	3,621.00	
2	ประติ PVC ขนาด 70 x 180 ซม.	2.00	ชุด	1,399.00	2,798.00	88.00	2,974.00	
3	ก๊วยเจ๋งปิดหัวกลม	2.00	ชุด	225.00	450.00	100.00	650.00	
4	ร็อบอนีเหล็กโคร	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	
5	โซ่รั้วหน้าประตูโรงรถ สราดคัตได้ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	10,600.00	
	รวมหมวดงานปรับปรุงห้องน้ำ				14,835.00		18,125.00	
5.3	ปรับปรุงโรงจอดรถ							
1	ซีเมนต์ปูผิวทาง	87.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,740.00	
2	แผ่น Metal Sheet ขนาดน้อยกว่า 0.47 มม. บุร้อดท์ ทน 5 มม.	87.00	ตร.ม.	330.00	28,710.00	70.00	34,800.00	
3	ไม้ดง ไม้เส ขนาด 2 x 6 นิ้ว	4.50	ตร.ฟ.	1,028.04	4,626.18	-	4,626.18	
4	สีพลาสติก ภายนอก	70.00	ตร.ม.	37.00	2,590.00	34.00	4,970.00	
	รวมหมวดงานปรับปรุงโรงจอดรถ				35,926.18		46,136.18	
5.4	ปรับปรุงประตูรั้ว							
1	เหล็กกล่อง 3" x 1/2" x 2.3 มม.	137.34	กม.	36.02	4,947.44	10.00	6,320.84	
2	ตะแกรงเหล็กฉีก ของกว้าง 25 มม. ทน 3.2 มม.	5.76	ตร.ม.	351.00	2,021.76	10.00	2,079.36	
3	สีเหล็กกันสนิม	14.00	ตร.ม.	21.00	294.00	35.00	784.00	
4	สีน้ำมัน	14.00	ตร.ม.	35.00	490.00	38.00	1,022.00	
	รวมหมวดงานปรับปรุงประตูรั้ว				7,753.20		10,206.20	
6	งานรื้อถอนสถานีตรวจรอบน้ำหนัก							
	รวมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานปฏิบัติงาน				163,888.38		195,992.38	
6.1	งานรื้อถอนระบบ IMAGE PROCESSING	1.00	งาน	-	-	119,000.00	119,000.00	
6.2	งานรื้อถอนระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR WIM	1.00	งาน	-	-	148,000.00	148,000.00	
6.3	งานรื้อถอนระบบเครื่องจักรหนักอิเล็กทรอนิกส์ของถังเก็บ	1.00	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	
6.4	งานรื้อถอนตู้ปฏิบัติงาน และสิ่งก่อสร้างในสถานี	1.00	งาน	-	-	72,062.00	72,062.00	
6.5	งานรื้อถอนแท่นตั้ง	1.00	งาน	-	-	75,076.00	75,076.00	
	รวมงานรื้อถอนสถานีตรวจรอบน้ำหนัก						464,138.00	



(นายธราวุธ เทตศิริ)
 กรรมการ



(นายพิทยา แก้วไพฑูริย์)
 กรรมการ



(นายอาทิตย์ พุทธิสม)
 กรรมการ



(นายชัชพงศ์ เพ็ชรแมน)
 กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุพงษ์ ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจตอป่น้ำหนักของออกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weight in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจตอป่น้ำหนักของออกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weight in motion) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง บ.ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แม่ก๊กสามัคคี - คลองหลวงแห่ง
 หน่วยงนงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำขอรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับเปลี่ยนสถานีตรวจตอป่น้ำหนักของออกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weight in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม									
7.1	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูล	1.00	ระบบ			350,000.00			350,000.00	
7.2	ระบบแอสและประมวลผลข้อมูลของระบบรวม	1.00	ระบบ			450,000.00			450,000.00	
7.3	งานเชื่อมต่อระบบเครือข่ายข้อมูลกับส่วนกลาง	1.00	ระบบ			250,000.00			250,000.00	
7.4	งานทดสอบระบบ	1.00	ระบบ			-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมงานระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม					1,050,000.00		30,000.00	1,080,000.00	
8	ระบบควบคุมอื่น ๆ									
8.1	ตู้ Cabinet	1.00	ตู้				50,000.00		50,000.00	
	รวมงานระบบควบคุมอื่น ๆ						50,000.00		50,000.00	
9	ค่าเช่าบริการเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูล									
9.1	ค่าเช่าเครือข่ายแบบ Fixed IP จำนวน 2 วงจร 24 เดือน	1.00	วงจร				240,000.00		240,000.00	
9.2	ค่าบริการ Internet 24 เดือน	1.00	วงจร				21,600.00		21,600.00	
	รวมงานค่าเช่าบริการเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูล						261,600.00		261,600.00	
	รวมราคางาน						21,600,330.42	2,719,870.84	24,320,201.26	


 (นายสรารัฐ เทตศิริ)
 กรรมการฯ


 (นายพิทยา แก้วไพนอน)
 กรรมการฯ


 (นายอาทิตย์ พุทธิสมมา)
 กรรมการฯ


 (นายอัชพงษ์ เพ็ชรแบบ)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายปานบุรี ซัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักของอกให้เป็ระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักของอกให้เป็ระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเจ้ามีนบุรี - คลองหลวงฝั่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิศวกรรมควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคาจากภายใน คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักของอกให้เป็ระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบแสดงที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	EARTH WORK								
2.1	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	2,790.00	5.61	15,651.90	1.2305	6.90	19,251.00	
2.3	EMBANKMENT								
2.3(1)	EARTH EMBANKMENT	CUM.	3,360.00	303.36	1,019,289.60	1.2305	373.28	1,254,220.80	
2.3(6)	EARTH FILL IN UNDER SIDEWALK	CUM.	484.00	303.36	146,826.24	1.2305	373.28	180,667.52	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
3.1	SUBBASES								
3.1(3)	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CUM.	230.00	461.52	106,149.60	1.2305	567.90	130,617.00	
3.4	MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
3.4(1)	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	CUM.	153.00	746.28	114,180.84	1.2305	918.30	140,499.90	
4	SURFACE COURSES								
4.7	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (URCP)								
4.7(1)	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM.	SQ.M.	1,530.00	927.56	1,419,166.80	1.2305	1,141.36	1,746,280.80	
4.7(4)	EXPANSION JOINT	M.	9.00	435.06	3,915.54	1.2305	535.34	4,818.06	
4.7(5)	CONTRACTION JOINT	M.	144.00	435.06	62,648.64	1.2305	535.34	77,088.96	
4.7(8)	DUMMY JOINT	M.	309.00	37.90	11,711.10	1.2305	46.63	14,408.67	
4.7(9)	EDGE JOINT	M.	300.00	37.90	11,370.00	1.2305	46.63	13,989.00	



(นายสรวิทย์ เทศศิริ)
กรรมการฯ



(นายพิทยา แก้วพินยอม)
กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสินมา)
กรรมการฯ



(นายชัยพงษ์ เพ็ชรแบบ)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการรับเปลี่ยนแปลงสถานีตรวจสถานีรถไฟกรุงเทพ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสถานีรถไฟกรุงเทพ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสถานีรถไฟกรุงเทพ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
5	STRUCTURES								
	5.3 R.C PIPE CULVERTS								
	5.3(1.2) DIA. 1.00 M. CLASS III	M.	288.00	2,741.79	789,635.52	1.2305	3,373.77	971,645.76	
6	MISCELLANEOUS								
	6.3 MISCELLANEOUS STRUCTURES								
	6.3(1) R.C. MANHOLES								
	6.3(1.4.2) TYPE D FOR R.C.P. DIA 1.00 M. WITH R.C. COVER	EACH.	18.00	20,615.74	371,083.32	1.2305	25,367.67	456,618.06	
	6.3(1.1) RETAINING WALL								
	6.3(1.1.3) RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK)	M.	300.00	5,882.68	1,764,804.00	1.2305	7,238.64	2,171,592.00	
	6.4 CONCRETE CURB AND GUTTER								
	6.4(1) CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	309.00	624.49	192,967.41	1.2305	768.43	237,444.87	
	6.4(3) CURB 0.20 M. THICK	M.	17.50	464.54	8,129.45	1.2305	571.62	10,003.35	
	6.5 PAVING BLOCK								
	6.5(1) CONCRETE PAVING BLOCK								
	6.5(1.4) CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 3.5 CM.	SQ.M.	1,134.00	450.87	511,286.58	1.2305	554.79	629,131.86	
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	144.00	1,370.97	197,419.68	1.2305	1,686.98	242,925.12	



(นายสรวิช เทตศิริ)
กรรมการฯ



(นายพิทยา แก้วโพนยอด)
กรรมการฯ



(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
กรรมการฯ



(นายชัชพงศ์ เพ็ชรแบบ)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายภาณุชัย ชัยเรือง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับปรุงสถานีสถาปัตยกรรมจราจรให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมที่มีวิทยานพหุคณะ
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสถานีสถาปัตยกรรมจราจรให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวงแห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปริมาณควบคุมที่มีวิทยานพหุคณะ กรมทางหลวง
 คำนำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานรับยื่นสถานีสถาปัตยกรรมจราจรให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคาเลข	หมายเหตุ
6.10	TRAFFIC SIGNS								
6.10(1)	SIGN PLATE								
6.10(1.2)	VERY HIGH INTENSITY GRADE	SQ.M.	10.50	5,475.86	57,496.53	1.2305	6,738.04	70,749.42	
6.10(3)	STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
6.10(3.1)	FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM.	EACH	2.00	59,759.24	119,518.48	1.2305	75,533.74	147,067.48	
6.10(4)	FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
6.10(4.2)	FOUNDATION TYPE "B" (SPREAD FOOTING TYPE)	EACH	2.00	34,460.50	68,921.00	1.2305	42,403.64	84,807.28	
6.14	MARINGS								
6.14(1)	THERMO PLASTIC PAINT								
6.14(1.2)	WHITE	SQ.M.	290.00	310.47	90,036.30	1.2305	382.03	110,788.70	
6.14(5)	ROAD STUD								
6.14(5.1)	UNI - DIRECTION	EACH	75.00	230.00	17,250.00	1.2305	283.01	21,225.75	
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
8.1	TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION								
8.2	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
9.4	ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	P.S.	1.00	7,100.00	7,100.00	1.0000	7,100.00	7,100.00	
9.5	ค่าใช้จ่ายงานประปา	P.S.	1.00	5,770.00	5,770.00	1.0000	5,770.00	5,770.00	


 (นายสรราช เทตศิริ)
 กรรมการฯ


 (นายพิทยา แก้วโพยม)
 กรรมการฯ


 (นายอาทิตย์ พุทธิสมมา)
 กรรมการฯ


 (นายอัครพงศ์ เพ็ชรแมน)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักของออกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักของออกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข็มนาฬิกา - คลองหลวงแห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 ดำเนินราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานปรับเปลี่ยนสถานีตรวจสอบน้ำหนักของออกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
10	งานโยธาสำหรับ WIM								
	10.1 งานก่อสร้างฐานรากตู้ Cabinet และโครงสร้าง	EACH	1.00	32,062.25		1.2305	39,452.60	39,452.60	
	10.2 STEEL POLE 12.00 M. FOR HI SPEED WEIGH IN MOTION SYSTEM	EACH	2.00	78,282.66	156,565.32	1.2305	96,326.81	192,653.62	
	10.3 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18 M.	EACH	1.00	385,313.32	385,313.32	1.2305	474,128.04	474,128.04	
	10.4 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 18M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	631,374.05	631,374.05	1.2305	776,905.77	776,905.77	
			รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ		12,870.00		ค่างาน	12,870.00	
			รวมงานก่อสร้างทาง		8,437,284.46		ค่างาน	10,382,036.16	
			รวมเป็นเงิน		8,450,154.46		ค่างาน	10,394,906.16	

หน่วย : บาท


 (นายสรารัฐ เตศศิริ)
 กรรมการฯ


 (นายพิทยา แก้วไวยง)
 กรรมการฯ


 (นายอาทิตย์ พุฒธง)
 กรรมการฯ


 (นายอัชพงศ์ เพ็ชรแมน)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ


 (นายปานิช ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจออกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร
หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ภายในพหุ
 ชื่อโครงการ โครงการปรับเปลี่ยนสถานีตรวจออกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน แยกเข้ามีนบุรี - คลองหลวง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมพื้นที่ภายในพหุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางโดย กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับเปลี่ยนสถานีตรวจออกให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ (Weigh in motion) กรุงเทพมหานคร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
1.1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	2	เครื่อง	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
1.2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	2	เครื่อง	22,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	
1.3	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทตั้งมาจากรองาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	2	ชุด	3,800.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
1.4	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	2	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				115,600.00			115,600.00	


 (นายสรวิศ เทตศิริ)
 กรรมการ


 (นายพิทยา แก้วโพย)
 กรรมการ


 (นายอัษฎพงศ์ เพ็ชรแบบ)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายภาณุไน้ ชัยเรือง)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ