

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403
 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว บริเวณ กม.207+800 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403
 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว บริเวณ กม.207+800 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 9,722,530.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธรรมรงค์ ญาณวโร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราจีนบุรี (ว)

7.2 เฉลิมพล คุ่มทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.เนินหอม ขท.ปราจีนบุรี

7.3 วรรัชิตา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ยุทธนา ศรีสุนา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ปราจีนบุรี

ธรรมรงค์ ญาณวโร

03 ธันวาคม 2564 11:13:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควนคูม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว บริเวณ กม.207+800 LT. ปริมาณงาน 1
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานเตรียมพื้นที่							
1	1.1 งานเตรียมพื้นที่ ปรับลือกวัชพืช	ตร.ม.	7,414.000	3.77	27,950.78	1.3558	5.11	37,895.66
2	1.2 งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	741.000	19.98	14,805.18	1.3558	27.08	20,072.86
	2. งานดิน (EARTHWORK)							
3	2.1 งานขุดร่องน้ำ	ลบ.ม.	531.000	22.05	11,708.55	1.3558	29.89	15,874.45
4	2.2 ดินผสมสำเร็จขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	ลูก	49,311.000	27.50	1,356,052.50	1.3558	37.28	1,838,535.97
	3. งานปลูกต้นไม้							
5	3.1 เสลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ต้น	16.000	1,201.95	19,231.20	1.3558	1,629.60	26,073.66
6	3.2 หุกระจง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00 ม.	ต้น	5.000	1,392.95	6,964.75	1.3558	1,888.56	9,442.80
7	3.3 ปาล์มติโคต ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 3.00	ต้น	62.000	5,417.95	335,912.90	1.3558	7,345.65	455,430.70
8	3.4 เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	69,948.000	27.51	1,924,269.48	1.3558	37.29	2,608,924.56

ธรรมรงค์ ญาณวโร

03 ธันวาคม 2564 11:13:05

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควนคูม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว บริเวณ กม.207+800 LT. ปริมาณงาน 1
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.5 เติยต่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	7,200.000	30.01	216,072.00	1.3558	40.68	292,950.41
10	3.6 นีออน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	17,172.000	9.51	163,305.72	1.3558	12.89	221,409.89
11	3.7 กระจุมทองเลื้อย	ต้น	44,352.000	10.01	443,963.52	1.3558	13.57	601,925.74
12	3.8 หญ้าวลน้อย	ตร.ม.	1,627.000	45.42	73,898.34	1.3558	61.58	100,191.36
	4. งาน HARDSCAPE							
13	4.1 พื้น คสล. หนา 10 ซม.	ตร.ม.	302.000	349.01	105,401.02	1.3558	473.18	142,902.70
14	4.2 ทราดยหยาบปรับระดับ	ลบ.ม.	15.000	505.73	7,585.95	1.3558	685.66	10,285.03
15	4.3 ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	279.000	353.00	98,487.00	1.3558	478.59	133,528.67
16	4.4 งานศาลาสี่เหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด 3.00 x 3.00 ม. (ตามแบบ)	แห่ง	2.000	89,280.00	178,560.00	1.3558	121,045.82	242,091.64
17	4.5 งานประติมากรรม (ตามแบบ)	ชุด	1.000	441,824.40	441,824.40	1.3558	599,025.52	599,025.52
18	4.6 งานขอบคันหินสำเร็จรูป 0.15 x 0.30 x 1.00 ม.	ม.	15.000	253.37	3,800.55	1.3558	343.51	5,152.78
19	4.7 งานปูกระเบื้องผิวพื้น	ตร.ม.	83.000	416.68	34,584.44	1.3558	564.93	46,889.58

ธรรมรงค์ ญาณวโร

03 ธันวาคม 2564 11:13:05

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควนคูม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว บริเวณ กม.207+800 LT. ปริมาณงาน 1
 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	5. งานระบบน้ำ 5.1 งานระบบน้ำ	แห่ง	1.000	1,073,291.14	1,073,291.14	1.3558	1,455,168.12	1,455,168.12
21	6. งานบำรุงรักษา 6.1 งานบำรุงรักษา (1ปี = 12 เดือน = 365 วัน)	เดือน	12.000	52,783.02	633,396.24	1.3558	71,563.21	858,758.62
รวมราคากลาง								9,722,530.72

ธรรมรงค์ ญาณวโร

03 ธันวาคม 2564 11:13:05

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว บริเวณ กม.207+800 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



เฉลิมพล คุ่มทอง
(เฉลิมพล คุ่มทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมรงค์ ญาณวโร
(ธรรมรงค์ ญาณวโร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรรษิศา วงษ์พาดกลาง
(วรรษิศา วงษ์พาดกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ศรีสุนา
(ยุทธนา ศรีสุนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมรงค์ ญาณวโร

03 ธันวาคม 2564