

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางกลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot - Mix Recycling)
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา
29+000 - กม.31+500 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ)
ปริมาณ 73,505 ตร.ม.

2. งบประมาณที่ได้จัดสรร 29,960,000.00 บาท.

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.
- 2 ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING
- 3 ASPHALT RECYCLING AGENT
- 4 TACK COAT
- 5 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE
- 6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.
- 7 THERMOPLASTIC PAINT
- 8 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย,

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ปี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน 29,804,842.72 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง เอกสาร "ก"

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายอนุการ ทิมเมือง | กรรมการ |
| 6.3 นายวันชนะ พูนวรรณกุล | กรรมการ |
| 6.4 นายภัทรพงศ์ กิตติตรัยพัฒน์ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

ขทท.

1. งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot - Mix Recycling)
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา
 ระหว่าง กม. 29+000 - กม.31+500 LT.,RT. (เป็นช่วง ๆ)
 ปริมาณงาน 73,505 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 29,960,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณน้ำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.	ตร.ม.	47,009	16.46	773,768.14
2	ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING	ตร.ม.	22,464	61.30	1,377,043.20
3	ASPHALT RECYCLING AGENT	ลิตร	515	136.09	70,086.35
4	TACK COAT	ตร.ม.	47,009	17.03	800,563.27
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	459	2,391.11	1,097,519.49
6	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.	ตร.ม.	73,505	335.77	24,680,773.85
7	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	2,420	389.18	941,815.60
8	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างบูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	2	31,636.41	63,272.82
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					29,804,842.72

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

29,804,842.72 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวันชนะ พูนวรรณกุล) ขอ.ขทท.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอนุชา ทิมเมือง) ขบ.ขทท.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภัทรพงศ์ กิตติศรีพัฒน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกูล) รอ.ขทท.(ว)

29,804,842.72 บาท

เห็นชอบ.....
 (นายวีระดา อินทนนท์)
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
 ผอ.ขทท.