

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot - Mix Recycling)
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี
ระหว่าง กม. 44+500 - 46+000 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ)
ปริมาณ 50,410 ตร.ม.

2. งบประมาณที่ได้จัดสรร 23,710,000.00 บาท.

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.
- 2 ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING
- 3 ASPHALT RECYCLING AGENT
- 4 TACK COAT
- 5 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE
- 6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.
- 7 THERMOPLASTIC PAINT
- 8 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 23,583,290.48 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง เอกสาร "ก"

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายนฤการ ทิมเมือง | กรรมการ |
| 6.3 นายวันชนะ พูนวรรณกุล | กรรมการ |
| 6.4 นายภัทรพงศ์ กิตติตรีพัฒน์ | กรรมการ |

ราคาประมาณ

ขทท.

1. งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot - Mix Recycling)
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี
 ระหว่าง กม. 44+500 - 46+000 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ)
 ปริมาณงาน 50,410 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 23,710,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.	ตร.ม.	31,930	17.62	562,606.60
2	ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING	ตร.ม.	18,480	65.16	1,204,156.80
3	ASPHALT RECYCLING AGENT	ลิตร	434	140.46	60,959.64
4	TACK COAT	ตร.ม.	31,930	17.85	569,950.50
5	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	972	2,588.11	2,515,642.92
6	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.	ตร.ม.	50,410	358.31	18,062,407.10
7	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,359	399.00	542,241.00
8	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	2	32,662.96	65,325.92
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					23,583,290.48

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน 23,583,290.48 บาท

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายวันชนะ พูนวรรณกุล) ขอ.ขทท.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายอนุการ ทิมเมือง) ขบ.ขทท.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายภัทรพงศ์ กิตติศรีวัฒน์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิระกุล) รอ.ขทท.(ว)

23,583,290.48 บาท

เห็นชอบ
 (นายวีระรา อันทนราษฎร์)
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
 ผอ.ขทท.