



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
เลขรับ ๑๗๗๗ วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๙:๔๕

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ โทร. ๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๕ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๗๖๗๖
ที่ สพล.๑.๒/ วันที่ พฤหัสบดี ๒๕๖๔
เรื่อง ราคาภาระงานก่อสร้าง

(๑) เรียน ผส.ทล.๑

อ้างถึง คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สพล.๑/พ.๑/๒๖๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤหัสบดี ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวง
หมายเลข ๑๒๕๒ ตอน ปาง芬-แม่ตุนหลวง ระหว่าง กม.๖+๗๐๐-กม.๗+๓๘๐ (เป็นแห่ง ๆ) ด้วยวิธีประการ
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคาภาระงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการ

(นายชิตชัย ศรีดำเนิน) รส.ทล.๑.๒

กรรมการ
(นางจิรุกุล วงศ์รอด) วว.ทล.

กรรมการ
(นายพงษ์พินันท์ บูรณ์กิตติ) วพ.ทล.

กรรมการ
(นายอนุฤทธิ์ อุดมสุน) วน.ทล.

กรรมการ
(นายอธิราช พงษ์ ชจรเดชาฤทธิ์) รอ.ชท.(ว.) เชียงใหม่ที่ ๒

กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ นลกระแสร์สินธุ์) ชพ.ชท. เชียงใหม่ที่ ๒ (นางสาวสุพรรณดี ศิริโสม) วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

๑๗๗๗, ๒๕๖๔

๑๗๗๗, ๒๕๖๔

- ๑๗๗๗, ๒๕๖๔

- ๑๗๗๗, ๒๕๖๔

(นายไอกนรินทร์ จันทร์สวัสดิ์)
รก.ชพ.ชท.เชียงใหม่ที่ ๒

สำนักงานทางหลวงที่ ๒
วันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

(นางฐานิช พิคงเจริญ)
รอ.ชท.เชียงใหม่ที่ ๒ (บ)

(๒)

ที่ สพล.๑.๒ / ... ก.๑.๑ ลงวันที่ ... - ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

ผอ.ชท. เชียงใหม่ที่ ๒

คณะกรรมการราคากลาง, ผบ.ทล.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบท่อไป

(นายวิจารย์ ชุนเสถียร)

ผส.ทล.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมานาคการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปาง芬 - แม่ตันหลวง ระหว่าง
กม.6+700 - กม.7+380 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
/ การจ้างงาน(93.14.18.00) งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปาง芬 -
แม่ตันหลวง ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+380 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 20 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวน ณ วันที่ - 2 ธ.ค. 2564 เป็นเงิน 19,829,743.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุประคาคากลางงานทางสะพานและท่อเหล็ก

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชิดชัย ศรีดามา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2

7.2 ชีระพงษ์ ขจรเดชาภุญ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ฝ่ายวิศวกรรม

7.3 สุพรรณวดี ศิริโสม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 พงษ์พินันท์ บูรณ์กิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

7.5 จีริกุล วงศ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.6 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

7.7 ชัยวัฒน์ กระแสร์สินธุ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๔ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๗๓๙
ที่ สทล.๑/๑/ - วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง

๑. เรียน ผส.ทล.๑

อ้างถึง คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑/พ.๑/๒๖๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวง
หมายเลข ๑๒๕๒ ตอน ปาง芬-แม่ตอนหลวง ระหว่าง กม.๖+๗๐๐-กม.๗+๓๘๐ (เป็นแห่ง ๆ) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

..... ประธานกรรมการ

(นายชิดชัย ศรีดามา) รส.ทล.๑.๒

กรรมการ
(นางจิรภุล วงศ์รอด) วว.ทล.

กรรมการ
(นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ) วพ.ทล.

กรรมการ
(นายอนุฤทธิ์ อุดมสุม) วบ.ทล.

กรรมการ
(นายธีระพงษ์ ใจเดชาภุล) รอ.ขท.(ว.) เชียงใหม่ที่ ๒

กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ นลกระแสร์สินธุ) ชพ.ขท. เชียงใหม่ที่ ๒ (นางสาวสุพรรณวดี ศิริโสม) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ที่ สทล.๑.๒ / ๕๓๒๗ ลงวันที่ ๒๗ ๑๒ ๒๕๖๔
พอ.ขท. เชียงใหม่ที่ ๒

คณะกรรมการราคากลาง, ผบ.ทล.

- อนุมัติตามเงื่อนไข
- ดำเนินการตามระเบียบท่อไป

(นายวิจารย์ ขุนเสตียร)

ผส.ทล.๑

สำเนาทางสารบรรณอ้างถึงการประชุม
วันที่ ๒๗ ๑๒ ๒๕๖๔

๑๔๔๔๓

๔/๑๒/๖๔

แบบพ่อแม่รายงานหรือศรีปราดากรถังจะสามารถขอต่ออายุสิ่งของต่อไปได้

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง X FN
1	1. Clearing And Grubbing	ตร.ม.	3,400,000	1.70 5,780.00	2.16 7,371.81
2	2. Earth Excavation	ลบ.ม.	11,900,000	45.35 539,665.00	57.83 688,288.74
3	3. Selected Material (Back Fill) for Reinforced Soil Slope	ลบ.ม.	6,120,000	474.48 2,903,817.60	605.15 3,703,528.96
4	4. Earth Embankment	ลบ.ม.	4,800,000	316.62 1,519,776.00	403.81 1,938,322.31
5	5. Drainage Layer	ลบ.ม.	313,000	692.46 216,739.98	883.16 276,430.17
6	6. Drainage Composite	ตร.ม.	825,000	748.00 617,100.00	953.99 787,049.34
7	7. Stepped Drain Chute 1.00 m. Width	ตร.ม.	256,000	1,074.23 275,002.88	1,370.07 350,738.67
8	8. Nonwoven Geotextile Weight 200 g/sqm(Mini)	ตร.ม.	1,300,000	55.41 72,033.00	70.66 91,870.88
9	9. งานดินน้ำทางเสริมกำลัง				
9	9.1 ดินน้ำทางเสริมกำลังตื้น	ตร.ม.	250,000	6+700 - กม. 6+750 LT. 3,177.79	1,2754 794,447.50 4,052.95
9	Reinforcement 1 (ระยะตื้น 10.00 - 15.00 ม.)	ตร.ม.	250,000	6,232.97	1,2754 1,558,242.50 1,013,238.34
10	9.1.2 ดินน้ำทางเสริมกำลังตื้น	ตร.ม.			
10	Reinforcement 2 (ระยะตื้น 5.00 - 10.00 ม.)	ตร.ม.			
10					7,949.52 1,987,382.48

แบบฟอร์มรายงานทรัพยากรากงานก่อสร้างทาง สีฟ้า และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานอย่างร้าว ประการตระหน้าจางต่อสิ่งแวดล้อม ภารกิจรับมือภัยธรรมชาติ ประจำปี พศ.2565 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและปรับปรุงกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0100
 ต้องดำเนินการ แมตตูนหัวแลน - แมตตูนหัวแลน ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+380 (เป็นสองช่วง) ประมาณ 2 เมตร จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-tendering)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานอย่างร้าว แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/ถนนทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาน้ำทุน	FN	ราคากลาง X FN	ราคากลาง
11	9.1.3 ต้นทางเสริมกำลังดิน Reinforcement 3 (ระดับ 0 - 5.00 ม.)	ตร.ม.	250.000	9,716.95	2,429,237.50	1.2754	12,392.99	3,098,249.50
12	10. Perforated Pipe Wrapped with Geotextile	ม.	30.000	168.25	5,047.50	1.2754	214.58	6,437.58
13	11. Soil Nail (L = 6.00 M.)	ม.	1,050.000	1,082.28	1,136,394.00	1.2754	1,380.33	1,449,356.90
14	12. Vetiver Grassing For Slope Protection	ตร.ม.	3,330.000	43.20	143,856.00	1.2754	55.09	183,473.94
15	13. Erosion Slope Protection	ตร.ม.	3,330.000	736.23	2,451,645.90	1.2754	938.98	3,126,829.18
16	14. Soil Bag	ตร.ม.	750.000	266.80	200,100.00	1.2754	340.27	25,207.54
17	15. Lean Concrete	ลบ.ม.	63.000	1,853.89	116,795.07	1.2754	2,364.45	148,960.43
18	16. Concrete Interceptor	ม.	150.000	827.95	124,177.50	1.2754	1,055.83	158,375.98
19	17. Geomembrane (Thickness 1.50 mm.)	ตร.ม.	450.000	205.00	92,250.00	1.2754	261.45	117,655.65
20	18. Side Ditch Lining Type II	ตร.ม.	393.000	309.21	121,519.53	1.2754	394.36	154,986.00
21	19. W- Beam Guardrail Class II Type I	ม.	162.000	1,276.19	206,742.78	1.2754	1,627.65	263,679.74

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปประกาศงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

สู่ฯ โครงการ/งานนี้อยู่ร่าง ประการครั้งจ้างงานสร้างทางและระบายน้ำ บริษัท จำกัด ประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 26300 งานก่อและบ่มัน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0100
 หัวเรือนงานทางด้านโครงสร้าง ระบบท่อ ช่วง กม.6+700 - กม.7+380 (เป็นแหง) ปรมาณงาน 2 แหง จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่อน้ำ บางแหง - แม่ตูนแหงคลอง ระหว่าง ช่อง 2/ก้มทางหลวง แห่งทางหลวงหมายเลขที่ 2/ก้มทางหลวง


ลำดับที่	รายการงานของสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อหน่วย	ราคากลาง	ราคากลางหน่วย	ราคากลาง
22	20. Traffic Management During Construction	L.S	1.000	17,492.34	17,492.34	1.2754	22,309.73
							22,309.73
รวมราคากลาง							19,829,743.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาภารණกอสราทาง สะพาน และหอเหลี่ยม

สู่โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแบบประเมินราคานายหน้า ประจำปี พ.ศ.2565 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและปรับกัน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0100

ตอน ปางแพน - แม่ต้อนหลวง ระหว่าง กม.6+700 - กม.7+380 (เป็นแห่งที่ บริษัทเอกชน 2 แห่ง จำนวน 20 รายการ ด้วยกัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง



(วิจัย ศรีงามา)

ประธานกรรมการกำกับดูแลโครงการ

(ลีซอ พงษ์ชัยฤทธิ์)

กรรมการกำกับดูแลโครงการ

(สุพัฒน์ ศรีสม)

กรรมการกำกับดูแลโครงการ

(จิรุ๊ง วงศ์รอด)

กรรมการกำกับดูแลโครงการ

(พงษ์พันธ์ บุญยะกิติ)

กรรมการกำกับดูแลโครงการ

(ชัยวัฒน์ ธรรมรงค์สินธุ์)

กรรมการกำกับดูแลโครงการ

(อุบลศักดิ์ อุดมสุข)

กรรมการกำกับดูแลโครงการ

(ประพันธ์ ศรีงามา)

กรรมการกำกับดูแลโครงการ

(จิรุ๊ง วงศ์รอด)

กรรมการกำกับดูแลโครงการ

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1252 CS 0100 ตอน ปาง芬 - แม่ต้อนหลวง

1. ระหว่าง กม. 6+700 - กม. 6+750 LT.

2. ระหว่าง กม. 7+300 - กม. 7+380 LT.

น้ำที่เคลื่อนหน้าบันได ปกติ จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 28.54 บาท/ตร.ม. วันที่ 2 ธ.ค. 64

1 Clearing And Grubbing (งานดูดบด)

พื้นที่ราบตามสภาพพื้นที่

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ค่างานดันทุนรวม = 1.70 บาท / ตร.ม.

1.70 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าชุดดอยขนาดเบา

มีเฉพาะการถางต้นไม้ที่บันได

งานถางป่าชุดดอยขนาดกลาง

มีการถางต้นไม้ชุดดอย และปาดหน้าดินเพิ่มอีกด้วย

งานถางป่าชุดดอยขนาดหนัก

มีการตัดต้นไม้ชุดดอย ถากถางวัชพืช และปาดหน้า

ดินเพิ่มอีกด้วย

2 Earth Excavation

ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ชุดตัด)

= 21.09 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)

= 8.12 บาท/ลบ.ม.

ค่าน้ำทิ้ง ระยะ 1 กม.

= 11.29 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 19.41 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยายตัว

19.41 x 1.25 (ดินธรรมชาติ 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70)

ค่างานดันทุนรวม = 24.26 บาท/ลบ.ม.

45.35 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, หินปูนทราย = 1.25

3 Selected Material (Back Fill) for Reinforced Soil Slope

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 160.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าน้ำส่ง 30 กม.

= 103.45 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 263.45 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 263.45 x 1.60

= 421.52 บาท/ลบ.ม.

ค่าตัดแต่งขั้นบันได = 7.93 บาท/ลบ.ม.

= 7.93 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดตับ)

= 45.03 บาท/ลบ.ม.

ค่างานดันทุนรวม = 474.48 บาท/ลบ.ม.

4 Earth Embankment

ค่าวัสดุจากแหล่ง

= 40.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดตัน)

= 21.34 บาท/ลบ.ม.

ค่าน้ำส่ง 30 กม.

= 103.45 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 164.79 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 164.79 x 1.60

= 263.66 บาท/ลบ.ม.

ค่าตัดแต่งขั้นบันได = 7.93 บาท/ลบ.ม.

= 7.93 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดตับ)

= 45.03 บาท/ลบ.ม.

ค่างานดันทุนรวม = 316.62 บาท/ลบ.ม.

5 Drainage Layer

ติดต่อปริมาณงาน 1 ลบ.ม.

= 431.92 บาท

ค่าหิน 3/8" - 3/4"

= 100.74 บาท

แผ่นด้าน Nonwoven Geotextile (หนา 200 กซม./ตร.ม.) ปริมาณ

2.00 ตร.ม. @ 50.37 บาท/ตร.ม.

= 159.80 บาท

ค่าดำเนินการ (30% ของค่าวัสดุ)

ค่างานดันทุนรวม

= 692.46 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

6 Drainage Composite

คิดจากงาน 1 ตร.ม.					
ค่าไฟฟ้า Drainage composite บริษัท	1.00	ตร.ม. @	680.00 บาท/ตร.ม.	=	680.00 บาท
ค่าดำเนินการ (10% ของค่าอัสตุ)				=	68.00 บาท
ค่างานดันทุนรวม				=	748.00 บาท/ตร.ม.

7 Stepped Drain Chute 1.00 m.Width

คิดจากความยาว 20.00 เมตร (พ.ท. = 4.50 X 20 = 90.00 ตร.ม.)

คอกนกรีท Class " E "	13,540	ลบ.ม.	@	2,071.14 บาท	=	28,043.24 บาท
เหล็กเสริม RB6	32,630	กก.	@	31.21 บาท	=	1,018.38 บาท
เหล็กเสริม RB9	318,260	กก.	@	30.86 บาท	=	9,821.50 บาท
เหล็กเสริม RB12	606,680	กก.	@	30.06 บาท	=	18,236.80 บาท
ลวดผูกเหล็ก	17,236	กก.	@	33.80 บาท	=	582.58 บาท
ผ้าแบบ (2)	133.64	ตร.ม.	@	271.46 บาท	=	36,277.91 บาท
ค่าจัดหามาบ	90.00	ตร.ม.	@	30.00 บาท	=	2,700.00 บาท
				รวม	=	96,680.41 บาท
ค่างานดันทุน	=	96,680.41	/	90.00	=	1,074.23 บาท/ตร.ม.

8 Nonwoven Geotextile Weigh 200 g/sq.m.(Min)

ค่าก่ออัสตุ Geotextile						=	50.00 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง 755 กม.						=	0.37 บาท/ตร.ม.
ค่าปูอัสตุ Geotextile (10% ของค่าอัสตุรวมค่าขนส่ง)						=	5.04 บาท/ตร.ม.
						=	55.41 บาท/ตร.ม.
				รวมค่างานดันทุน			

9 งานดันทางเสริมกำลังดัน

ระยะทาง กม. 6+700 - กม. 6+750 LT.

9.1 ดันทางเสริมกำลังดัน Reinforcement 1 (ระยะ 10.00 - 15.00 ม.)

คิดจากพื้นที่ 250.00 ตร.ม. (พื้นที่แนวนอน)	4,180.00	ตร.ม. @	180.00 บาท	=	752,400.00 บาท
ค่าประกอบติดตั้ง	4,180.00	ตร.ม. @	10.00 บาท	=	41,800.00 บาท
ค่าขนส่ง 58 กม. (หนัก 300 กก./ม.ตร.ม.)	1.25	ตัน @	198.39 บาท	=	247.99 บาท
			ค่างานดันทุนรวม	=	794,447.99 บาท
ค่างานดันทุนเฉลี่ย	794,447.99	/	250.00	=	3,177.79 บาท/ตร.ม.

9.2 ดันทางเสริมกำลังดัน Reinforcement 2 (ระยะ 5.00 - 10.00 ม.)

คิดจากพื้นที่ 250.00 ตร.ม. (พื้นที่แนวนอน)	5,770.00	ตร.ม. @	260.00 บาท	=	1,500,200.00 บาท
ค่าประกอบติดตั้ง	5,770.00	ตร.ม. @	10.00 บาท	=	57,700.00 บาท
ค่าขนส่ง 58 กม. (หนัก 300 กก./ม.ตร.ม.)	1.73	ตัน @	198.39 บาท	=	343.21 บาท
			ค่างานดันทุนรวม	=	1,558,243.21 บาท
ค่างานดันทุนเฉลี่ย	1,558,243.21	/	250.00	=	6,232.97 บาท/ตร.ม.

9.3 ดันทางเสริมกำลังดัน Reinforcement 3 (ระยะ 0.00 - 5.00 ม.)

คิดจากพื้นที่ 250.00 ตร.ม. (พื้นที่แนวนอน)	7,360.00	ตร.ม. @	320.00 บาท	=	2,355,200.00 บาท
ค่าประกอบติดตั้ง	7,360.00	ตร.ม. @	10.00 บาท	=	73,600.00 บาท
ค่าขนส่ง 58 กม. (หนัก 300 กก./ม.ตร.ม.)	2.21	ตัน @	198.39 บาท	=	438.44 บาท
			ค่างานดันทุนรวม	=	2,429,238.44 บาท
ค่างานดันทุนเฉลี่ย	2,429,238.44	/	250.00	=	9,716.95 บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

10 Perforated Pipe Wrapped with Geotextile

คิดจากความยาว	<u>1.00</u>	ม.					
ห่อ PVC 0.075 ม. (3") CLASS 8.5	1.00	ม. @	110.28	บาท	=	110.28	บาท
Geotextile (เมื่อหักเหลือ 10 %)	0.77	ตร.ม. @	55.41	บาท	=	42.67	บาท
ค่าใช้สูตร+ประกบติดตั้ง (10 % ของค่าวัสดุ)	1.00	ม. @	15.30	บาท	=	15.30	บาท
			ค่างานตื้นทุนรวม		=	168.25	บาท
ค่างานตื้นทุนเฉลี่ย	<u>168.25</u>	/	<u>1.00</u>		=	<u>168.25</u>	บาท/ม.

11 Soil Nail (L = 6.00 M.)

คิดจากความยาว	<u>6.00</u>	ม.					
11.1 ค่าวัสดุ							
ค่าเหล็ก Galvanized DB.25 SD. ยาว 6 ม. พื้นรอง Bearing Plate ขนาด 0.15 x 0.15 เมตร หนา 12 มม., Nut	1.00	ชุด @	3,165.55	บาท	=	3,165.55	บาท
Hole Centralizer	2.00	ตัว @	65.00	บาท	=	130.00	บาท
Mortar Grout 1:3	0.05	ลบ.ม. @	2,130.15	บาท	=	106.51	บาท
Concrete 1:2:2	0.004	ลบ.ม. @	1,902.75	บาท	=	7.61	บาท
เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. # 0.10 ม.	0.44	กก. @	31.21	บาท	=	13.73	บาท
สวอปูกเหล็ก	0.008	กก. @	33.80	บาท	=	0.27	บาท
			ค่างานตื้นทุนรวม		=	1,423.67	บาท
ค่างานตื้นทุนเฉลี่ย	<u>1,423.67</u>	/	<u>6.00</u>		=	<u>237.28</u>	บาท / ม. ... (1)

11.2 ค่างานเจาะ

ค่าวัสดุเจาะ DOWN-THE-HOLE ขนาด 100 mm (rate 160 m/หัว)	6.00	ม. @	118.75	บาท	=	712.50	บาท
ค่า DOWN-THE-HOLE HAMMER (rate 1600 m/หัว)	6.00	ม. @	98.44	บาท	=	590.64	บาท
ก้านเจาะชุดละ 6 m (rate 1600 m/ชุด)	6.00	ม. @	39.38	บาท	=	236.28	บาท
			ค่างานตื้นทุนรวม		=	1,539.42	บาท
ค่างานตื้นทุนเฉลี่ย	<u>1,539.42</u>	/	<u>6.00</u>		=	<u>256.57</u>	บาท / ม. ... (2)

11.3 ค่างานอุปกรณ์ท่อร้าว

Grout Hose, Pressure Gage , Control Valve	1.00	ชุด @	75.00	บาท	=	75.00	บาท
Accessories (rate 200 หมุน /ชุด)							
ค่างานตื้นทุนเฉลี่ย	<u>75.00</u>	/	<u>6.00</u>		=	<u>12.50</u>	บาท / ม. ... (3)

11.4 ค่าเครื่องจักร 1 วัน ทำได้ 42.00 ม.

Air Compressor	1.00	วัน @	4,200.00	บาท	=	4,200.00	บาท
Generator	1.00	วัน @	3,000.00	บาท	=	3,000.00	บาท
เครื่องเจาะ (DOWN-THE-HOLE PERCUSSION DRILL)	1.00	วัน @	6,300.00	บาท	=	6,300.00	บาท
GROUT PLANT (GROUT PUMP , MIXER , AGIGATOR	1.00	วัน @	6,150.00	บาท	=	6,150.00	บาท
ACCESSORIES)							
ค่าน้ำมัน Air Compressor	20.00	ลิตร @	28.54	บาท	=	570.80	บาท
ค่าน้ำมัน Generator	12.00	ลิตร @	28.54	บาท	=	342.48	บาท
ค่าน้ำมัน ROCK DRILL	1.00	ลิตร @	126.00	บาท	=	126.00	บาท
			ค่างานตื้นทุนรวม		=	20,689.28	บาท
ค่างานตื้นทุนเฉลี่ย	<u>20,689.28</u>	/	<u>42.00</u>		=	<u>492.60</u>	บาท / ม. ... (4)

11.5 ค่าแรงงาน 1 วัน ทำได้ 42.00 ม.

ผู้ควบคุมชุดละ (1 คน/วัน)	1.00	คน @	800.00	บาท	=	800.00	บาท
ช่างเจาะ ช่างเจาะร้าว ช่างยนต์ (3 คน/วัน)	3.00	คน @	500.00	บาท	=	1,500.00	บาท
คนงาน (4 คน/วัน)	4.00	คน @	300.00	บาท	=	1,200.00	บาท
			ค่างานตื้นทุนรวม		=	3,500.00	บาท
ค่างานตื้นทุนเฉลี่ย	<u>3,500.00</u>	/	<u>42.00</u>		=	<u>83.33</u>	บาท / ม. ... (5)
			รวมค่างานตื้นทุนต่อหัวway (1)+(2)+(3)+(4)+(5)		=	1,082.28	บาท / ม.
			ค่างานตื้นทุนรวม		=	<u>1,082.28</u>	บาท / ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

12 Vetiver Grassing For Slope Protection

1) ค่าวัสดุ

1.1 ค่าถั่วถั่วญี่ปุ่น (ชนิดข้าลลงพลาสติก 2 x 6 นิ้ว)	=	0.75 บาท/กล้า
1.2 ค่าปูยูเมะไก่รีบูปูเมะกรองที่หนาประมาณ 2 ซม.	=	0.20 บาท/กล้า
1.3 ปูยูเมะ 15-15-15 และปูยูเมะเรียบ	=	0.05 บาท/กล้า
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร	=	0.15 บาท/กล้า
2) ค่าแรงงาน		
2.1 ค่าปรับเพ่งทึ่งที่ปลูก	=	0.20 บาท/กล้า
2.2 ค่าอุบลากก่อนปลูก	=	0.65 บาท/กล้า
2.3 ค่าดูดทุ่นและปลูก	=	0.60 บาท/กล้า
3) ค่าบริหารเครื่องจักร	=	0.75 บาท/กล้า
4) ค่าบำรุงรักษาหลังปลูก	=	0.25 บาท/กล้า
	ค่าใช้จ่ายรวม	= 3.60 บาท/กล้า
1 ตร.ม. ใช้หุ้นส่วน = 12 กล้า จะได้ ตร.ม. ละ = 3.60 x 12 = 43.20 บาท/ตร.ม.		

13 Erosion Slope Protection

ก.) วัสดุสังเคราะห์คุณหน้าติน

ค่าวัสดุสังเคราะห์คุณหน้าติน Geomat	=	350.00 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง ระยะทาง 58 กม. (250 กรัม/ตร.ม.)	=	0.02 บาท/ตร.ม.
ค่าอุปกรณ์ช่วยติดตั้ง (J-PIN ขนาด RB9 ยาว 80 ซม. ใช้ 1 ชิ้นต่อ ตร.ม.)	=	12.32 บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้ง	=	15.00 บาท/ตร.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม	= 377.34 บาท/ตร.ม.

ข.) หมอนกันดิน (คิดจากที่นั่นที่ 1.00 ตร.ม.) ใช้หมอนกันดิน 2.00 ม. (ระยะท่าระหว่างแนว = 0.50 ม.)

ค่าวัสดุ (หมอนกันดิน)	=	330.00 บาท
ค่าขนส่ง ระยะทาง 58 กม. (8 กก./ม.)	=	1.41 บาท
ค่าอุปกรณ์ช่วยติดตั้ง (ไม้ทุบด้วย 45 ซม. อันละ 3.00 บาท ใช้ 2.85 ชิ้นต่อ ม.)	=	17.10 บาท
ค่าติดตั้ง	=	10.00 บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม	= 358.51 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย = 358.51 / 1.00	=	358.51 บาท/ตร.ม.

ค.) ค่าแม็คเดทญี่ปุ่นชี (1 กก. ไปรษณีย์ 400 ตร.ม.)

ค่าใช้จ่ายรวม	=	0.38 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานด้านทุ่น (ก+ข+ค)	=	736.23 บาท/ตร.ม.

14 Soil Bag

(ขนาดติดตั้งหน้ากว้าง 60.00 ซม. ความหนาขั้นกระสอบ 25.00 ซม.)

ค่ากระสอบ	=	10.00 บาท / ถุง
ค่าแม็คเดทญี่ปุ่นชี	=	1.00 บาท / ถุง
ค่าดินผสมปูยูอินทรีย์ในกระสอบ	=	5.00 บาท / ถุง
ค่าดำเนินการ + ค่าขนส่ง	=	24.00 บาท / ถุง
	ค่างานด้านทุ่นรวม	= 40.00 บาท / ถุง
1 ตร.ม. ใช้กระสอบ 6.67 ถุง	ค่างานด้านทุ่นรวม	= 266.80 บาท / ตร.ม.

15 Lean Concrete

คอกนิวติ Lean 1:3:6	1.00 ลบ.ม. @ 1,853.89 บาท	= 1,853.89 บาท
		ค่างานด้านทุ่นรวม = 1,853.89 บาท / ลบ.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

16 Concrete Interceptor

ติดตั้งความยาว

คอนกรีต CLASS E

เหล็กเสริม RB 12 mm.

เหล็กเสริม RB 9 mm.


เหล็กเสริม RB 6 mm.

ลวดผูกเหล็ก

ไม้แบบ(2)

ชุดติด ตกแต่งพื้นที่

รวมค่าใช้จ่าย



ม.						
ลบ.ม.	②	2,071.14		=	3,378.03	บาท
กก.	②	30.06		=	48.04	บาท
กก.	②	30.86		=	2,488.49	บาท
กก.	②	31.21		=	941.57	บาท
กก.	②	33.80		=	113.97	บาท
ตร.ม.	②	271.46		=	5,293.47	บาท
ลบ.ม.	②	45.35		=	154.19	บาท
ค่างานตันทุน	=	12,417.76	/ 15.00	=	12,417.76	บาท
					827.85	บาท/ม.

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

17 Geomembrane (Thickness 1.50 mm.)

ติดตั้งพื้นที่

1.00 ตร.ม.

ค่าวัสดุ

1.00	ตร.ม. @	200.00	บาท	=	200.00	บาท
ค่าประกอบติดตั้ง (10 % ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	1.00	ตร.ม. @	บาท	=	5.00	บาท
ค่าขนส่ง 58 กม (หนัก 9 กก./ตร.ม.)	0.00001	ตัน @	198.39	บาท	-	บาท
			ค่างานตันทุนรวม	=	205.00	บาท
ค่างานตันทุนเฉลี่ย	205.00	/ 1.00		=	205.00	บาท / ตร.ม.

18 Side Ditch Lining Type II

(DWG.No.DS - 201)

ติดตั้งความยาว 3.00 เมตร

คอนกรีต Class E

เหล็กเสริม Wiremesh Dia 4 มม. # 0.15x0.15 m.

ไม้แบบ (2)

ชุด-แต่แบบบดิน, ชนทึ่ง, ปรับแต่งผิวทางคอนกรีต

ห่อ PVC Ø 3"

PVC CAP

หินดัดขนาด

SAND ASPHALT ยาแนว

Geotextile Weight 200 G/Sq.m.

ค่าซัพพลาย

6.249 ตร.ม.						
0.482 ลบ.ม. ②	2,071.14	บาท		=	998.29	บาท
6.249 ตร.ม. ②	47.00	บาท		=	293.70	บาท
0.161 ตร.ม. ②	271.46	บาท		=	43.71	บาท
0.482 ตร.ม. ②	45.35	บาท		=	21.86	บาท
0.70 เมตร ②	110.28	บาท		=	77.20	บาท
2.00 ขั้น ②	บาท			=	52.00	บาท
0.117 ลบ.ม. ②	544.92	บาท		=	63.76	บาท
1.607 ติชร ②	45.00	บาท		=	72.32	บาท
2.421 ตร.ม. ②	50.37	บาท		=	121.95	บาท
6.249 ตร.ม. ②	30.00	บาท		=	187.47	บาท
รวมค่าใช้จ่าย				=	1,932.26	บาท

ค่างานตันทุน = 1,932.26 / 6.249 = 309.21 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

20 Traffic Management During Construction

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาก่อตัวท่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสหัสห้อนแสงจำนวน 12 ชุด	18.702	ตร.ม.	3,859.00	72,171.02	- ป้ายชนิดอลูมิเนียมอัลลอยหนา 2.0 มม.
2	เสาป้าย เหล็กนา_ca 3" x 3" x 2 mm.	45.00	ม.	235.00	10,575.00	ติดตัวยสติกเกอร์สหัสห้อนแสงแบบที่ 3 หรือ 4
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	- ติดต่อกันยาว 3.00 ม.(15 ตัว)
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	16.00	ชุด	1,115.00	17,840.00	
5	แผงกั้นสะท้อนมนุษย์ 1 หน้า	-	ชุด	46.00	-	
6	แผงกั้นสะท้อนมนุษย์ 2 หน้า	15.00	ชุด	76.00	1,140.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	230.00	-	
8	สัญญาณธง	2.00	ชุด	76.00	152.00	
9	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
10	สีเคลือบเงาชาร์ช ชนิดที่ 2	-	ตร.ม.	92.00	-	
		รวมทั้งสิ้น		104,954.02	บาท / ชุด	
ระยะเวลาใช้งาน 6 เดือน		ค่าจ้างต่อหน่วย = 104,954.02 x 6 / 36		17,492.34	บาท / ชุด	

หมายเหตุ

1. ราคาประเมินการตั้งกล่าวไว้สำหรับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 ปี จะคำนวณเสียต่างของระยะเวลาการติดตั้ง

รายละเอียด BREAK DOWN COST งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 1252 CS 0100 ตอน ปาง芬 - แม่ต้อนหลวง

1. ระหว่าง กม. 6+700 - กม. 6+750 LT.

2. ระหว่าง กม. 7+300 - กม. 7+380 LT.

น้ำมันดีเซลหน้าบ้ำม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 28.54 บาท/ลิตร วันที่ 2 ธ.ค. 64

19 W-Beam Guardrail Class II Type I.

Min. Weight of Zinc Coating 550 grams/m²

คิดเฉลี่ยแผ่นยาว 4.00 ม.(พื้นที่ = 2.22 ตร.ม./แผ่น)จำนวน 32 แผ่น ; ความยาว = 128.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม.(W = 43.56 กก./แผ่น)	แผ่น	32	2,710	86,720.00	ปริมาณตามแบบ
2	แผ่นปลายปิดหัว - หัว(W = 8.71 กก./แผ่น)	แผ่น	2	970	1,940.00	- นน.ไม่รวมชุดZINC
3	แผ่น Splice(W = 9.76 กก./แผ่น)	แผ่น	2	1,060	2,120.00	- ค่อนรีตเพื่อการเสียหาย 5 %
4	เสานาฬิกา Dia.0.10x2.00 ม. หนา 4 มม.(W = 20 กก./ตัน)	ตัน	33	1,160	38,280.00	- เหล็กรูปพรรณเพื่อเศษเสี้ยหาย 10 %
5	น็อตดาว 3 cm.	ชุด	297	22	6,534.00	
6	น็อตดาว 15 - 18 cm.	ชุด	66	30	1,980.00	
7	ค่าขุดหกบล็อกเส้นที่ระดับแล้วเสร็จ	ตัน	33	30	990.00	
8	ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ	ม.	128	47	6,016.00	
9	ค่า Lean Concrete 1 : 3 : 6	ลบ.ม.	2.49	1,853.89	4,616.19	
10	ค่าติดตั้งป้ายสีท่อส่งที่เสากูกตัน(High Intensity Grade)	ตัน	33	36	1,188.00	
11	ค่าขนส่ง	ม.	128	35	4,480.00	
12	Block Out Lip C-150x75x20x4.5 มม. L=0.33 ม. (3.99 กก./ชุด)	ชุด	33	176.19	5,814.27	
13	Steel Plate 200x100x4 มม. (0.691 กก./ชุด)	ชุด	66	30.51	2,013.66	
14	ค่าเชื่อม Steel Plate บนล่างติดกันแน (คิด 30%)	ชุด	66	10	660.00	
				ค่างานตันทุน(วัสดุ+ค่าแรง)	163,352.12	บาท/แผ่น(128 ม.)
				เฉลี่ยค่างานตันทุน	1,276.19	บาท/ม.