



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๓ (สกลนคร) โทร. ๐-๔๒๗๑-๒๘๘๒ โทรสาร. ๐-๔๒๗๑-๒๘๘๖

ที่ สทล.๓.๒/ผ.๑/๒๖

วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง

เรียน ผส.ทล.๓

ตามแผนรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน กลางน้อย - ย่อมพัฒนา ระหว่าง กม.๓๖๗+๒๕๐ - กม.๓๖๗+๔๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.๒+๐๐๐ - กม.๒+๑๕๕ วงเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงขอเสนอราคากลางเพื่อพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารราคากลาง มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงนาม) *วุฒิพงศ์ คำภูแสน*  
(นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน)

รส.ทล.๓.๑

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาเรียน ทพ.ทล.๓

- เพื่อทราบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้แนบเอกสารราคากลาง มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

(นายวุฒิพงศ์ คำภูแสน)

รส.ทล.๓.๑

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จรัส/ร่าง  
ธิดิกายัญญ์/พิมพ์  
*[Signature]* /ทาน  
/ตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ยอมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 0304ตอนกลางน้อย-ยอมพัฒนาระหว่างกม.367+250-กม.367+462ทางหลวงหมายเลข 2030

0100ตอนทางเลี่ยงองค์พระธาตุระหว่าง กม.2+000-กม.2+155ผลผลิต1แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ่ เปลี่ยนผิวจราจรจากผิว AC เป็นผิวคอนกรีต ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมทางเท้า ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร และตีเส้นจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 20,001,512.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วุฒิพงศ์ คำภูแสน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.3.1

7.2 พงษ์ศักดิ์ อางลา กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.3

7.3 เรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.3

7.4 ประวัติ เสวตวงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.3.2 รักษาการในตำแหน่ง วม.ทล.3

7.5 พัฒนา ไตรโยธี กรรมการกำหนดราคากลาง สป.ทล.3

7.6 ธนากรณ์ ดิยะบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-  
 กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SUR FACE (ชนเก็บที่หมวดทางหลวงนาแก ทล.223 ที่ กม. 56+750)	ตร.ม.	4,290.000	14.54	62,376.60	1.3147	19.11	82,006.51
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	678.000	47.26	32,042.28	1.3147	62.13	42,125.98
3	3. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB	ม.	726.000	24.49	17,779.74	1.3147	32.19	23,375.02
4	4. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 x 40 x 4 CM.	ตร.ม.	1,310.000	52.23	68,421.30	1.3147	68.66	89,953.48
5	5. REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	68.000	11.94	811.92	1.3147	15.69	1,067.43
6	6. งานดิน (EARTHWORK) 6.1 งานถางป่าและขุดต่อ 6.1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	210.000	1.76	369.60	1.3147	2.31	485.91

ธนากรณ์ ตียะบุตร

14 ธันวาคม 2564 16:22:22

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-

กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	6.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
7	6.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	10.000	46.66	466.60	1.3147	61.34	613.43
8	6.2.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	5.000	51.32	256.60	1.3147	67.47	337.35
9	6.2.3 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	100.000	380.30	38,030.00	1.3147	499.98	49,998.04
	6.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
10	6.3.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	284.000	286.37	81,329.08	1.3147	376.49	106,923.34
11	6.3.2 EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ลบ.ม.	240.000	238.16	57,158.40	1.3147	313.10	75,146.14
12	6.3.3 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	627.000	278.02	174,318.54	1.3147	365.51	229,176.58
	7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	7.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
13	7.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	540.000	32.09	17,328.60	1.3147	42.18	22,781.91

ชนากรณ์ ดิยะบุตร

14 ธันวาคม 2564 16:22:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	7.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	4,195.000	11.96	50,172.20	1.3147	15.72	65,961.39
	7.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
15	7.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	900.000	2,368.19	2,131,371.00	1.3147	3,113.45	2,802,113.45
16	7.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. (ON TACK COAT)	ตร.ม.	4,195.000	282.94	1,186,933.30	1.3147	371.98	1,560,461.20
	7.3 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
17	7.3.1 PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	ตร.ม.	6,785.000	964.20	6,542,097.00	1.3147	1,267.63	8,600,894.92
18	7.3.2 EXPANSION JOINT	เมตร	100.000	454.32	45,432.00	1.3147	597.29	59,729.45
19	7.3.3 CONTRACTION JOINT	เมตร	410.000	297.93	122,151.30	1.3147	391.68	160,592.31
20	7.3.4 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	1,205.000	91.26	109,968.30	1.3147	119.97	144,575.32

ธนภรณ์ ดิยะบุตร

14 ธันวาคม 2564 16:22:22

หน้า 3 จาก 8

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-  
 กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	7.3.5 DUMMY JOINT	เมตร	1,175.000	53.53	62,897.75	1.3147	70.37	82,691.67
22	7.3.6 EDGE JOINT	เมตร	40.000	47.64	1,905.60	1.3147	62.63	2,505.29
23	8. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT BASE	ลบ.ม.	95.000	4,159.46	395,148.70	1.3147	5,468.44	519,501.99
24	9. CONSTRUCTION JOINT	เมตร	115.000	297.93	34,261.95	1.3147	391.68	45,044.18
25	10. GEOTEXTILE	ตร.ม.	64.000	60.87	3,895.68	1.3147	80.02	5,121.65
26	11. NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 030 M. CLASS 3	เมตร	25.000	570.04	14,251.00	1.3147	749.43	18,735.78
27	12. NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	เมตร	60.000	1,405.08	84,304.80	1.3147	1,847.25	110,835.52
28	13. NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	เมตร	265.000	2,944.19	780,210.35	1.3147	3,870.72	1,025,742.54
	14. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	14.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	14.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)							

ธนากรณั ตียะบุตร

14 ธันวาคม 2564 16:22:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-  
 กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	14.1.1.1 R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. WITH CONCRETE COVER	EACH	22.000	22,226.37	488,980.14	1.3147	29,221.00	642,862.19
30	14.1.1.2 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C. PIPE 0.60 M. WITH CONCRETE COVER	EACH	3.000	18,667.19	56,001.57	1.3147	24,541.75	73,625.26
31	14.1.2 R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	22.000	1,370.17	30,143.74	1.3147	1,801.36	39,629.97
32	14.1.3 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH CONCRETE COVER	EACH	5.000	4,414.28	22,071.40	1.3147	5,803.45	29,017.26
33	14.1.4 MODIFICATION OF EXISTING MANHOLE WITH STEEL COVER	EACH	16.000	4,421.09	70,737.44	1.3147	5,812.40	92,998.51
34	14.1.5 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL) 14.1.5.1 RETAINING WALL TYPE 1A (FOR SIDEWALK), MASONRY BRICK WALL (H ≤ 0.60 M.)	ม.	145.000	483.78	70,148.10	1.3147	636.02	92,223.70

ธนภรณ์ ดิยะบุตร

14 ธันวาคม 2564 16:22:22

หน้า 5 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-  
 กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
35	14.1.5.2 MODIFICATION OF EXISTING RETAINING WALL 14.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ม.	446.000	314.16	140,115.36	1.3147	413.02	184,209.66
36	14.2.1 CONCRETE BARRIER CURB 14.3 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)	ม.	1,800.000	414.93	746,874.00	1.3147	545.50	981,915.24
37	14.3.1 CONCRETE SLAB 5 CM. THICK (WIRE MESH DIA. 4 MM. @ 0.20 x 0.20 M.) WITH SAND CUSION 14.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ตร.ม.	3,397.000	199.23	676,784.31	1.3147	261.92	889,768.33
38	14.4.1 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF ROADWAY LIGHTING	ต้น	6.000	33,526.87	201,161.22	1.3147	44,077.77	264,466.65

ธนากรณ์ ดิยะบุตร

14 ธันวาคม 2564 16:22:22

หน้า 6 จาก 8

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ยอมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-  
 กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
39	14.4.2 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF ROADWAY LIGHTING	ต้น	2.000	42,146.70	84,293.40	1.3147	55,410.26	110,820.53
40	14.4.3 RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	ต้น	4.000	15,264.24	61,056.96	1.3147	20,067.89	80,271.58
	14.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
41	14.5.1 CURB MARKING	ตร.ม.	304.000	68.61	20,857.44	1.3147	90.20	27,421.27
42	15. IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA.367+432 (HW.212) AND STA.2+155 (HW.2030)	L.S	1.000	73,000.00	73,000.00	1.3147	95,973.10	95,973.10
43	16. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	190.000	303.72	57,706.80	1.3147	399.30	75,867.12
44	17. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	480.000	303.72	145,785.60	1.3147	399.30	191,664.32
45	18. งานบริหารการจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S	1.000	17,608.79	17,608.79	1.3147	23,150.27	23,150.27

ธนภรณ์ ดิยะบุตร

14 ธันวาคม 2564 16:22:22

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-  
 กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
46	20. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	20.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	20.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	80.000	329.73	26,378.40	1.3147	433.49	34,679.68
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							142,450.00
<b>รวมราคากลาง</b>								20,001,512.42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0304 ตอน กลางน้อย-ย้อมพัฒนา ระหว่าง กม.367+250-  
กม.367+462 ทางหลวงหมายเลข 2030 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ ระหว่าง กม.2+000-กม.2+155 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)/กรมทางหลวง



( วุฒิพงศ์ คำภูแสน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( พงษ์ศักดิ์ อางลา )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( พัฒนา ไตรโยธี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( เรืองฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ธนากรณ ดิยะบุตร )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประวัติ เสวตวงษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากรณ ดิยะบุตร

14 ธันวาคม 2564