



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ โทร.๐๗๕-๓๕๖๐๓๐ โทรสาร ๐๗๕-๓๕๖๗๑๐
ที่ สทล.๑๖.๑/- วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข
๔๐๑๖ ตอน นครศรีธรรมราช - พรหมคีรี ระหว่าง กม.๑๖+๐๒๐ - กม.๑๗ +๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

(๑) เรียน ผส.ทล.๑๖

ตามคำสั่งสำนักฯ ที่ สทล.๑๖.๑/๑๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่
ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ตอน นครศรีธรรมราช - พรหมคีรี ระหว่าง กม.๑๖+๐๒๐ - กม.๑๗+๖๐๐
ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง จึงขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้า
สิบล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมบูรณ์ ชารี)

รส.ทล.๑๖.๒

ประธานกรรมการ

(๒) คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๑๖, ทพ.ทล.๑๖

- เห็นชอบราคาตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๖ ตอน นครศรีธรรมราช - พรหมคีรี ระหว่าง กม.๑๖+๐๒๐ - กม.๑๗+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินห้าสิบล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓
 - ๖.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายสมบุรณ์	ชารี	รส.ทล.๑๖.๒	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสรายุทธ	อินทวิเชียร	วพ.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๓	นายคณาวุฒิ	สาและ	วว.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๔	นายสยาม	สุขจันทร์	วบ.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๕	นายทองศักดิ์	ชะอุมดี	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมหิรัญ ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาคำนวณ		Factor FN	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานรื้อศาลาผู้โดยสารประจำทาง(REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER)	แห่ง	2.00	3,000.00	6,000.00	1.24270	3,728.10	7,456.20	3,595.00	7,190.00
2	งานรื้อราวกันอันตรายเดิม(REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARD RAIL)	เมตร	72.00	46.35	3,337.20	1.24270	57.59	4,146.48	55.50	3,996.00
3	งานรื้อท่อคอนกรีตกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) ขนาด Dia.1.00...ม.จำนวน 3 แถว ลึก 1.80 ม.	ม.	20.00	292.59	5,851.80	1.24270	363.60	7,272.00	350.50	7,010.00
4	งานถางป่าและขุดคอ (CLEARING AND GRUBBING)งานถางป่าขุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	34,600.00	1.76	60,896.00	1.24270	2.18	75,428.00	2.00	69,200.00
5	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION EXISTING BASE) ความหนา. 10 ซม.(ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	13,382.00	14.75	197,384.50	1.24270	18.32	245,158.24	17.75	237,530.50
6	งานตัดขอบผิวทางแอสฟัลต์หนา 10 ซม. (EDGE CUT 10 CM.THICK)	ม.	200.00	20.00	4,000.00	1.24270	24.85	4,970.00	24.00	4,800.00
7	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	3,647.00	46.66	170,169.02	1.24270	57.98	211,453.06	56.00	204,232.00
8	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	600.00	51.32	30,792.00	1.24270	63.77	38,262.00	62.00	37,200.00
9	งานขุดบริเวณดินอ่อน(SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	267.00	51.32	13,702.44	1.24270	63.77	17,026.59	61.50	16,420.50
10	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)รวมใช้งานUNSUITABLE	ลบ.ม.	19,980.00	139.92	2,795,601.60	1.24270	173.87	3,473,922.60	168.00	3,356,640.00
11	งานทรายถมบริเวณเกาะกลาง (SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND)	ลบ.ม.	129.00	343.48	44,308.92	1.24270	426.84	55,062.36	411.50	53,083.50
12	งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL)	ลบ.ม.	34.00	817.70	27,801.80	1.24270	1,016.15	34,549.10	979.75	33,311.50
13	งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	5,296.00	234.40	1,241,382.40	1.24270	291.28	1,542,618.88	281.00	1,488,176.00
14	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE)รวมงานแก่ SOFT	ลบ.ม.	4,025.00	388.86	1,565,161.50	1.24270	483.23	1,945,000.75	466.00	1,875,650.00
15	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)รวมงานแก่ SOFT	ลบ.ม.	5,358.00	590.90	3,166,042.20	1.24270	734.31	3,934,432.98	708.00	3,793,464.00
16	งานขุดไส(MILLING)ผิวทางเดิมลึก 4.00ซม.	ตร.ม.	5,600.00	14.00	78,400.00	1.24270	17.39	97,384.00	16.75	93,800.00
17	งานขุดไส(MILLING)ผิวทางเดิมลึก 8.00ซม.	ตร.ม.	9,790.00	16.91	165,548.90	1.24270	21.01	205,687.90	20.25	198,247.50
18	งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ(CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE)(หลวม)	ลบ.ม.	676.00	315.08	212,994.08	1.24270	391.54	264,681.04	377.50	255,190.00
19	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) บนหินคลุก	ตร.ม.	39,651.00	31.89	1,264,470.39	1.24270	39.62	1,570,972.62	38.25	1,516,650.75
20	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	39,397.00	14.44	568,892.68	1.24270	17.94	706,782.18	15.25	600,804.25
21	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) ความหนา. 4 ซม.(AC 60/70)	ตร.ม.	39,397.00	192.56	7,586,286.32	1.24270	239.29	9,427,308.13	230.75	9,090,857.75
22	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา. 4 ซม.(AC 60/70)	ตร.ม.	39,143.00	191.85	7,509,584.55	1.24270	238.41	9,332,082.63	230.00	9,002,890.00
23	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่(NEW PRECAST BOX CULVERT)ขนาด 2 (1.50 x 1.50)ความยาว. 28.00 ม.มุม SKEW 0 องศา (DWG.NO BC-104,107,108)AT STA. 16+477	ม.	28.00	24,825.83	695,123.24	1.19160	29,582.45	828,308.60	28,520.00	798,560.00
24	งานคอนกรีตปากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC.HEADWALL FOR BOXCULVERT SIZE 2 (1.5 x 1.5))(ONE SIDE)(DWG.NO BC-104)	แห่ง	2.00	26,547.40	53,094.80	1.19160	31,633.88	63,267.76	30,500.00	61,000.00
25	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.CLASS 2)	ม.	12.00	3,007.51	36,090.12	1.24270	3,737.43	44,849.16	3,603.00	43,236.00
26	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION)(DWG.NO.SP-301)(ไม่รวมติดตั้ง SLOPE)	ตร.ม.	776.00	510.67	396,279.92	1.24270	634.60	492,449.60	612.00	474,912.00
27	ขอบคันหินรางดิน (CONCRETE CURB AND GUTTER)(DWG.NO.GD.-705-GD.-709)	ม.	1,133.00	572.85	649,039.05	1.24270	711.88	806,560.04	686.50	777,804.50
28	งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 7 ซม. (RC.CONCRETE SLAB 7 CM.THICK WITH SAND CUSHION.)	ตร.ม.	1,320.00	215.34	284,248.80	1.24270	267.60	353,232.00	258.00	340,560.00
29	20 CM.CONCRETE CURB ON EXISTING SURFACE	ม.	82.00	235.38	19,301.16	1.24270	292.50	23,985.00	282.00	23,124.00
30	งานแผงกั้นคอนกรีต(APPROACH CONCRETE SPLIT TYPE)(กรณีก่อสร้างคันทางใหม่)	แห่ง	5.00	42,958.64	214,793.20	1.24270	53,384.70	266,923.50	51,470.00	257,350.00
31	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II-A)(1.00 M.)	ม.	10.00	5,198.87	51,988.70	1.24270	6,460.63	64,606.30	6,229.00	62,290.00
32	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II-A)(สำหรับทางข้าม)	ม.	5.00	719.83	3,599.15	1.24270	894.53	4,472.65	862.50	4,312.50
33	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II)(3.00 M.)	ม.	669.00	3,988.88	2,668,560.72	1.24270	4,956.98	3,316,219.62	4,780.00	3,197,820.00
34	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST APPROACH SINGLE SLOPE BARRIER TYPE "C")	แห่ง	1.00	3,737.98	3,737.98	1.24270	4,645.18	4,645.18	4,480.00	4,480.00
35	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน(PLAIN CONCRETE HEADWALL S=	ลบ.ม.	3.00	2,381.71	7,145.13	1.24270	2,959.75	8,879.25	2,853.00	8,559.00
36	งานราวกันอันตราย(SINGLE W-BEAM GUARD RAIL) CLASS I TYPE I THICKNESS 3.2 MM. (APPROACH TYPE	ม.	96.00	1,404.09	134,792.64	1.24270	1,744.86	167,506.56	1,682.00	161,472.00
37	หลักนำทาง(GUIDE POST) CONCRETE TYPE(DWG.NO.RS-607)	ต้น	2.00	671.29	1,342.58	1.24270	834.21	1,668.42	805.00	1,610.00
38	หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) TYPE1 (PAINTED FACING)(DWG.NO.GO-707)	แห่ง	2.00	2,132.85	4,265.70	1.24270	2,650.49	5,300.98	2,555.00	5,110.00
39	งานป้ายจราจรทาง(มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม. โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ VERY HIGN INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่าง ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีดำ(พื้นแสง)(มีเฟรม)	ตร.ม.	6.81	5,135.92	34,975.61	1.24270	6,382.40	43,464.14	6,150.00	41,881.50

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		Factor FN	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
40	งานป้ายจราจรข้างทาง(ไม่มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีดำ(พื้นแสง)	ตร.ม.	15.92	4,936.69	78,592.10	1.24270	6,134.82	97,666.33	5,900.00	93,928.00
41	งานป้ายจราจรข้างทาง(มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ(มีเฟรม)	ตร.ม.	8.35	6,449.92	53,856.83	1.24270	8,015.31	66,927.83	7,725.00	64,503.75
42	งานเสาป้ายจราจร ขนาด 0.12*0.12 ม.(R.C.SIGN POST 0.12x0.12 M.)DWG.NO.RS-101	ม.	188.00	409.55	76,995.40	1.24270	508.94	95,680.72	491.00	92,308.00
43	งานติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกระพริบ(SOLAR CELL)	แห่ง	2.00	25,800.00	51,600.00	1.24270	32,061.66	64,123.32	30,911.00	61,822.00
44	งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่เสาสูง 9.00 ม.ชนิด HPSL 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS)CUT-OFF(DWG.NO.EE-105)	ต้น	50.00	35,010.05	1,750,502.50	1.24270	43,506.98	2,175,349.00	42,947.00	2,147,350.00
45	งานกำหนดติดตั้งใหม่เสาไฟฟ้าแสงสว่างเดิมแบบกิ่งเดี่ยว (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS)(SINGLE BRACKET 9.00 M.)	ต้น	4.00	14,374.00	57,496.00	1.24270	17,862.56	71,450.24	17,222.00	68,888.00
46	งานสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีขาวและเหลือง(WHITE&YELLOW)	ตร.ม.	1,940.00	315.19	611,468.60	1.24270	391.68	759,859.20	378.00	733,320.00
47	งานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสั่นไถล(ANTI SKID)	ตร.ม.	215.00	910.50	195,757.50	1.24270	1,131.47	243,266.05	1,091.00	234,565.00
48	งานรื้อรั้ว	ม.	17.00	509.70	8,664.90	1.24270	633.40	10,767.80	611.00	10,387.00
49	งานศาลาทางหลวง ชนิด F1(BUS STOP SHELTER TYPE "F1")	แห่ง	1.00	94,085.13	94,085.13	1.24270	116,919.59	116,919.59	112,725.00	112,725.00
50	งานศาลาทางหลวง ชนิด A(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE A;SMALL TYPE ON GROUND)SPREAD FOOTING (DWG.NO.EN-302)	แห่ง	2.00	142,760.86	285,521.72	1.24270	177,408.92	354,817.84	171,045.00	342,090.00
51	งานศาลาทางหลวง ชนิด B(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE B;SMALL TYPE ON BEAM)SPREAD FOOTING (DWG.NO.EN-303)	แห่ง	1.00	154,381.97	154,381.97	1.24270	191,850.47	191,850.47	185,000.00	185,000.00
52	ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร(รูปที่ 4-3)	ชุด	1.00	27,533.43	27,533.43	1.24270	34,215.79	34,215.79	34,137.50	34,137.50
53	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลงขนาด 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	ชุด	2.00	172,800.00	-	1.00000	172,800.00	345,600.00	172,800.00	345,600.00
54	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB)(DWG.NO.AP-101,AP-102)	ตร.ม.	755.00	2,473.30	1,867,341.50	1.24270	3,073.56	2,320,537.80	2,963.00	2,237,065.00
55	งานเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40x0.40ม.(PC.PILE 0.40X0.40 M.)(FOR BRIDGE)(DWG.NO.PL.-201)	ม.	640.00	1,709.20	1,093,888.00	1.19160	2,036.68	1,303,475.20	1,964.00	1,256,960.00
56	งานขยายความกว้างสะพาน กม.16+038.100 เดิมสะพานขนาด (3x6.00)=18.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม.ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม.ขยายความกว้างทางรถใหม่เป็น 23.60 ม.ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	แห่ง	1.00	1,718,915.28	1,718,915.28	1.19160	2,048,259.44	2,048,259.44	1,974,800.00	1,974,800.00
57	งานขยายความกว้างสะพาน กม.17+046.200 เดิมสะพานขนาด (3x5.00)=15.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม.ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม.ขยายความกว้างทางรถใหม่เป็น 23.60 ม.ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	แห่ง	1.00	1,527,219.36	1,527,219.36	1.19160	1,819,834.58	1,819,834.58	1,754,575.00	1,754,575.00
58	งานรื้อและติดตั้งแผงกั้นคอนกรีต(REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER)	ม.	100.00	330.00	33,000.00	1.24270	410.09	41,009.00	395.50	39,550.00
รวมราคทั้งหมดโครงการ										
						41,663,807.02		51,859,606.70		50,000,000.00

(.....) ประธานกรรมการฯ

(นายสมบุรณ์ ขำ) รส.ทล.16.2

(.....) กรรมการ

(นายคณาวุฒิ สาณะ) วว.ทล.16

(.....) กรรมการ

(นายสรายุทธ อินทร์เขียว) วม.ทล.16

(.....) กรรมการ

(นายสยาม สุขจันทร์) วม.ทล.16

(.....) กรรมการ

(นายทองศักดิ์ ฑะอุ่มดี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(.....) เห็นชอบ

(นายไพจิตร แสงทอง) ผส.ทล.16

๑ ๓ ๖.๖. ๒๕๖๕

คณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมหิรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาคำนวณ		Factor FN	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานรื้อศาลาผู้โดยสารประจำทาง(REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER)	แห่ง	2.00	3,000.00	6,000.00	1.24270	3,728.10	7,456.20	3,595.00	7,190.00
2	งานรื้อราวกันกั้นรั้วเดิม(REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARD RAIL)	เมตร	72.00	46.35	3,337.20	1.24270	57.59	4,146.48	55.50	3,996.00
3	งานรื้อท่อคอนกรีตกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) ขนาด Dia.1.00...ม.จำนวน 3 แยก ลึก 1.80 ม.	ม.	20.00	292.59	5,851.80	1.24270	363.60	7,272.00	350.50	7,010.00
4	งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)งานถางป่าขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	34,600.00	1.76	60,896.00	1.24270	2.18	75,428.00	2.00	69,200.00
5	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION EXISTING BASE) ความหนา. 10 ซม.(ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	13,382.00	14.75	197,384.50	1.24270	18.32	245,158.24	17.75	237,530.50
6	งานตัดขอบผิวทางแอสฟัลต์หนา 10 ซม. (EDGE CUT 10 CM.THICK)	ม.	200.00	20.00	4,000.00	1.24270	24.85	4,970.00	24.00	4,800.00
7	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	3,647.00	46.66	170,169.02	1.24270	57.98	211,453.06	56.00	204,232.00
8	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	600.00	51.32	30,792.00	1.24270	63.77	38,262.00	62.00	37,200.00
9	งานขุดบริเวณดินอ่อน(SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	267.00	51.32	13,702.44	1.24270	63.77	17,026.59	61.50	16,420.50
10	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)รวมใช้งานUNSUITABLE	ลบ.ม.	19,980.00	139.92	2,795,601.60	1.24270	173.87	3,473,922.60	168.00	3,356,640.00
11	งานทรายถมบริเวณเกาะกลาง (SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND)	ลบ.ม.	129.00	343.48	44,308.92	1.24270	426.84	55,062.36	411.50	53,083.50
12	งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL)	ลบ.ม.	34.00	817.70	27,801.80	1.24270	1,016.15	34,549.10	979.75	33,311.50
13	งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	5,296.00	234.40	1,241,382.40	1.24270	291.28	1,542,618.88	281.00	1,488,176.00
14	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE)รวมงานแก็ SOFT	ลบ.ม.	4,025.00	388.86	1,565,161.50	1.24270	483.23	1,945,000.75	466.00	1,875,650.00
15	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)รวมงานแก็ SOFT	ลบ.ม.	5,358.00	590.90	3,166,042.20	1.24270	734.31	3,934,432.98	708.00	3,793,464.00
16	งานขุดไส(MILLING)ผิวทางเดิมลึก 4.00ซม.	ตร.ม.	5,600.00	14.00	78,400.00	1.24270	17.39	97,384.00	16.75	93,800.00
17	งานขุดไส(MILLING)ผิวทางเดิมลึก 8.00ซม.	ตร.ม.	9,790.00	16.91	165,548.90	1.24270	21.01	205,687.90	20.25	198,247.50
18	งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ(CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE)(เหลว)	ลบ.ม.	676.00	315.08	212,994.08	1.24270	391.54	264,681.04	377.50	255,190.00
19	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) บนหินคลุก	ตร.ม.	39,651.00	31.89	1,264,470.39	1.24270	39.62	1,570,972.62	38.25	1,516,650.75
20	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	39,397.00	14.44	568,892.68	1.24270	17.94	706,782.18	15.25	600,804.25
21	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) ความหนา. 4 ซม.(AC 60/70)	ตร.ม.	39,397.00	192.56	7,586,286.32	1.24270	239.29	9,427,308.13	230.75	9,090,857.75
22	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา. 4 ซม.(AC 60/70)	ตร.ม.	39,143.00	191.85	7,509,584.55	1.24270	238.41	9,332,082.63	230.00	9,002,890.00
23	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่(NEW PRECAST BOX CULVERT)ขนาด 2 (1.50 x 1.50)ความยาว. 28.00 ม.มุม SKEW 0 องศา (DWG.NO BC-104,107,108)AT STA. 16+477	ม.	28.00	24,825.83	695,123.24	1.19160	29,582.45	828,308.60	28,520.00	798,560.00
24	งานคอนกรีตปากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC.HEADWALL FOR BOXCULVERT SIZE 2 (1.5 x 1.5))(ONE SIDE)(DWG.NO BC-104)	แห่ง	2.00	26,547.40	53,094.80	1.19160	31,633.88	63,267.76	30,500.00	61,000.00
25	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.CLASS 2)	ม.	12.00	3,007.51	36,090.12	1.24270	3,737.43	44,849.16	3,603.00	43,236.00
26	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION)(DWG.NO.SP-301)(ไม่รวมติดตั้ง SLOPE)	ตร.ม.	776.00	510.67	396,279.92	1.24270	634.60	492,449.60	612.00	474,912.00
27	ขอบคันหินวางดิน (CONCRETE CURB AND GUTTER)(DWG.NO.GD.-705-GD.-709)	ม.	1,133.00	572.85	649,039.05	1.24270	711.88	806,560.04	686.50	777,804.50
28	งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 7 ซม. (RC.CONCRETE SLAB 7 CM.THICK WITH SAND CUSHION.)	ตร.ม.	1,320.00	215.34	284,248.80	1.24270	267.60	353,232.00	258.00	340,560.00
29	20 CM.CONCRETE CURB ON EXISTING SURFACE	ม.	82.00	235.38	19,301.16	1.24270	292.50	23,985.00	282.00	23,124.00
30	งานแผงกั้นคอนกรีต(APPROACH CONCRETE SPLIT TYPE)(กรณีก่อสร้างคันทางใหม่)	แห่ง	5.00	42,958.64	214,793.20	1.24270	53,384.70	266,923.50	51,470.00	257,350.00
31	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II-A)(1.00 M.)	ม.	10.00	5,198.87	51,988.70	1.24270	6,460.63	64,606.30	6,229.00	62,290.00
32	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II-A)(สำหรับทางข้าม)	ม.	5.00	719.83	3,599.15	1.24270	894.53	4,472.65	862.50	4,312.50
33	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II)(3.00 M.)	ม.	669.00	3,988.88	2,668,560.72	1.24270	4,956.98	3,316,219.62	4,780.00	3,197,820.00
34	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST APPROACH SINGLE SLOPE BARRIER TYPE "C")	แห่ง	1.00	3,737.98	3,737.98	1.24270	4,645.18	4,645.18	4,480.00	4,480.00
35	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตฐาน(PLAIN CONCRETE HEADWALL S=	ลบ.ม.	3.00	2,381.71	7,145.13	1.24270	2,959.75	8,879.25	2,853.00	8,559.00
36	งานราวกันอันตราย(SINGLE W-BEAM GUARD RAIL) CLASS I TYPE I THICKNESS 3.2 MM. (APPROACH TYPE	ม.	96.00	1,404.09	134,792.64	1.24270	1,744.86	167,506.56	1,682.00	161,472.00
37	หลักนำทาง(GUIDE POST) CONCRETE TYPE(DWG.NO.RS-607)	ต้น	2.00	671.29	1,342.58	1.24270	834.21	1,668.42	805.00	1,610.00
38	หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) TYPE1 (PAINTED FACING)(DWG.NO.GO-707)	แห่ง	2.00	2,132.85	4,265.70	1.24270	2,650.49	5,300.98	2,555.00	5,110.00
39	งานป้ายจราจรทาง(มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม. โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสีดีเกรด VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีดำ(ทับแสง)(มีเฟรม)	ตร.ม.	6.81	5,135.92	34,975.61	1.24270	6,382.40	43,464.14	6,150.00	41,881.50

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		Factor FN	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
40	งานป้ายจราจรทาง(ไม่มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีต่างๆ(ทึบแสง)	ตร.ม.	15.92	4,936.69	78,592.10	1.24270	6,134.82	97,666.33	5,900.00	93,928.00
41	งานป้ายจราจรทาง(มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ(มีเฟรม)	ตร.ม.	8.35	6,449.92	53,856.83	1.24270	8,015.31	66,927.83	7,725.00	64,503.75
42	งานเสาป้ายจราจร ขนาด 0.12*0.12 ม.(R.C.SIGN POST 0.12x0.12 M.)DWG.NO.RS-101	ม.	188.00	409.55	76,995.40	1.24270	508.94	95,680.72	491.00	92,308.00
43	งานติดตั้งสัญญาณจราจรไฟพระพรหม(SOLAR CELL)	แห่ง	2.00	25,800.00	51,600.00	1.24270	32,061.66	64,123.32	30,911.00	61,822.00
44	งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม.ชนิด HPSL 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS)CUT-OFF(DWG.NO.EE-105)	ต้น	50.00	35,010.05	1,750,502.50	1.24270	43,506.98	2,175,349.00	42,947.00	2,147,350.00
45	งานกำหนดติดตั้งใหม่เสาไฟฟ้าแสงสว่างเดิมแบบกิ่งเดี่ยว (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS)(SINGLE BRACKET 9.00 M.)	ต้น	4.00	14,374.00	57,496.00	1.24270	17,862.56	71,450.24	17,222.00	68,888.00
46	งานสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีขาวและเหลือง(WHITE&YELLOW)	ตร.ม.	1,940.00	315.19	611,468.60	1.24270	391.68	759,859.20	378.00	733,320.00
47	งานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสึกกร่อน(ANTI SKID)	ตร.ม.	215.00	910.50	195,757.50	1.24270	1,131.47	243,266.05	1,091.00	234,565.00
48	งานรื้อรั้ว	ม.	17.00	509.70	8,664.90	1.24270	633.40	10,767.80	611.00	10,387.00
49	งานศาลาทางหลวง ชนิด F1(BUS STOP SHELTER TYPE "F1")	แห่ง	1.00	94,085.13	94,085.13	1.24270	116,919.59	116,919.59	112,725.00	112,725.00
50	งานศาลาทางหลวง ชนิด A(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE A:SMALL TYPE ON GROUND)SPREAD FOOTING (DWG.NO.EN-302)	แห่ง	2.00	142,760.86	285,521.72	1.24270	177,408.92	354,817.84	171,045.00	342,090.00
51	งานศาลาทางหลวง ชนิด B(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE B:SMALL TYPE ON BEAM)SPREAD FOOTING (DWG.NO.EN-303)	แห่ง	1.00	154,381.97	154,381.97	1.24270	191,850.47	191,850.47	185,000.00	185,000.00
52	ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร(รูปที่ 4-3)	ชุด	1.00	27,533.43	27,533.43	1.24270	34,215.79	34,215.79	34,137.50	34,137.50
53	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลงขนาด 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	ชุด	2.00	172,800.00	-	1.00000	172,800.00	345,600.00	172,800.00	345,600.00
54	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB)(DWG.NO.AP-101,AP-102)	ตร.ม.	755.00	2,473.30	1,867,341.50	1.24270	3,073.56	2,320,537.80	2,963.00	2,237,065.00
55	งานเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40x0.40ม.(PC.PILE 0.40X0.40 M.)(FOR BRIDGE)(DWG.NO.PL.-201)	ม.	640.00	1,709.20	1,093,888.00	1.19160	2,036.68	1,303,475.20	1,964.00	1,256,960.00
56	งานขยายความกว้างสะพาน กม.16+038.100 เดิมสะพานขนาด (3x6.00)=18.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม.ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม.ขยายความกว้างทางรถใหม่เป็น 23.60 ม.ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	แห่ง	1.00	1,718,915.28	1,718,915.28	1.19160	2,048,259.44	2,048,259.44	1,974,800.00	1,974,800.00
57	งานขยายความกว้างสะพาน กม.17+046.200 เดิมสะพานขนาด (3x5.00)=15.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม.ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม.ขยายความกว้างทางรถใหม่เป็น 23.60 ม.ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	แห่ง	1.00	1,527,219.36	1,527,219.36	1.19160	1,819,834.58	1,819,834.58	1,754,575.00	1,754,575.00
58	งานรื้อและติดตั้งแผงกั้นคอนกรีต(REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER)	ม.	100.00	330.00	33,000.00	1.24270	410.09	41,009.00	395.50	39,550.00
รวมราคาทั้งโครงการ										
					41,663,807.02			51,859,606.70		50,000,000.00

(.....) ประธานกรรมการ

(นายสมบุรณ์ ขำ) ร.ต.ท.16.2

(.....) กรรมการ

(นายคณาวิ สุาและ) ว.ท.ล.16

(.....) กรรมการ

(นายสรายุทธ อินทร์เขียว) ว.ท.ล.16

(.....) กรรมการ

(นายสยาม สุขจันทร์) ว.ท.ล.16

(.....) กรรมการ

(นายทงศักดิ์ ชะอัมดี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(.....) เห็นชอบ

(นายไพจิตร แสงทอง) ผ.ส.ท.ล.16

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔



แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

ราคาประเมินราคากลาง

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมคีรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600

ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

โครงการงบประมาณ 100%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....) ประธานกรรมการฯ

(นายสมบูรณ์ ชารี) รส.ทล.16.2

(.....) กรรมการ

(นายคณาวัฒน์ સાළ) วว.ทล.16

(.....) กรรมการ

(นายสรายุทธ อินทวิเชียร) วผ.ทล.16

(.....) กรรมการ

(นายสยาม สุขจันทร์) วบ.ทล.16

(.....) กรรมการ

(นายทองศักดิ์ ชะอุ่มดี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(.....) เห็นชอบ

(นายไพจิตร แสงทอง) ผส.ทล.16

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

คิดราคากลางวันที่
๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

รายละเอียดราคาประเมิน

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมศรี ต่าเนินการ กม.16+020-กม.17+600

ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาคันทุน		Factor FN	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	งานรื้อศาลาผู้โดยสารประจำทาง(REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER)	แห่ง	2.00	3,000.00	6,000.00	1.24270	3,728.10	7,456.20	3,595.00	7,190.00
2	งานรื้อราวกันอันตรายเดิม(REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARD RAIL)	เมตร	72.00	46.35	3,337.20	1.24270	57.59	4,146.48	55.50	3,996.00
3	งานรื้อท่อคอนกรีตกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) ขนาด Dia.1.00...ม.จำนวน 3 แดง ลึก 1.80 ม.	ม.	20.00	292.59	5,851.80	1.24270	363.60	7,272.00	350.50	7,010.00
4	งานถางป่าและขุดคอ (CLEARING AND GRUBBING)งานถางป่าขุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	34,600.00	1.76	60,896.00	1.24270	2.18	75,428.00	2.00	69,200.00
5	งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION EXISTING BASE) ความหนา. 10 ซม.(ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	13,382.00	14.75	197,384.50	1.24270	18.32	245,158.24	17.75	237,530.50
6	งานตัดขอบผิวทางแอสฟัลต์หนา 10 ซม. (EDGE CUT 10 CM.THICK)	ม.	200.00	20.00	4,000.00	1.24270	24.85	4,970.00	24.00	4,800.00
7	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	3,647.00	46.66	170,169.02	1.24270	57.98	211,453.06	56.00	204,232.00
8	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	600.00	51.32	30,792.00	1.24270	63.77	38,262.00	62.00	37,200.00
9	งานขุดบริเวณดินอ่อน(SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	267.00	51.32	13,702.44	1.24270	63.77	17,026.59	61.50	16,420.50
10	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)รวมฝังงานUNSUITABLE	ลบ.ม.	19,980.00	139.92	2,795,601.60	1.24270	173.87	3,473,922.60	168.00	3,356,640.00
11	งานทรายถมบริเวณเกาะกลาง (SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND)	ลบ.ม.	129.00	343.48	44,308.92	1.24270	426.84	55,062.36	411.50	53,083.50
12	งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL)	ลบ.ม.	34.00	817.70	27,801.80	1.24270	1,016.15	34,549.10	979.75	33,311.50
13	งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	5,296.00	234.40	1,241,382.40	1.24270	291.28	1,542,618.88	281.00	1,488,176.00
14	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE)รงานงานแก่ SOFT	ลบ.ม.	4,025.00	388.86	1,565,161.50	1.24270	483.23	1,945,000.75	466.00	1,875,650.00
15	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)รงานงานแก่ SOFT	ลบ.ม.	5,358.00	590.90	3,166,042.20	1.24270	734.31	3,934,432.98	708.00	3,793,464.00
16	งานขุดไส(MILLING)ผิวทางเดิมลึก 4.00ซม.	ตร.ม.	5,600.00	14.00	78,400.00	1.24270	17.39	97,384.00	16.75	93,800.00
17	งานขุดไส(MILLING)ผิวทางเดิมลึก 8.00ซม.	ตร.ม.	9,790.00	16.91	165,548.90	1.24270	21.01	205,687.90	20.25	198,247.50
18	งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ(CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE)(หลวม)	ลบ.ม.	676.00	315.08	212,994.08	1.24270	391.54	264,681.04	377.50	255,190.00
19	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) บนหินคลุก	ตร.ม.	39,651.00	31.89	1,264,470.39	1.24270	39.62	1,570,972.62	38.25	1,516,650.75
20	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	39,397.00	14.44	568,892.68	1.24270	17.94	706,782.18	15.25	600,804.25
21	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) ความหนา. 4 ซม.(AC 60/70)	ตร.ม.	39,397.00	192.56	7,586,286.32	1.24270	239.29	9,427,308.13	230.75	9,090,857.75
22	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา. 4 ซม.(AC 60/70)	ตร.ม.	39,143.00	191.85	7,509,584.55	1.24270	238.41	9,332,082.63	230.00	9,002,890.00
23	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่(NEW PRECAST BOX CULVERT)ขนาด 2 (1.50 x 1.50)ความยาว. 28.00 ม.มุม SKEW 0 องศา (DWG.NO BC-104,107,108)AT STA. 16+477	ม.	28.00	24,825.83	695,123.24	1.19160	29,582.45	828,308.60	28,520.00	798,560.00
24	งานคอนกรีตปากท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC.HEADWALL FOR BOXCULVERT SIZE 2 (1.5 x 1.5))(ONE SIDE)(DWG.NO BC-104)	แห่ง	2.00	26,547.40	53,094.80	1.19160	31,633.88	63,267.76	30,500.00	61,000.00
25	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.CLASS 2)	ม.	12.00	3,007.51	36,090.12	1.24270	3,737.43	44,849.16	3,603.00	43,236.00
26	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION)(DWG.NO.SP-301)(ไม่รวมติดตั้ง SLOPE)	ตร.ม.	776.00	510.67	396,279.92	1.24270	634.60	492,449.60	612.00	474,912.00
27	ขอบคันหินวางดิน (CONCRETE CURB AND GUTTER)(DWG.NO.GD.-705-GD.-709)	ม.	1,133.00	572.85	649,039.05	1.24270	711.88	806,560.04	686.50	777,804.50
28	งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 7 ซม. (RC.CONCRETE SLAB 7 CM.THICK WITH SAND CUSHION.)	ตร.ม.	1,320.00	215.34	284,248.80	1.24270	267.60	353,232.00	258.00	340,560.00
29	20 CM.CONCRETE CURB ON EXISTING SURFACE	ม.	82.00	235.38	19,301.16	1.24270	292.50	23,985.00	282.00	23,124.00
30	งานแผงกั้นคอนกรีต(APPROACH CONCRETE SPLIT TYPE)(กรณีก่อสร้างคันทางใหม่)	แห่ง	5.00	42,958.64	214,793.20	1.24270	53,384.70	266,923.50	51,470.00	257,350.00
31	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II-A)(1.00 M.)	ม.	10.00	5,198.87	51,988.70	1.24270	6,460.63	64,606.30	6,229.00	62,290.00
32	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II-A)(สำหรับทางข้าม)	ม.	5.00	719.83	3,599.15	1.24270	894.53	4,472.65	862.50	4,312.50
33	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II)(3.00 M.)	ม.	669.00	3,988.88	2,668,560.72	1.24270	4,956.98	3,316,219.62	4,780.00	3,197,820.00
34	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST APPROACH SINGLE SLOPE BARRIER TYPE "C")	แห่ง	1.00	3,737.98	3,737.98	1.24270	4,645.18	4,645.18	4,480.00	4,480.00
35	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน(PLAIN CONCRETE HEADWALL S=	ลบ.ม.	3.00	2,381.71	7,145.13	1.24270	2,959.75	8,879.25	2,853.00	8,559.00
36	งานราวกันอันตราย(SINGLE W-BEAM GUARD RAIL) CLASS I TYPE I THICKNESS 3.2 MM. (APPROACH TYPE	ม.	96.00	1,404.09	134,792.64	1.24270	1,744.86	167,506.56	1,682.00	161,472.00
37	หลักนำทาง(GUIDE POST) CONCRETE TYPE(DWG.NO.RS-607)	ต้น	2.00	671.29	1,342.58	1.24270	834.21	1,668.42	805.00	1,610.00
38	หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) TYPE1 (PAINTED FACING)(DWG.NO.GO-707)	แห่ง	2.00	2,132.85	4,265.70	1.24270	2,650.49	5,300.98	2,555.00	5,110.00

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน		Factor	ราคาประเมิน		ราคากลาง	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
39	งานป้ายจราจรข้างทาง(มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม. โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง)(มีเฟรม)	ตร.ม.	6.81	5,135.92	34,975.61	1.24270	6,382.40	43,464.14	6,150.00	41,881.50
40	งานป้ายจราจรข้างทาง(ไม่มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม. โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง)	ตร.ม.	15.92	4,936.69	78,592.10	1.24270	6,134.82	97,666.33	5,900.00	93,928.00
41	งานป้ายจราจรข้างทาง(มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม. โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ(มีเฟรม)	ตร.ม.	8.35	6,449.92	53,856.83	1.24270	8,015.31	66,927.83	7,725.00	64,503.75
42	งานเสาป้ายจราจร ขนาด 0.12*0.12 ม.(R.C.SIGN POST 0.12x0.12 M.)DWG.NO.R5-101	ม.	188.00	409.55	76,995.40	1.24270	508.94	95,680.72	491.00	92,308.00
43	งานติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกระพริบ(SOLAR CELL)	แห่ง	2.00	25,800.00	51,600.00	1.24270	32,061.66	64,123.32	30,911.00	61,822.00
44	งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกึ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม.ชนิด HPSL. 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS)CUT-OFF(DWG.NO.EE-105)	ต้น	50.00	35,010.05	1,750,502.50	1.24270	43,506.98	2,175,349.00	42,947.00	2,147,350.00
45	งานกำหนดติดตั้งใหม่เสาไฟฟ้าแสงสว่างเดิมแบบกิ่งเดี่ยว (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS)(SINGLE BRACKET 9.00 M.)	ต้น	4.00	14,374.00	57,496.00	1.24270	17,862.56	71,450.24	17,222.00	68,888.00
46	งานสีตีเส้นและเครื่องหมายจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีขาวและเหลือง(WHITE&YELLOW)	ตร.ม.	1,940.00	315.19	611,468.60	1.24270	391.68	759,859.20	378.00	733,320.00
47	งานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อด้านทานการสั่นไถล(ANTI SKID)	ตร.ม.	215.00	910.50	195,757.50	1.24270	1,131.47	243,266.05	1,091.00	234,565.00
48	งานรั้วกั้น	ม.	17.00	509.70	8,664.90	1.24270	633.40	10,767.80	611.00	10,387.00
49	งานศาลาทางหลวง ชนิด F1(BUS STOP SHELTER TYPE "F1")	แห่ง	1.00	94,085.13	94,085.13	1.24270	116,919.59	116,919.59	112,725.00	112,725.00
50	งานศาลาทางหลวง ชนิด A(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE A:SMALL TYPE ON GROUND)SPREAD FOOTING (DWG.NO.EN-302)	แห่ง	2.00	142,760.86	285,521.72	1.24270	177,408.92	354,817.84	171,045.00	342,090.00
51	งานศาลาทางหลวง ชนิด B(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE B:SMALL TYPE ON BEAM)SPREAD FOOTING (DWG.NO.EN-303)	แห่ง	1.00	154,381.97	154,381.97	1.24270	191,850.47	191,850.47	185,000.00	185,000.00
52	ป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร(รูปที่ 4-3)	ชุด	1.00	27,533.43	27,533.43	1.24270	34,215.79	34,215.79	34,137.50	34,137.50
53	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลงขนาด 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	ชุด	2.00	172,800.00	-	1.00000	172,800.00	345,600.00	172,800.00	345,600.00
54	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB)(DWG.NO.AP-101,AP-102)	ตร.ม.	755.00	2,473.30	1,867,341.50	1.24270	3,073.56	2,320,537.80	2,963.00	2,237,065.00
55	งานเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40x0.40ม.(PC.PILE 0.40X0.40 M.)(FOR BRIDGE)(DWG.NO.PL.-201)	ม.	640.00	1,709.20	1,093,888.00	1.19160	2,036.68	1,303,475.20	1,964.00	1,256,960.00
56	งานขยายความกว้างสะพาน กม.16+038.100 เดิมสะพานขนาด (3x6.00)=18.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม.ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม.ขยายความกว้างทางรถใหม่เป็น 23.60 ม.ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	แห่ง	1.00	1,718,915.28	1,718,915.28	1.19160	2,048,259.44	2,048,259.44	1,974,800.00	1,974,800.00
57	งานขยายความกว้างสะพาน กม.17+046.200 เดิมสะพานขนาด (3x5.00)=15.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม.ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม.ขยายความกว้างทางรถใหม่เป็น 23.60 ม.ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	แห่ง	1.00	1,527,219.36	1,527,219.36	1.19160	1,819,834.58	1,819,834.58	1,754,575.00	1,754,575.00
58	งานรื้อและติดตั้งแผงกั้นคอนกรีต(REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER)	ม.	100.00	330.00	33,000.00	1.24270	410.09	41,009.00	395.50	39,550.00
รวมราคาทั้งโครงการ					41,663,807.02			51,859,606.70		50,000,000.00

- 1.)ผลรวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง. = 36,575,566.34
- 2.)ผลรวมราคาค่าต้นทุนก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = 5,088,240.68
- 3.)ผลรวมราคาค่าต้นทุนงานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม = 41,663,807.02
- 4.)ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ.
- 5)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง. = 1.24270
- 6.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม. = 1.19160
- 7.)ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ. = 1.00000 ดอกเบี้ยเงินกู้ = 5.00 %
- 8.)ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.24270 ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) = 7.00 %
- 9.)ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 1.19160 เงินล่วงหน้า = 15.00 %
- เงินประกันผลงาน = 10.00 %

ราคาประเมินราคากลาง
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
รหัสงาน 23000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมศรี อำเภอเกาะ กม.16+020-กม.17+600
ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.
ราคานับเงินเฉลี่ยหน้ามีปคท. อ.เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 28.64 บาท สภาวะผ่านของพื้นที่ ผด.คก.ก2
ระยะทางขนส่งจาก กรุงเทพมหานคร ถึง จุดดำเนินการ 815.00 กม.

ปีงบประมาณ 4/12/64

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาที่แหล่งต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)						Fac_Dist		รวมระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งทางเรือ (บาท)	ค่าขนถ่าย (บาท)	ค่าแรงตัด-ตัด (บาท)	ค่าขนถ่ายรวม (บาท)	รวม (บาท)	วิธีการขนส่ง
				ลาดยางราบ	ลาดยางเนิน	ลาดยางเขา	ลูกรังราบ	ลูกรังเนิน	ลูกรังเขา	Adj_Dist	F-Tran								
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	24,786.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		35.00		1,265.14	26,051.14	รถสิบล้อลากพ่วง
2	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	27,300.00	785.00	-	-	-	-	-	785.00	1.00	785.00	1,184.84		35.00		1,219.84	28,519.84	รถสิบล้อลากพ่วง
3	ยางแอสฟัลต์ MC - 70 (For Prime Coat)	ตัน	37,350.00	815.00						815.00	1.00	815.00	1,230.14		25.00		1,255.14	38,605.14	รถสิบล้อลากพ่วง
4	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	23,500.00	785.00						785.00	1.00	785.00	1,184.84		26.00		1,210.84	24,710.84	รถสิบล้อลากพ่วง
5	ยางแอสฟัลต์ CMS - 2h (For Cold Mix and Wearing Course)	ตัน	23,500.00	785.00						785.00	1.00	785.00	1,184.84		25.00		1,209.84	24,709.84	รถสิบล้อลากพ่วง
6	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	23,500.00	785.00						785.00	1.00	785.00	1,184.84		25.00		1,209.84	24,709.84	รถสิบล้อลากพ่วง
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I(แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,500.00	75.00						75.00	1.00	75.00	113.41		50.00		163.41	2,663.41	รถสิบล้อลากพ่วง
8	เหล็ก RB 6mm	ตัน	26,733.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	4,100.00	5,410.14	32,143.14	รถสิบล้อลากพ่วง
9	เหล็ก RB 9mm	ตัน	25,900.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	4,100.00	5,410.14	31,310.14	รถสิบล้อลากพ่วง
10	เหล็ก RB12mm	ตัน	25,666.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	3,300.00	4,610.14	30,276.14	รถสิบล้อลากพ่วง
11	เหล็ก DB12mm	ตัน	25,966.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	3,300.00	4,610.14	30,576.14	รถสิบล้อลากพ่วง
12	เหล็ก DB16mm	ตัน	25,766.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	3,300.00	4,610.14	30,376.14	รถสิบล้อลากพ่วง
13	เหล็ก DB20mm	ตัน	25,766.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	2,900.00	4,210.14	29,976.14	รถสิบล้อลากพ่วง
14	เหล็ก DB25mm	ตัน	26,066.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	2,900.00	4,210.14	30,276.14	รถสิบล้อลากพ่วง
15	ลวดอัดแรงชนิดเกลียว(PC STRAND) 7 เส้น ขนาด 3/8" มอก.95/2540(PC. Stranded)	ตัน	47,500.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	2,900.00	4,210.14	51,710.14	รถสิบล้อลากพ่วง
16	ลวดอัดแรง(PC WIRE)เส้นขนาด 5 มม.มอก.95/2540(PC. Wire)	ตัน	47,000.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	2,900.00	4,210.14	51,210.14	รถสิบล้อลากพ่วง
17	ลวดอัดแรง(PC WIRE)เส้นขนาด 7 มม.มอก.95/2540(PC. Wire)	ตัน	47,000.00	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1,230.14		80.00	2,900.00	4,210.14	51,210.14	รถสิบล้อลากพ่วง
18	เกล็ดตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH (CDR 6 MM.@0.15#)	ตร.ม.	97.00	815.00						815	1.00	815.00	3.69		0.56	10.00	14.25	111.25	รถสิบล้อลากพ่วง
19	เกล็ดตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH (CDR 9 MM.@0.15#)	ตร.ม.	217.00	815.00						815	1.00	815.00	8.61		0.56	10.00	19.17	236.17	รถสิบล้อลากพ่วง
20	เกล็ดตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH (CDR 9 MM.@0.10x0.15)	ตร.ม.	270.00	815.00						815	1.00	815.00	10.46		0.68	10.00	21.14	291.14	รถสิบล้อลากพ่วง
21	ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.92	815.00	-	-	-	-	-	815.00	1.00	815.00	1.23		0.08		1.31	32.23	รถสิบล้อลากพ่วง
22	ไม้แบบ (1) ; ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป	ตร.ม.	330.87										0.00				-	330.87	รถสิบล้อลากพ่วง
23	ไม้แบบ (2) ; ไม้แบบสำหรับงานอ่างล้าง	ตร.ม.	293.20										0.00				-	293.20	รถสิบล้อลากพ่วง
24	ไม้แบบ (3) ; ไม้แบบสำหรับงานท่อเหลี่ยม	ตร.ม.	460.66										0.00				-	460.66	รถสิบล้อลากพ่วง
25	ไม้เนื้อแข็ง	ลบ.ฟ.	575.00										0.00				-	575.00	รถสิบล้อลากพ่วง
26	เสาไม้สน Dia.4"	ตัน	75.00										0.00				-	75.00	รถสิบล้อลากพ่วง
27	เสาไม้สน Dia.6"	ตัน	200.00										0.00				-	200.00	รถสิบล้อลากพ่วง
28	หินอ่อนขนาดระหว่าง 3/8" - 2" สำหรับงาน POROUS BACKFILL	ลบ.ม.	270.00	40.00						40.00	1.00	40.00	85.08				85.08	355.08	รถสิบล้อลากพ่วง
29	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	284.00	40.00						40.00	1.00	40.00	85.08				85.08	369.08	รถสิบล้อลากพ่วง
30	หินอ่อนผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	40.00						40.00	1.00	40.00	85.08				85.08	435.08	รถสิบล้อลากพ่วง
31	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	200.00	28.00						28.00	1.00	28.00	96.68				96.68	296.68	รถสิบล้อ
32	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	40.00						40.00	1.00	40.00	85.08				85.08	315.08	รถสิบล้อลากพ่วง
33	ลูกรัง	ลบ.ม.	30.00	42.00						42.00	1.00	42.00	144.14				144.14	174.14	รถสิบล้อ
34	วัสดุตัดเหล็ก "ก"	ลบ.ม.	25.00	15.00						15.00	1.00	15.00	52.60				52.60	77.60	รถสิบล้อ

1.ตารางคิดค่าจ้างคอนกรีต

ตารางคิดค่าจ้างคอนกรีต กำลังคอนกรีต Mpa. ตามแบบมาตรฐาน Version 2015

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต	A (>50 MPA.) 500:(.366):(662)	B (46-50 MPA.) 450:(.391):(662)	C (41-45 MPA.) 400:(.416):(662)	D (30-40 MPA.) 350:(.441):(662)	E (<30 MPA.) 300:(.466):(662)	Lean 1:3:6 220:(.393):(843)	Mortari:2 635:(.680)	Mortari:3 500:(.749)	Mortari:4 400:(.799)
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ 2,663.41 x 1.05 = 2,796.58	1,398.29	1,258.46	1,118.63	978.80	838.97	615.24	1,775.82	1,398.29	1,118.63
2. ทราย 296.68 x 1.20 = 356.02	130.30	139.20	148.10	157.00	165.90	139.91	242.09	266.65	284.45
3. หิน 435.08 x 1.15 = 500.34	331.22	331.22	331.22	331.22	331.22	421.78			
4.ค่าแรงผสม(ตามตารางค่าดำเนินการผสมคอนกรีตผิวทางคอนกรีต)	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	197.19	114.00	114.00	114.00
5.ค่าแรงทคอนกรีต 5.1 งานทาง,งานทางระบายน้ำ,บ่อพัก,งานถนนภายในบริเวณ	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	268.00			
5.2 งาน โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว	391.00	391.00	391.00	391.00	391.00	268.00			
5.3 งาน โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น	485.00	485.00	485.00	485.00	485.00	268.00			
6.รวมค่าคอนกรีต 6.1 งานทาง,งานทางระบายน้ำ,บ่อพัก,งานถนนภายในบริเวณ	2,363.00	2,232.07	2,101.14	1,970.21	1,839.28	1,642.12	2,131.91	1,778.94	1,517.08
6.2 งาน โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว	2,448.00	2,317.07	2,186.14	2,055.21	1,924.28	1,642.12	2,131.91	1,778.94	1,517.08
6.3 งาน โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น	2,542.00	2,411.07	2,280.14	2,149.21	2,018.28	1,642.12	2,131.91	1,778.94	1,517.08

หมายเหตุ

- 1.)ค่าแรงงาน 306 บาท งานทาง,งานทางระบายน้ำ,บ่อพัก,งานถนนภายในบริเวณ
391 บาท งาน โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
485 บาท งาน โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น

2.)อัตราส่วนผสมคอนกรีตตามเอกสารนี้เป็นเพียงปริมาณแนะนำใช้ในการคิดราคาตามมาตรฐานกรมทางหลวง ปี 2015

3.)คอนกรีตที่มีกำลังอัดมากกว่า 50 Mpa.(Cube)ขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นคอนกรีตกำลังสูง(High Strength Concrete)ซึ่งต้องมีการออกแบบส่วนผสมโดยวิศวกรรับรองเป็นกรณีๆไป

หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะให้ทราบถึงวิธีการผสมที่มีประสิทธิภาพของคอนกรีตผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้เองทั้งสิ้น

2.)งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (ตัด)

ค่าขนทิ้ง ระยะทางจนถึง

รวม

ส่วนขยายตัว. 1.25 ค่าดำเนินการ+ ค่า ส่วนขยาย 1.25 = 1.25 x 19.84 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)

ค่างานดินทวน

= 8.55 บาท/ลบ.ม.

= 11.29 บาท/ลบ.ม.

= 19.84 บาท/ลบ.ม.

= 24.8 บาท/ลบ.ม.

= 21.86 บาท/ลบ.ม.

= 46.66 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

3.)งานดินถมจากดินตัด (EARTH EMBANKMENT)FROM EARTH EXCAVATION

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ใช้วัสดุจากงานตัด)	=	-	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาชุด-ตัก(ไม่คิดให้ คิดเฉพาะค่าดำเนินการ+ค่าสื่อ=	=	8.55	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง (รถสิบล้อ) ระยะทาง 1.00 กม.	=	11.29	บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	19.84	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขุบตัว 1.6 ส่วนขยาย $1.6 = 1.6 \times 19.84$	บาท/ลบ.ม.	=	31.74	บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได	=	8.35	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)	=	47.73	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	79.47	บาท/ลบ.ม.	

หมายเหตุ	
ส่วนขุบตัวของทรายถมคันทาง	=1.40
ดิน, ดินปนทราย ถมคันทาง	=1.60
ดินเหนียว ถมคันทาง	=1.85

4.)งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ทรายผสมคอนกรีต)	=	178.527	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	=	21.473	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง ระยะทาง 28.00 กม.	=	96.68	บาท/ลบ.ม.	
รวม	=	296.68	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขุบตัว = 1.40 ส่วนขยาย $1.4 = 1.4 \times 296.68$	บาท/ลบ.ม.	=	415.352	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) $0.75 = 0.75 \times 47.73$	บาท/ลบ.ม.	=	35.7975	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	451.1495	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	451.15	บาท/ลบ.ม.	

รายการคำนวณภาษี

รายการ	ข้อมูลราคาวัสดุที่หลังรวมค่าแรง		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ราคาวัสดุที่หลัง	753.50	753.50	837.50
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุ	188.37	150.7	279.16
ค่าตะปูและนํ้ามันทาแบบ	27.50	27.50	27.50
ค่าแรงไม้แบบ	115.00	115.00	154.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	330.87	293.20	460.66

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) : ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลม.ฟ.	@	575.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลม.ฟ.	@	575.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 คับ	@	20.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่าไม้แบบ				
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	30.00	บาท/ตร.ม./#
- นํ้ามันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	20.00	บาท/ตร.ม./#
รวมค่าตะปูและนํ้ามันทาแบบ				
= 27.50 บาท/ตร.ม./#				

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือ ไม้แบบ (2) : ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับ ไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานสะพานหรืองานท่อนเหลี่ยมหรือ ไม้แบบ (3) : ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลม.ฟ.	@	575.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันหน้า 4 มม.	1 ตร.ม.	@	90.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลม.ฟ.	@	575.00	บาท/ตร.ม.
- ค้ำยันไม้แบบ 6"	1.33 คับ/ตร.ม.	@	40.00	บาท/ตร.ม.
- ไม้ Bracing 4"	0.67 คับ/ตร.ม.	@	22.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่าไม้แบบ				
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	30.00	บาท/ตร.ม./#
- นํ้ามันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	20.00	บาท/ตร.ม./#
รวมค่าตะปูและนํ้ามันทาแบบ				
= 27.50 บาท/ตร.ม./#				

ค่าขนส่ง Precast Boxculvert

กำหนดประเภทรถ(1=รถหกล้อ 2=รถสิบล้อ 3=รถสิบล้อ+ลากพ่วง) = 2 ค่าขนส่งBox Culvertโดย รถบรรทุกสิบล้อน้ำหนักบรรทุก = 13 ต้น/เที่ยว ค่าขนส่ง 300.00 บาท/เที่ยว

แหล่งผลิต	ระยะทาง(กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/คัน)	ค่าขนส่ง (บาท/เที่ยว)	1.20x1.20(บาท/ม.)	1.50x1.20(บาท/ม.)	1.50x1.50(บาท/ม.)	1.80x1.50(บาท/ม.)	1.80x1.80(บาท/ม.)	2.10x1.80(บาท/ม.)	2.10x2.10(บาท/ม.)	2.40x2.10(บาท/ม.)	2.40x2.40(บาท/ม.)
หจก.ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง	30.00	73.89	960.57	120.07	160.09	192.11	240.14	240.14	320.19	320.19	480.28	480.28
บจก.ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012)	123.00	299.12	3,888.56	486.07	648.09	777.71	972.14	972.14	1,296.18	1,296.18	1,944.28	1,944.28
บจก.ฉลองคอนกรีต 1999	293.00	711.75	9,252.75	1,156.59	1,542.12	1,850.55	2,313.18	2,313.18	3,084.25	3,084.25	4,626.37	4,626.37
แหล่งผลิตที่4	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งผลิตที่5	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Precast Boxculvert มอก.1166-2559 (FILL DEPT.> 0.60 M. UNDER PAVEMENT)

ราคา Precast Boxculvert มอก.1166-2559 (FILL DEPT.> 0.60 M. UNDER PAVEMENT)

แหล่งผลิต	1.20x1.20(บาท/ม.)	1.50x1.20(บาท/ม.)	1.50x1.50(บาท/ม.)	1.80x1.50(บาท/ม.)	1.80x1.80(บาท/ม.)	2.10x1.80(บาท/ม.)	2.10x2.10(บาท/ม.)	2.40x2.10(บาท/ม.)	2.40x2.40(บาท/ม.)
หจก.ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง	8,200.00	10,500.00	11,500.00	15,500.00	16,500.00	20,500.00	21,500.00	-	24,500.00
บจก.ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บจก.ฉลองคอนกรีต 1999	7,500.00	-	9,500.00	-	12,000.00	-	14,500.00	-	17,000.00
แหล่งผลิตที่4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แหล่งผลิตที่5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ราคา Precast Boxculvert มอก.1166-2559 (FILL DEPT.> 0.60 M. UNDER PAVEMENT) + ค่าขนส่ง

แหล่งผลิต	1.20x1.20(บาท/ม.)	1.50x1.20(บาท/ม.)	1.50x1.50(บาท/ม.)	1.80x1.50(บาท/ม.)	1.80x1.80(บาท/ม.)	2.10x1.80(บาท/ม.)	2.10x2.10(บาท/ม.)	2.40x2.10(บาท/ม.)	2.40x2.40(บาท/ม.)	
หจก.ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง	8,320.07	10,660.09	11,692.11	15,740.14	16,740.14	20,820.19	21,820.19	-	24,980.28	
บจก.ปัญญามาตรฐานคอนกรีต(2012)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
บจก.ฉลองคอนกรีต 1999	8,656.59	-	11,350.55	-	14,313.18	-	17,584.25	-	21,626.37	
แหล่งผลิตที่4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แหล่งผลิตที่5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ราคา Precast Boxculvert มอก.1166-2559 + ค่าขนส่ง ต่ำสุด (FILL DEPT.> 0.60 M. UNDER PAVEMENT)	บาท/ม.	8,320.07	10,660.09	11,350.55	15,740.14	14,313.18	20,820.19	17,584.25	-	21,626.37
เลือกแหล่งผลิต	สรุปใช้แหล่งผลิต	หจก.ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง	หจก.ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง	บจก.ฉลองคอนกรีต 1999	หจก.ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง	บจก.ฉลองคอนกรีต 1999	หจก.ซี.ซี. จักรกลและก่อสร้าง	บจก.ฉลองคอนกรีต 1999	-	บจก.ฉลองคอนกรีต 1999
ระยะทางขนส่ง	กม.	30.00	30.00	293.00	30.00	293.00	30.00	293.00	-	293.00
ค่าขนส่ง	บาท/ม.	120.07	160.09	1,850.55	240.14	2,313.18	320.19	3,084.25	-	4,626.37
ค่าขนส่ง	บาท/ม.	37.50	50.00	60.00	75.00	75.00	100.00	100.00	-	150.00
ราคาPRECAST BOX	บาท/ม.	8,200.00	10,500.00	9,500.00	15,500.00	12,000.00	20,500.00	14,500.00	-	17,000.00
ค่าติดตั้ง วาง+กลมบกล้น	บาท/ม.	487.00	615.00	615.00	731.00	731.00	835.00	835.00	-	975.00
ราคาคับทุนงานท่อ PRECAST BOX+ค่าขนส่ง+ค่าวางและกลมบกล้น	บาท/ม.	8,844.57	11,325.09	12,025.55	16,546.14	15,119.18	21,755.19	18,519.25	-	22,751.37

ค่างานต้นทุน

= 46.66 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย

= 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย

= 1.25

108

งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)

คิดค่าใช้จ่ายเหมือนรายการที่ 2.2.(1)

เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10%

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (ตึก)

ค่าขนส่ง.....กม.

รวม

ส่วนขยายตัว

ส่วนขยาย

1.25

= 1.25 x 19.84

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)

ค่างานต้นทุน(รวมส่วนเพิ่ม 10 %)

= 1.10 x (24.8+21.86)

บาท/ลบ.ม.

= 8.55 บาท/ลบ.ม.

= 11.29 บาท/ลบ.ม.

= 19.84 บาท/ลบ.ม.

= 24.8 บาท/ลบ.ม.

= 21.86 บาท/ลบ.ม.

= 51.33 บาท/ลบ.ม.

109

งานขุดบริเวณดินอ่อน(SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))

คิดค่าใช้จ่ายเหมือนรายการที่ 2.2.(1)

เนื่องจากการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (ตึก)

ค่าขนส่ง.....กม.

รวม

ส่วนขยายตัว

ส่วนขยาย

1.25

= 1.25 x 19.84

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)

ค่างานต้นทุน(รวมส่วนเพิ่ม 10 %)

= 1.10 x (24.8+21.86)

บาท/ลบ.ม.

= 8.55 บาท/ลบ.ม.

= 11.29 บาท/ลบ.ม.

= 19.84 บาท/ลบ.ม.

= 24.8 บาท/ลบ.ม.

= 21.86 บาท/ลบ.ม.

= 51.33 บาท/ลบ.ม.

110

งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)รวมใช้งานUNSUITABLE

คำนวณจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง.....กม.

รวม

ส่วนขยายตัว 1.6

ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)

ค่างานต้นทุน

= 1.6 x 57.623

8.35

บาท/ลบ.ม.

บาท/ลบ.ม.

= 15.00 บาท/ลบ.ม.

= 21.473 บาท/ลบ.ม.

= 21.15 บาท/ลบ.ม.

= 57.623 บาท/ลบ.ม.

= 92.1968 บาท/ลบ.ม.

= บาท/ลบ.ม.

= 47.73 บาท/ลบ.ม.

= 139.93 บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทรายถมคันทาง=1.40

ดิน, ดินปนทราย ถมคันทาง =1.60

ดินเหนียว ถมคันทาง =1.85

(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

ค่าคืนที่แหล่ง '= ราคาที่ดิน(บาท/ไร่)/(2*3*1600)

111

งานทรายถมบริเวณเกาะกลาง (SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND)

คำนวณจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

ค่าขนส่ง

รวม

ส่วนขยายตัว 1.25

ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)

ค่างานต้นทุน

ส่วนขยาย

0.75

= 1.25 x 246.153

= 0.75 x 47.73

บาท/ลบ.ม.

บาท/ลบ.ม.

28.00

กม.

= 128.00 บาท/ลบ.ม.

= 21.473 บาท/ลบ.ม.

= 96.68 บาท/ลบ.ม.

= 246.153 บาท/ลบ.ม.

= 307.69 บาท/ลบ.ม.

= 35.80 บาท/ลบ.ม.

= 343.49 บาท/ลบ.ม.

112

งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL)

คิดค่าความกว้างของถนน.....ม.

- ท่อ PVC Ø 4" ยาว 1.50 ม./อัน

ท่อPVC Ø 4" ค่าเจาะรูรอบท่อที่ระยะ 10 ซม. ปลายท่อ

คิดเป็นค่าท่อ PVC

- ค่าหิน + ค่าขนส่ง (หิน SINGLE SIZE)

18.00 ม.

1.50 ม.

1.00 อัน

13.00 อัน

1 ลบ.ม.

@

@

@

@

146.00

10.00

156.00

355.08

= 2,028.00 บาท.....1

ค่างาน CSS-1 จากตารางที่ 1	24,710.84 บาท/ตัน	อัตรา	1.00 ลิตร/ตร.ม.	=	24.71 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา				=	7.18 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	31.89 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	31.89 บาท/ตร.ม.

20 งานลาดแอสฟัลต์หนาคัด (TACK COAT)					
ค่างานCRS-2 อัตรา 0.30 ลิตร	24,709.84 บาท/ตัน	อัตราการใช้	0.30 ลิตร/ตร.ม.	=	7.41 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ ค่าเสื่อมราคา				=	7.03 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	14.44 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	14.44 บาท/ตร.ม.

การใช้อัตราแอสฟัลต์ในการคำนวณราคากลางสำหรับงาน Prim และ Asphalt Concrete
1.งาน Prim Coat กำหนดแนวทางให้ใช้คิดแบบแอสฟัลต์หรือแอสฟัลต์อิมัลชันตามตารางที่ 1

ชนิดพื้นทาง	อัตราลาด Prim Coat (ลิตร/ตร.ม.)	อัตราที่ใช้คิดราคา กลาง (ลิตร/ตร.ม.)
พื้นทางดินซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.80
พื้นทางหินคลุกซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.80
พื้นทางหินคลุก	0.8 - 1.4	1.00

2.งานแอสฟัลต์คอนกรีต กำหนดแนวทางให้ใช้เปอร์เซ็นต์แอสฟัลต์ซีเมนต์โดยนำหนักของวัสดุมวลรวมตามตารางที่ 2

ชนิดวัสดุมวลรวม	ปริมาณแอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยนำหนักของวัสดุมวลรวม		
	Binder Course	Wearing Course	AC. Bounbase
1 หินปูน (Limestone)	5.10	5.20	4.50
2 หินแกรนิต (Granite)	5.40	5.50	-
3 หินบะซอลต์ (Basalt)	5.80	5.90	-

21 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) ความหนา. 4 ซม. (AC 60/70)						
ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทุกชนิด ทั้งโครงการ	4 ซม.	ปูนผิว Prime Coat				
ค่าขนส่งอุปกรณ์ คัดนำหนักรวม 80 ตัน ระยะทางไม่เกิน 300 กม.	=	10,000.00	ตัน	ค่าขึ้นลงอุปกรณ์(เครื่องผสม)	=	80.00 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ระยะทาง	150.00	กม.ค่าขนส่ง	226.25 บาท/ตัน	=	- บาท/ตัน
ค่างานแอสฟัลต์ (AC 60/70)[ปริมาณยางAC= 4.9 %/(น.หิน)]	รวม	250000.00	บาท/แห่ง		=	- บาท/ตัน
ค่าหิน	=	0.049	น.น.AC/หิน.@	26,051.14 บาท/ตัน	=	1,216.87 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	0.740	ลบ.ม. @	369.08 บาท/ลบ.ม.	=	273.12 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	=	1.000	กม.ค่าขนส่ง	365.83x1 บาท/ตัน	=	365.83 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา ค่าเสื่อมที่ความหนา 5 ซม.	=	15.4x1	บาท/ตร.ม.	4.45 บาท/ตัน	=	4.45 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา	F ความหนา=	0.90	ปูได้	10.41 ตร.ม./ตัน	=	144.28 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม					=	2,004.55 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2004.551 / 10.41			=	192.56 บาท/ตร.ม.

22 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ความหนา. 4 ซม. (AC 60/70)						
ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทุกชนิด ทั้งโครงการ	4 ซม.	ปูนผิว Tack Coat				
ค่าขนส่งอุปกรณ์ คัดนำหนักรวม 80 ตัน ระยะทางไม่เกิน 300 กม.	=	10,000.00	ตัน	ค่าขึ้นลงอุปกรณ์(เครื่องผสม)	=	80.00 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ระยะทาง	150.00	กม.ค่าขนส่ง	226.25 บาท/ตัน	=	- บาท/ตัน
ค่างานแอสฟัลต์ (AC 60/70)[ปริมาณยางAC= 5 %/(น.หิน)]	รวม	250000.00	บาท/แห่ง		=	- บาท/ตัน
ค่าหิน	=	0.050	น.น.AC/หิน.@	26,051.14 บาท/ตัน	=	1,240.53 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	0.740	ลบ.ม. @	369.08 บาท/ลบ.ม.	=	273.12 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	=	1.000	กม.ค่าขนส่ง	365.83x1 บาท/ตัน	=	365.83 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา ค่าเสื่อมที่ความหนา 5 ซม.	=	12.09x1	บาท/ตร.ม.	4.45 บาท/ตัน	=	4.45 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา	F ความหนา=	0.90	ปูได้	10.41 ตร.ม./ตัน	=	113.27 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,997.20 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	1997.2 / 10.41			=	191.85 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

1)ตัวแปรค่าดำเนินการปลาดและบดทับตามความหนา

ความหนา(ซม.)	ตัวแปร	ตร.ม./ตัน
2.5	0.75	16.66
3	0.80	13.89
4	0.90	10.41
5	1.00	8.33
6	1.60	6.94
7	1.70	5.95
8	1.80	5.21
9	1.90	4.63
10	2.00	4.16

2)กรณีที่มีปริมาณงานน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับ ปริมาณงาน 10,000 ตัน ในการประเมินราคา

3)ค่าขนขึ้นลงอุปกรณ์ 80 บาท/ตัน

ค่าขนขึ้นลงยาง MC 25 บาท/ตัน

ค่าขนขึ้นลงยาง AC 35 บาท/ตัน

ค่าขนขึ้นลงยาง P.M.A 25 บาท/ตัน

ค่าขนขึ้นลงเหล็กเส้น 80 บาท/ตัน

ค่าขนขึ้นลงปูนซีเมนต์ 50 บาท/ตัน

4)โรงงานผลิตยาง PMA (โม่ดีไฟด์แอสฟัลต์พอลิเมอร์,POLYMER MODIFIED ASPHALT)ของบริษัทถนนอมวงค์บริการ จำกัด ตั้งอยู่ที่ กม. 230+200 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 แยกออกไปประมาณ 350 เมตร

55 งานเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 0.40x0.40ม.(PC.PILE 0.40X0.40 M.)(FOR BRIDGE)(DWG.NO.PL-201)

งานเสาเข็ม/ตัน	คิดปริมาณวัสดุ 0.40 x 0.40 ม.			ยาว	15	ม./ตัน
คอนกรีต CLASS C	2.41 ลบ.ม.	@	2101.14	=	5,063.74	บาท
เหล็กเสริม DB12	20.25 กก.	@	30.57	=	619.04	บาท
เหล็กเสริม DB20	0 กก.	@	29.97	=	-	บาท
เหล็กเสริม DB25	115 กก.	@	30.27	=	3,481.05	บาท
เหล็กเสริม RB6	41 กก.	@	32.14	=	1,317.74	บาท
ลวดผูกเหล็ก	12.05 กก.	@	32.23	=	388.37	บาท
PRESTRESSING TENDONS ชนิด 7 เส้น ขนาด 12.7 มม.(0.774 กก./ม.)	120 ม. นน.Kg=	@	51.71	=	6,205.20	บาท
ค่าดึงลวด PRESTRESSING TENDONS(คิด 20% ของค่าวัสดุ)	121 ม. นน.Kg=	@	10.34	=	1,251.14	บาท
แบบเหล็ก	17.61 ตร.ม.	@	293.2	=	5,163.25	บาท
วัสดุเบ็ดเตล็ด(CAST IRON PILE)	1 ชุด	@	300	=	300.00	บาท
ตัดหัวเข็ม	1 ตัน	@	370	=	370.00	บาท
ค่าดอก	15 ม.	@	98.57	=	1,478.55	บาท
นั่งร้าน	1 เหนารวม	@		=	-	บาท
รวมทั้งสิ้น					25,638.08	บาท
	ราคาต้นทุน เฉลี่ย				1,709.20	บาท/ม.

54 งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB)(DWG.NO.AP-101,AP-102)

คิดจากพื้นที่.....ตร.ม.	8 ม.(ยาว=L)	Taper(M.)=	0.40			
ทรายหยาบ(SAND CUSHION)	92.8 ตร.ม.	Taper Dist 1:20(MIN.)				
คอนกรีต CLASS D	29.103 ลบ.ม.	@	451.15	=	13,129.80	บาท
เหล็กเสริม DB12	25.86 ลบ.ม.	@	1,970.21	=	50,949.63	บาท
เหล็กเสริม DB16	482.699 กก.	@	30.57	=	14,756.10	บาท
เหล็กเสริม DB20	615.515 กก.	@	30.37	=	18,693.19	บาท
เหล็กเสริม DB25	2532.335 กก.	@	29.97	=	75,894.07	บาท
เหล็กเสริม RB25	0 กก.	@	30.27	=	-	บาท
ลวดผูกเหล็ก	60.11 กก.	@	29.74	=	1,787.67	บาท
ไม้แบบ(2)	1502.75 กก.	@	32.23	=	48,433.63	บาท
วัสดุเบ็ดเตล็ด,ท่อ พีวีซี.	14.075 ตร.ม.	@	293.20	=	4,126.79	บาท
ค่างานต้นทุน(1)	12 ม.	@	146.00	=	1,752.00	บาท
			229522.88/92.8	=	2,473.30	บาท/ตร.ม.

TACK COAT

92.80 ตร.ม.(เลือกรายการBREAKDOWN งาน TACK COAT)

ผิวทาง ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5. CM.(ปูนผิวคอนกรีต)

92.80 ตร.ม.(เลือกรายการBREAKDOWN งาน ASPHALT CONCRETE)

ค่างานต้นทุนพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB)

= 2,473.30 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ คัดจากความกว้างผิวจราจร 7.00 ม. ไหลทางข้างละ 2.50 ม. (รวมกว้าง 10.00 ม.) SLAB LENGTH L(M.)	ไม้แบบ2 ตร.ม.	THICKNESS T(M)	REINFORCEMENT				คอนกรีต ลบ.ม.	SAND ลบ.ม.
			DB12	DB16	DB20	DB25		
5.00	10.475	0.20	1,029.725	-	-	-	12.900	16.575
6.00	11.595	0.22	390.063	1,689.091	-	-	16.740	20.271
7.00	12.795	0.24	436.381	540.907	2,221.62	-	21.060	24.447
8.00	14.075	0.26	482.699	615.515	2,532.34	-	25.860	29.103
9.00	15.435	0.28	623.483	690.123	-	3,596.005	31.140	34.239
10.00	16.875	0.30	1,306.497	764.730	-	3,989.011	36.900	39.855

Approch_valu

2623 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่(NEW PRECAST BOX CULVERT)ขนาด 2 (1.50 x 1.50)ความยาว. 28.00 ม.มุม SKEW 0 องศา (DWG.NO BC-104,107,108)AT STA. 16+477

ส่วนที่ 1 PRE-CAST BOX CULVERT ขนาด 2(1.5X1.5) ม.ความยาว มุม SKEW (องศา)	26.00 ม.			จำนวนแถว	2.00 แถว	
ขุดดิน	-	Cos(Skew)=	1.00000	ดินถมหลังท่อสูง	0.6 ม.	
คอนกรีตหยาบ	9.36	ลบ.ม.	@	46.66	=	- บาท
ทรายหยาบ	9.36	ลบ.ม.	@	1,642.12	=	15,370.24 บาท
ไม้แบบ(2)	-	ตร.ม.	@	451.15	=	4,222.75 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa.	-	ลบ.ม.	@	293.20	=	- บาท
เหล็กเสริม	-	ตัน	@	1,970.21	=	- บาท
ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	@	31.31	=	- บาท
ท่อ คสล.สำเร็จรูปชนิดเหลี่ยม PRECAST BOX CULVERT ขนาด 1(1.5X1.5) ม. มอก.1166-2559 รวมค่าขนส่ง	52.000	ม.	@	32.23	=	- บาท
ค่าวางและกลบกลับ ยานวท่อ	52.000	ม.	@	11,410.55	=	593,348.60 บาท
				615.00	=	31,980.00 บาท
รวม(1)					=	644,921.59 บาท

ส่วนที่ 2 CAST INSITU ขนาด 2(1.5X1.5) ม.(DWG.BC.105) ความยาว=	2.00 ม.					
คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.	@	1,642.12	=	1,182.32 บาท
ทรายบดอัด	0.72	ลบ.ม.	@	451.15	=	324.82 บาท
ไม้แบบ(3)	46.95	ตร.ม.	@	460.66	=	21,629.82 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa.	4.93	ลบ.ม.	@	1,970.21	=	9,717.07 บาท
เหล็กเสริม	564.89	กก.	@	30.47	=	17,212.25 บาท
ลวดผูกเหล็ก	14.122	กก.	@	32.23	=	455.15 บาท
นั่งร้าน	1.000	LS	@	862.57	=	862.57 บาท
ขนส่งเครื่องมือ	0.000	LS.	@	1,000.00	=	- บาท
โรงงาน	0.000	LS.	@	3,500.00	=	- บาท
สะพานเบียง	0.000	ม.	@	13,521.44	=	- บาท
ทางเบียง	0.000	ม.	@	3,766.81	=	- บาท
ท่อกลมØ 1.00 ม.	0.000	ม.	@	1,640.00	=	- บาท
JOINT FILLED WITH MORTAR(RATIO 1:3 BY VOLUME)	0.000	ม.	@	100.00	=	- บาท
รวม(2)					=	50,201.68 บาท
รวม(1+2)		ความยาว		28.00	เมตร	695,123.27 บาท
ค่าต้นทุนเฉลี่ย/ม.						24,825.83 บาท/ม.

นั่งร้าน R.C. BOX CULVERT (เสาเข็มไม้Ø 4"×6.00 ม.)	10.00 ม. ไม้ได้			3 ครั้ง		
เสาเข็มไม้ Ø 4" × 6.00 ม.	16.00	ตัน	@	75.00	=	1,200.00 บาท
ไม้เนื้อแข็ง	14.96	ลบ.ฟ	@	575.00	=	8,602.00 บาท
น็อค สกร ตะปู 10%	1	เหมารวม	@	980.20	=	980.20 บาท
ค่าแรง คัดไม้ไม่เกิน 30% (คิดให้ 20%)	1	เหมารวม	@	2,156.44	=	2,156.44 บาท
รวม					=	4,312.88 บาท/10ม./ครั้ง
ค่าต้นทุน					=	862.57 บาท/2ม./ครั้ง

นั่งร้าน R.C. BOX CULVERT (เสาเข็มไม้Ø 6"×6.00 ม.)	10.00 ม. ไม้ได้			3 ครั้ง		
เสาเข็มไม้ Ø 6" × 6.00 ม.	-	ตัน	@	200.00	=	- บาท
ไม้เนื้อแข็ง	-	ลบ.ฟ	@	575.00	=	- บาท
น็อค สกร ตะปู 10%	1	เหมารวม	@	-	=	- บาท
ค่าแรง คัดไม้ไม่เกิน 30% (คิดให้ 20%)	1	เหมารวม	@	-	=	- บาท
รวม					=	- บาท/10ม./ครั้ง
ค่าต้นทุน					=	- บาท/2ม./ครั้ง

ขนาดท่อ.Ø(ม.)	จำนวน(ม.)/ เที่ยว	ค่าวาง และค่ากลมกลับ (บาท/ม.)	ปริมาณ รวมของวาง ภายใน (ลบ.ม.)	คิดค่าขึ้นลง 300บาท/เที่ยว (บาท/ม.)	คิด นน.บรรทุก (ตัน/เที่ยว)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
0.30	48.00	140.00	0.13	6.25	13.00	0.12
0.40	32.00	140.00	0.21	9.38	13.00	0.18
0.50	24.00	250.00	0.32	12.50	13.00	0.25
0.60	24.00	345.00	0.44	12.50	13.00	0.32
0.80	18.00	421.00	0.77	16.67	13.00	0.50
1.00	10.00	510.00	1.17	30.00	13.00	0.75
1.20	8.00	575.00	1.65	37.50	13.00	1.00
1.50	5.00	635.00	2.55	60.00	13.00	1.45

126 งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณเคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION)(DWG.NO.SP-301)(ไม่รวมตัดแต่ง SLOPE)

คิดจากพื้นที่ 6 ตร.ม.	6.00 ตร.ม.					
CONCRETE CLASS E	0.60 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท/ลบ.ม.	=	1,103.56 บาท	
เหล็กเสริม RB 6	10.87 กก.	@	32.14 บาท/กก.	=	349.36 บาท	
ลวดผูกเหล็ก	0.22 กก.	@	32.23 บาท/กก.	=	7.09 บาท	
ไม้แบบ(2)	1.00 ตร.ม.	@	293.20 บาท/ตร.ม.	=	293.20 บาท	
หิน3/8"-2" FILTER	0.09 ลบ.ม.	@	355.08 บาท/ลบ.ม.	=	31.95 บาท	
Mastic Joint Sealer	0.18 ลิตร	@	75.00 บาท/ลิตร	=	13.50 บาท	
คานแต่ง เตรียมพื้นที่ สบนำทิ้ง	6.00 ตร.ม.	@	40.00 บาท/ตร.ม.	=	240.00 บาท	
UPPER EDGE BEAM +LOWER EDGE BEAM +SHEAR KEY(จากรายละเอียด BREAK DOWN)	6.00 ตร.ม.	@	375.17 บาท/ตร.ม.	=	2,251.00 บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม				=	4,289.66 บาท	
คำนวณต้นทุน(พื้นที่เชิงลาด 6.00 ตร.ม. พื้นที่ส่วนที่เกิดจากคานขอบ 2.40 ตร.ม.) =				=	4289.66/(6+2.4) =	510.67 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

- ปริมาณเหล็กเสริมรวมส่วนสูญเสียแล้ว
- คานค้ำเตรียมพื้นที่ สบนำทิ้ง เฉลี่ยปริมาณ 35-50 บาท/ตร.ม.
- BREAK DOWN EDEG BEAM FOR CONC. SLOPE PROTECTION คิดจากความยาวตามSLOPE 6.00 ม. กว้าง 3.00 ม.= 18.00 ตร.ม. ความยาวของ Edge Beam =3.00 ม. พื้นที่รวม= 4.05 ตร.ม.

1)Upper Edge Beam (ดู Detail "1") ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 1.80 ตร.ม.

CONCRETE CLASS E.= (0.30+0.30) 0.15x3 = 0.27 M ³	0.56 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท/ลบ.ม.	=	1029.99 บาท
เหล็กเสริมØ 9 mm.	4.94 กก.	@	31.31 บาท/กก.	=	154.67 บาท
เหล็กเสริมØ 6 mm.	2.66 กก.	@	32.14 บาท/กก.	=	85.49 บาท
ไม้แบบ(2)	0.30 ตร.ม.	@	293.20 บาท/ตร.ม.	=	87.96 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.19 กก.	@	32.23 บาท/กก.	=	6.12 บาท
		รวม 1		=	1364.23 บาท

2)Lower Edge Beam (ดู Detail "2") ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 3.15 ตร.ม.

CONCRETE CLASS E	0.77 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท/ลบ.ม.	=	1416.24 บาท
เหล็กเสริมØ 9 mm.	5.99 กก.	@	31.31 บาท/กก.	=	187.54 บาท
เหล็กเสริมØ 6 mm.	6.18 กก.	@	32.14 บาท/กก.	=	198.62 บาท
ไม้แบบ(2)	4.80 ตร.ม.	@	293.20 บาท/ตร.ม.	=	1407.36 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.30 กก.	@	32.23 บาท/กก.	=	9.66 บาท
		รวม 2		=	3219.42 บาท

3)Side Edge Beam (ดู Detail "3") ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 1.35 ตร.ม.

CONCRETE CLASS E	0.44 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท/ลบ.ม.	=	809.28 บาท
เหล็กเสริมØ 9 mm.	4.49 กก.	@	31.31 บาท/กก.	=	140.58 บาท
เหล็กเสริมØ 6 mm.	2.00 กก.	@	32.14 บาท/กก.	=	64.28 บาท
ไม้แบบ(2)	3.30 ตร.ม.	@	293.20 บาท/ตร.ม.	=	967.56 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.16 กก.	@	32.23 บาท/กก.	=	5.15 บาท
		รวม 3		=	1986.85 บาท

4)Shear Key (ดู Detail "4") ยาว 3.00 ม. พื้นที่ 2.25 ตร.ม.

CONCRETE CLASS E	0.48 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท/ลบ.ม.	=	882.85 บาท
เหล็กเสริมØ 9 mm.	8.98 กก.	@	31.31 บาท/กก.	=	281.16 บาท
เหล็กเสริมØ 6 mm.	3.62 กก.	@	32.14 บาท/กก.	=	116.34 บาท
ไม้แบบ(2)	3.00 ตร.ม.	@	293.20 บาท/ตร.ม.	=	879.6 บาท

ลวดผูกเหล็ก	0.31 กก.		32.23 บาท/กก.	=	9.99 บาท
5)บันไดขึ้น-ลง (ดู Detail "5") ยาว 7.25 ม. กว้าง 0.60 ม.พื้นที่ 4.35 ตร.ม.		รวม 4		=	2169.94 บาท
CONCRETE CLASS E	0.76 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท/ลบ.ม.	=	1397.85 บาท
เหล็กเสริม Ø 9 mm.	27.00 กก.	@	31.31 บาท/กก.	=	845.37 บาท
เหล็กเสริม Ø 6 mm.	5.55 กก.	@	32.14 บาท/กก.	=	178.37 บาท
ไม้แบบ(2)	4.65 ตร.ม.	@	293.20 บาท/ตร.ม.	=	1363.38 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.81 กก.	@	32.23 บาท/กก.	=	26.1 บาท
		รวม 5		=	3811.07 บาท
ค่างาน UPPER EDGE BEAM +LOWER EDGE BEAM +SHEAR KEY เฉลี่ยต่อ 6.00 M ² (คอนกรีตเชิงลาด)			รวม 1+รวม 2+รวม 4	=	6753.59 บาท
			= $\frac{\text{รวม 1}+\text{รวม 2}+\text{รวม 4}}{3}$	=	2,251.00 บาท/(sp=6 sq.m)
พื้นที่ UPPER EDGE BEAM +LOWER EDGE BEAM +SHEAR KEY เฉลี่ยต่อ 6.00 M ² (คอนกรีตเชิงลาด)			= $\frac{1.80+3.15+2.25}{3}$	=	2.40 ตร.ม./.(sp=6 sq.
เฉลี่ย บันได+SIDE EDGE BEAM เฉลี่ยต่อ 100.00 M ² (คอนกรีตเชิงลาด)			(1986.85+3811.07)*6	=	347.87 บาท/.(sp=6 sq.m
			100	=	

32/35 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน(PLAIN CONCRETE HEADWALL S=2:1)(DWG.NO.GS-103)

คิดจากท่อขนาด 1- Ø 1.00 ม. เฉพาะส่วนที่เป็น PLAN CONCRETE SLAB 1 ชั้น					
คอนกรีต Class E	0.64 ลบ.ม.	@	1,839.28	=	1,177.13 บาท
ไม้แบบ (2)	0.70 ตร.ม.	@	293.20	=	205.24 บาท
ขุดดิน(ค่างานดินตัด)	1.00 ลบ.ม.	@	46.66	=	46.66 บาท
	ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,429.03 บาท
	ค่างานต้นทุน =		1,429.03 /0.60	=	2,381.72 บาท/ลบ.ม.
หมายเหตุ ปริมาณเหล็กเสริมเพื่อส่วนสูญเสียแล้ว					

32/21 ขอบคันหินรางคั้น (CONCRETE CURB AND GUTTER)(DWG.NO.GD.-705-GD.-709)

GUTTER หนา 0.25 เมตรและกว้าง 0.50 เมตร					
คิดจากความยาว 10 เมตร	10.00 ม.				
ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่	5 ตร.ม.	@	20.00 บาท	=	100.00 บาท
คอนกรีต Class E	1.6 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท	=	2,942.85 บาท
ไม้แบบ (2)	9.16 ตร.ม.	@	293.20 บาท	=	2,685.71 บาท
	ค่างานต้นทุนรวม			=	5,728.56 บาท
	ค่างานต้นทุนเฉลี่ย		5728.56/10	=	572.85 บาท/ม.
หมายเหตุ	ปริมาณวัสดุตามแบบ				
คอนกรีต	0.16 ลบ.ม./ม.				
ไม้แบบ, บิดหัวหรือท้าย	0.90 ตร.ม./ม.	ปิดหัว,ท้าย	0.16 ตร.ม.		

32/28 งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 7 ซม. (RC.CONCRETE SLAB 7 CM.THICK WITH SAND CUSHION.)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ใช้ทรายผสมคอนกรีต)				=	178.53 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเลือราคา (ขุด-ขน)				=	21.47 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง		ระยะทาง	28.00 กม.	=	96.68 บาท/ลบ.ม.
รวม				=	296.68 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 1.40	ส่วนขยาย	1.40	= 1.4 x 296.68	=	415.35 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ ค่าเลือราคา (บดทับ 75%)	0.75	= 0.75 x 47.73		=	35.80 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	451.15 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน		0.05 ลบ.ม./ตร.ม.	=	22.55 บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 6 ตร.ม.	1.00 ตร.ม.				
คอนกรีต Class E	0.073 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท/ลบ.ม.	=	134.26 บาท
เหล็กเสริม	1.776 กก.	@	32.14 บาท/กก.	=	57.08 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.045 กก.	@	32.23 บาท/กก.	=	1.45 บาท
ค่าทราย	1.00 ตร.ม.	@		=	22.55 บาท
	ค่างานต้นทุนเฉลี่ย			=	215.34 บาท/ตร.ม.

36 งานราวกันอันตราย(SINGLE W-BEAM GUARD RAIL) CLASS I TYPE I THICKNESS 3.2 MM. (APPROACH TYPE II)(DWG.NO.RS-603,RS-606)

คิดจากปริมาณงาน	128.00 ม.,ต้น				
STEEL W-BEAM	32.00 แผ่น	@	3,130.00 บาท	=	100,160.00 บาท

END BEAM	2.00	แผ่น	@	1,150.00	บาท	=	2,300.00	บาท
SPLICE PLATE(W/ANGLE)	2.00	แผ่น	@	1,060.00	บาท	=	2,120.00	บาท
SPLICE PLATE(STRAIGHT)	-	แผ่น	@	-	บาท	=	-	บาท
STEEL POST ϕ 0.10 x(2.00หรือ2.50) M.	33.00	ต้น	@	1,160.00	บาท	=	38,280.00	บาท
แท่นคอนกรีตClass E(0.25 ลม.ม.)	-	แท่น	@	-	บาท	=	-	บาท
BOLTS & NUTS ยาว 15 CM.	66.00	ชุด	@	30.00	บาท	=	1,980.00	บาท
BOLTS & NUTS ยาว 3 CM.	297.00	ชุด	@	22.00	บาท	=	6,534.00	บาท
ค่าชุดหลุม	33.00	หลุม	@	30.00	บาท	=	990.00	บาท
ค่าประกอบติดตั้ง	128.00	ม.	@	41.08	บาท	=	5,258.24	บาท
Lean1:3:6	2.48	ลบ.ม.	@	1,642.12	บาท	=	4,064.24	บาท
แผ่นสะท้อนแสงติดที่เสา(ระบบดักเกอร์)	33.00	แผ่น	@	45.50	บาท	=	1,501.50	บาท
BLOCK OUT LIP C-150X75X20X4.5 MM.L=0.33M.(3.99 กก./ชุด)	33.00	ชุด	@	229.94	บาท	=	7,588.02	บาท
STEEL PLATE-200X100X4 MM.(0.691 กก./ชุด)	66.00	ชุด	@	39.82	บาท	=	2,628.12	บาท
ค่าเชื่อม STEEL PLATE บน-ล่าง ติดกับเสา	66.00	ชุด	@	10.00	บาท	=	660.00	บาท
ค่าขนส่ง	128.00	ม.,ต้น	@	44.22	บาท	=	5,660.16	บาท
ค่างานต้นทุนรวม						=	179,724.28	บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย						=	1,404.09	บาท/ม.,ต้น

137 หลักนำทาง(GUIDE POST) CONCRETE TYPE(DWG.NO.RS-607)

คิดจากความยาว 1.75 ม./ต้น								
คอนกรีตหยาบ Class E	0.04	ลบ.ม.	@	1,839.28	บาท	=	73.57	บาท
เหล็กเสริม RB 9 MM.	3.63	กก.	@	31.31	บาท	=	113.65	บาท
เหล็กเสริม RB 6 MM.	1.32	กก.	@	32.14	บาท	=	42.42	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.124	กก.	@	32.23	บาท	=	3.99	บาท
ไม้แบบ (2)	0.791	ตร.ม.	@	293.20	บาท	=	231.92	บาท
ทรายหยาบ	0.03	ลบ.ม.	@	451.15	บาท	=	13.53	บาท
MORTAR	0.009	ลบ.ม.	@	1,517.08	บาท	=	13.65	บาท
ทาสี	0.857	ตร.ม.	@	45.00	บาท	=	38.56	บาท
แผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง(สองแผ่น)=0.012+0.010=0.022 ตร.ม.	2	แผ่น	@	30.00	บาท	=	60.00	บาท
ค่าขนส่ง ชุดหลุม ติดตั้ง	1	เหมารวม	@	80.00	บาท	=	80.00	บาท
ค่างานต้นทุนรวม						=	671.29	บาท/ต้น

138 หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) TYPE1 (PAINTED FACING)(DWG.NO.GO-707)

คอนกรีตหยาบ Class E	0.211	ลบ.ม.	@	1,839.28	บาท	=	388.08	บาท
ไม้แบบ (2)	3.507	ตร.ม.	@	293.20	บาท	=	1,028.25	บาท
เหล็กเสริม	13.017	กก.	@	31.31	บาท	=	407.56	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.326	กก.	@	32.23	บาท	=	10.50	บาท
ค่าทาสีขาว	1.077	ตร.ม.	@	45.00	บาท	=	48.46	บาท
ค่าตัวครุฑบน และเขียนตัวหนังสือ	1	เหมารวม	@	150.00	บาท	=	150.00	บาท
EXPANSION BOLT	0	ตัว	@	25.00	บาท	=	-	บาท
แผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง 0.30x0.65=0.195 ตร.ม.	0	แผ่น	@	850.00	บาท	=	-	บาท
ค่าขนส่ง ปรับฐาน ติดตั้ง	1	เหมารวม	@	100.00	บาท	=	100.00	บาท
ค่างานต้นทุนรวม						=	2,132.85	บาท/หลัก

139 งานป้ายจราจรข้างทาง(มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีต่างๆ(ทับแสง)(มีเฟรม)

ลักษณะป้าย	ชนิดโลหะแผ่นป้าย		สติกเกอร์		โครงสร้าง/การใช้งาน		
	แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.	หน่วย	VERY HIGH INTENSITY GRADE	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	งานป้ายจราจรข้างทาง(มีเฟรม)	
1.)แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.(เนื้อ 10%)	กก.	5.94	155.67	=	924.69	บาท/ตร.ม.	
2.)ค่าพินสีหลังป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	=	74.00	บาท/ตร.ม.	
3.)ค่าFrameเหล็กกล่อง#50x2.5x1.6 (1.80 กก./ม.)พร้อมทาสี	กก.	4.85	41.08	=	199.24	บาท/ตร.ม.	
4.)พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)+ค่าแรง	ตร.ม.	1.00	3,575.00	=	3,575.00	บาท/ตร.ม.	
5.)ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(ทับแสง)(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	ตร.ม.	0.40	290.00	=	116.00	บาท/ตร.ม.	
6.)ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	=	20.00	บาท/ตร.ม.	
7.)ค่า Bolt & nut ขบสังกะสี Dia.3/8" (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	35.00	=	140.00	บาท/ตร.ม.	
8.)ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	=	87.00	บาท/ตร.ม.	
				=	5,135.93	บาท/ตร.ม.	
				=	5,135.93	บาท/ตร.ม.	

งานป้ายจราจรข้างทาง(ไม่มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY-GRADE พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีต่างๆ(ทึบแสง)

ลักษณะป้าย	ชนิดโลหะแผ่นป้าย		สติกเกอร์		โครงสร้าง/การใช้งาน	
	พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสีต่างๆ(ทึบแสง)	แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.	VERY HIGH INTENSITY GRADE	งานป้ายจราจรข้างทาง(ไม่มีเฟรม)	จำนวนเงิน	
รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย			
1.)แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.(เนื้อ 10%)	กก.	5.94	155.67	=	924.69	บาท/ตร.ม.
ค่าหนังสือพิมพ์	ตร.ม.	1.00	74.00	=	74.00	บาท/ตร.ม.
3.)ไม่มีFrame	กก.	-	-	=	-	บาท/ตร.ม.
4.)พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (VERY HIGH INTENSITY GRADE)+ค่าแรง	ตร.ม.	1.00	3,575.00	=	3,575.00	บาท/ตร.ม.
5.)ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(ทึบแสง)	ตร.ม.	0.40	290.00	=	116.00	บาท/ตร.ม.
ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	=	20.00	บาท/ตร.ม.
ค่า Bolt & nut ขุนสังกะสี Dia.3/8" (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	35.00	=	140.00	บาท/ตร.ม.
ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	=	87.00	บาท/ตร.ม.
				=	4,936.69	บาท/ตร.ม.
				=	4,936.69	บาท/ตร.ม.

งานป้ายจราจรข้างทาง(มีเฟรม)(SIGN PLATE) แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.โดยวิธีการตัด-ปะ แผ่นสติกเกอร์ VERY HIGH INTENSITY GRADE พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ(มีเฟรม)

ลักษณะป้าย	ชนิดโลหะแผ่นป้าย		สติกเกอร์		โครงสร้าง/การใช้งาน	
	พื้น,ตัวอักษร,เส้นขอบและเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ	แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.	VERY HIGH INTENSITY GRADE	งานป้ายจราจรข้างทาง(มีเฟรม)	จำนวนเงิน	
รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย			
1.)แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.0 มม.(เนื้อ 10%)	กก.	5.94	155.67	=	924.69	บาท/ตร.ม.
2.)ค่าหนังสือพิมพ์	ตร.ม.	1.00	74.00	=	74.00	บาท/ตร.ม.
3.)ค่าFrameเหล็กกล่อง#50x2.5x1.6 (1.80 กก./ม.)พร้อมทาสี	กก.	4.85	41.08	=	199.24	บาท/ตร.ม.
4.)พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(VERY HIGH INTENSITY GRADE)+ค่าแรง	ตร.ม.	1.00	3,575.00	=	3,575.00	บาท/ตร.ม.
5.)ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ(คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4)	ตร.ม.	0.40	3,575.00	=	1,430.00	บาท/ตร.ม.
6.)ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	=	20.00	บาท/ตร.ม.
7.)ค่า Bolt & nut ขุนสังกะสี Dia.3/8" (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	35.00	=	140.00	บาท/ตร.ม.
8.)ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	=	87.00	บาท/ตร.ม.
				=	6,449.93	บาท/ตร.ม.
				=	6,449.93	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

- ราคาวัสดุต่างๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา
- ถ้าดำเนินการโดยวิธี...ตัด-ปะแผ่นสติกเกอร์และพิมพ์ SILK SCREEN ยังกคงค้างงานส่วนที่มีดอกจันทร์(*)ไว้ตามเดิม
- รายการรอบๆประกอบของงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ออกแบบกำหนดเพื่อให้งานก่อสร้างตามจุด บริเวณนั้นๆ

ราคาแผ่นสะท้อนแสง(บาท/ตร.ม.)		ราคาแผ่นโลหะ&สติกเกอร์ทึบแสง	
1	ENGINEERING GRADE	1,350.00	แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มม. 155.67
2	HIGN INTENSITY GRADE	2,200.00	แผ่นอลูมิเนียมหนา 3 มม. 155.00
3	MICROPRISMATIC	2,200.00	แผ่นเหล็กขุนสังกะสีหนา 1.2 มม. 26.00
4	VERY HIGH INTENSITY GRADE	3,500.00	สติกเกอร์ทึบแสง 290.00
5	SUPER HIGN INTENSITY GRADE	3,500.00	แผ่นอลูมิเนียมหนา2มม.นบ(กก./ตร.ม) 5.40

งานเสาป้ายจราจร ขนาด 0.12*0.12 ม.(R.C.SIGN POST 0.12x0.12 M.)DWG.NO.RS-101

คิดจากความยาว	6.00 ม.				
ขุดดินหลุมเสา	1 หลุม	@	40.00 บาท	=	40.00 บาท
คอนกรีตหยาบ	0.37 ลบ.ม.	@	1,642.12 บาท	=	607.58 บาท
คอนกรีต CLASS E	0.09 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท	=	165.54 บาท
ไม้แบบ (2)	2.18 ตร.ม.	@	293.20 บาท	=	639.18 บาท
เหล็กเสริม RB12	21.16 กก.	@	30.27 บาท	=	640.51 บาท
เหล็กเสริม RB6	3.28 กก.	@	32.14 บาท	=	105.42 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.61 กก.	@	32.23 บาท	=	19.66 บาท
ค่าทาสี(ค่าสี+ค่าทา)	2.88 ตร.ม.	@	45.00 บาท	=	129.60 บาท
ค่าขนส่ง	2 กม.	=	9.83 บาท	=	9.83 บาท
ค่าระกอบ ติดตั้ง	1 เหมารรวม	@	100.00 บาท	=	100.00 บาท
	ค่างานต้นทุนรวม			=	2,457.32 บาท
	ค่างานต้นทุนเฉลี่ย ม.			=	409.55 บาท/ม.

งานไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม.ชนิด HPSSL 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS)CUT-OFF(DV (9.00, 12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250, 400 WATTS, CUT - OFF) (WDG.NO MD-601)

ชนิดความสูง 9 ม. หลอดไฟขนาด250 วัตต์. ติดตั้งแบบ 2 ระยะห่าง 35 ม.

จำนวน 42 ต้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1.0	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)				
1.1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				

1.1.1	- เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด(กิ่งคู่=.....ม.) หรือ - เสาไฟฟ้าสูง 12.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ไฟฟ้าครบชุด(กิ่งคู่=.....ม.)	คป	1	12,330.00	12,330.00
1.1.2	- โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์(กิ่งคู่=2 โคม) หรือ - โคมไฟฟ้า 400 W.HPS พร้อมอุปกรณ์(กิ่งคู่=2 โคม)	คป	2	5,990.00	11,980.00
1.1.3	- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	คป	0	7,440.00	-
1.1.4	- ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูง 9.00 ม. หรือ - ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูง 12.00 ม.	ชุด	1	138.00	138.00
1.1.5	- สายไฟฟ้า CV 3x10 mm. ² /NYY 3x10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	ฐาน	1	3,230.00	3,230.00
1.1.6	- สายไฟฟ้า THW 1x2.5 mm. ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	ม.	0	4,196.00	-
1.1.7	- ขดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	ม.	38	91.00	3,458.00
1.1.8	- Ground Rod	ม.	40	8.15	326.00
		ม.	35	47.00	1,645.00
		ชุด	1	350.00	350.00
	รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า/ต้น				33,457.00
1.2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน				
1.2.1	รีเลย์พร้อมโพลีเซลล์60A.220 V(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคมตามลำดับ) รีเลย์พร้อมโพลีเซลล์30A.220 V(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 ดวงโคมตามลำดับ)	ชุด	3	4,200.00	12,600.00
1.2.2	-เซฟตี้สวิตช์ 30A. (รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อ Dia. 1 1/4" (1ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 ดวงโคม) หรือ -เซฟตี้สวิตช์ 60A. (รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อ Dia. 1 1/4" (1ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคม)	ชุด	0	2,500.00	-
1.2.3	ท่อ Dia. 2 1/2" พร้อมค่าดินท่อลอด	ชุด	0	3,100.00	-
		ชุด	3	4,700.00	14,100.00
		ม.	14	800.00	11,200.00
	รวม(1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด/แห่ง				37,900.00
	เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า/ต้น				902.38
1.3	ค่าติดตั้ง(ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าเพื่อการส่งมอบงานแล้วเสร็จ)	ต้น	1	600.00	600.00
1.4	ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง	หลอด		0	-
1.5	ค่าขนส่งจาก กทม. (ระยะทาง 815 กม.) ขนส่งได้ 30 ต้น/เที่ยว(คิดหนัก 18 ต้น/เที่ยว)	ต้น	1	50.67	50.67
	ค่างานต้นทุน/ต้น(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)				35,010.05
	ค่าดำเนินการ+ค่าภาษี+กำไร(F=.....)			
	รวมเป็นเงิน/ต้น			
	ค่างานต้นทุน/แห่ง(1)(.....x.....)				35,010.05

53 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลงขนาด 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด

1	กรณีมีใบแจ้งจากการไฟฟ้า	ชุด	2	-	-
2.2	กรณีไม่มีใบแจ้งจากการไฟฟ้า (แขวงฯ ประมาณการเอง)				
2.2.1	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์(โคม 250 วัตต์=60ดวงโคม/ชุด)	ชุด	2	170,000.00	340,000.00
2.2.2	ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	แห่ง	2	1,000.00	2,000.00
2.2.3	ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	แห่ง	2	300.00	600.00
2.2.4	ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า (หรือตามใบแจ้งยอดจากการไฟฟ้า)	แห่ง	2	-	-
2.2.5	มิเตอร์IP-15(45)A.(โคม 250 W 15 โคม/ชุด)	ชุด	2	1,500.00	3,000.00
	รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าทั้งสิ้น				345,600.00
	รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า/แห่ง				172,800.00

หมายเหตุ

- ปริมาณงานให้พิจารณาตรวจสอบจากแบบก่อสร้างจริงของจุดที่ดำเนินการ
- รายการองค์ประกอบของงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ออกแบบกำหนดเพื่อใช้ก่อสร้างตามจุดบริการนั้นๆ

45 งานกำหนดติดตั้งใหม่เสาไฟฟ้าแสงสว่างเดิมแบบกิ่งเดี่ยว (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS)(SINGLE BRACKET 9.00 M.)

รื้อ&ติดตั้ง = 4.00 ต้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	ไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว(SINGLE BRACKET)				
2	เสาสูง 9 ม.(ปรับปรองซ่อมแซม) 20% ของราคาเสา	ต้น	1.00	2,186.00	2,186.00
3	โคม HPS 250 WATTS (ปรับปรองซ่อมแซม) 40% ของราคาโคม.	โคม	1.00	2,396.00	2,396.00
4	ฐานเสา ไฟฟ้าสำหรับเสาสูง 9.00 ม.	ฐาน	1.00	3,230.00	3,230.00
5	สายไฟฟ้า CV 3 x 10 mm. ² (ใช้ของใหม่)สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา	ม.	38.00	91.00	3,458.00
6	สายไฟฟ้า NYY 1 x 2.5 mm. ² (ใช้ของใหม่)สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม	ม.	20.00	8.15	163.00
7	ท่อ HDPE Ø 63 มม. ระหว่างเสา	ม.	-	-	-
8	ขดวางเสาไฟพร้อมแผ่น precast ปิดทับ	ม.	35.00	47.00	1,645.00
9	GROUND ROD	ชุด	1.00	350.00	350.00
	รวม (1-9)				13,428.00
10	อุปกรณ์ใช้ร่วมกัน				
10	PHOTOCELL, SWITCH, FUSE	ชุด	-	100,000.00	-

10	รีเลย์พร้อมไฟโตเซลล์60A.220 V(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงควบคุมด้วยรีเลย์)	0	4,200.00	-
10	รีเลย์พร้อมไฟโตเซลล์30A.220 V(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 14 ดวงควบคุมด้วยรีเลย์)	0	2,500.00	-
10	-เซฟตี้สวิทช์ 30A. (รวมทั้งสวิทช์น้ำพร้อมท่อ Dia. 1 1/4" (ใช้ควบคุมดวงโคมได้ 14 ดวงโคม) หรือ	0	3,100.00	-
11	CIRCUIT BREAKER 2P ขนาด 10A	4	160.00	640.00
11	ท่อ RSC Ø 2.5" จำนวน 10A	-	350.00	640.00
รวมค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบ				
11	สายส่งเสาไฟแบบท่ง 1 กม. ขนาดได้ 30 ต้น/เที่ยว(คิดหนัก 18 ต้น/เที่ยว)	1.00	150.00	150.00
12	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)	1.00	520.00	520.00
13	ทาสี+ติดตั้งระบบส่องแสง	1.00	116.00	116.00
14	ค่าเปลี่ยนหลอดไฟในระบบส่องแสง	1.00	-	-
	ค่างานติดตั้ง	=	14,374.00

งานติดตั้งสัญญาณจราจรไฟกระพริบ(SOLAR CELL)
ติดตั้งระบบ...(ไฟกระพริบ;ชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell)ขนาดดวงโคม 300 มม.)...ดวงโคมชนิด...(หลอดLED;ความเข้มส่องสว่างสูง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
1	ตู้ไฟพร้อมกรงเหล็กสำหรับติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Sell)	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00
2	แผงสัญญาณไฟควบคุมชนิดหลอด LED.(ความเข้มส่องสว่างสูง)	แผง	1.00	4,580.00	4,580.00
3	แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งน้ำและควบคุมขึ้น	ชุด	1.00	4,050.00	4,050.00
4	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบ	ชุด	1.00	4,720.00	4,720.00
5	อุปกรณ์ควบคุมการกัมมรจ	ชุด	1.00	3,600.00	3,600.00
6	แบตเตอรี่ชนิดแห้ง(Dry Cell)	ลูก	2.00	1,875.00	3,750.00
7	เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณพร้อมฐาน	ต้น	1.00	1,200.00	1,200.00
8	คานาส่ง	LS	1.00	400.00	400.00
ค่างานติดตั้ง/แห่ง					25,800.00

งานสีดีเสี้ยนและเครื่องหมายจราจร (THERMOPLASTIC PAINT) สีขาวและเหลือง(WHITE&YELLOW)

ค่าสี	6.00 กก./ ตร.ม.	44.03	บาท/กก.	=	264.18	บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.40 กก./ตร.ม.	60.03	บาท/กก.	=	24.01	บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.00 ตร.ม.	14.00	บาท/ตร.ม.	=	14.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)	1.00 ตร.ม.	13.00	บาท/ตร.ม.	=	13.00	บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา,Factor การสะท้อนแสง,การสะท้อนแสง	1.00 ตร.ม.	-	บาท/ตร.ม.	=	-	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานติดตั้ง				=	315.19	บาท/ตร.ม.

บัญชีงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ของจราจร(รูปที่ 4-3)

ลำดับ	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	@ (บาท)	รวม (บาท)
1	ป้ายจราจร (มีเฟรม)	10.680	ตร.ม.	4,145.00	44,268.6
2	ป้ายจราจร (ไม่มีเฟรม)	7.470	ตร.ม.	4,355.00	32,531.85
3	เสาป้าย เหล็กขนาด 3"x3"x1.6 mm.	47,000	ม.	300.00	14,100
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	16,000	ชุด	1,500.00	24,000
5	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	0
6	แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	75.00	0
7	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	15,000	ชุด	100.00	1,500
8	ไฟกระพริบ	2,000	ชุด	3,650.00	7,300
9	สัญญาณแดง	2,000	ชุด	100.00	200
11	แผ่นป้ายสัญญาณไฟลูกศร(ป้ายลูกศรกระพริบ)	-	ชุด	33,000.00	0
12	Concrete Barrier	-	ดวง	-	0
13	สีดีเสี้ยน Cool Paint	-	ตร.ม.	-	0
	หมายเหตุ อื่นๆใช้งานท้าย 3 มิ/ชุด				
	รวมทั้งสิ้น	8	เดือน ค่างานติดตั้ง	=	123,900.45
	ระยะเวลาดำเนินการ				27,533.43

1	งานรื้อศาลาผู้โดยสารประจำทาง(REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER)	3,000.00 บาท/แห่ง
2	งานรื้อราวกันอันตรายเดิม(REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARD RAIL)	46.35 บาท/เมตร
29	20 CM.CONCRETE CURB ON EXISTING SURFACE	235.38 บาท/ม.
47	งานวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อดำเนินงานการสิ้นไกล(ANTI SKID)	910.50 บาท/ตร.ม.
48	งานรื้อรั้วกัน	509.70 บาท/ม.
49	งานศาลาทางหลวง ชนิด F1(BUS STOP SHELTER TYPE "F1")	94,085.13 บาท/แห่ง
50	งานศาลาทางหลวง ชนิด A(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE A:SMALL TYPE ON GROUND)SPREAD FOOTING (DWG.NO.EN-302)	142,760.86 บาท/แห่ง
51	งานศาลาทางหลวง ชนิด B(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE B:SMALL TYPE ON BEAM)SPREAD FOOTING (DWG.NO.EN-303)	154,381.97 บาท/แห่ง
56	งานขยายความกว้างสะพาน กม.16+038.100 เดิมสะพานขนาด (3x6.00)=18.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม.ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม.ขยายความกว้างทางรถใหม่เป็น 23.60 ม.ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	1,718,915.28 บาท/แห่ง
57	งานขยายความกว้างสะพาน กม.17+046.200 เดิมสะพานขนาด (3x5.00)=15.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม.ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม.ขยายความกว้างทางรถใหม่เป็น 23.60 ม.ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.	1,527,219.36 บาท/แห่ง
58	งานรื้อและติดตั้งแผงกั้นคอนกรีต(REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER)	330.00 บาท/ม.
30	งานแผงกั้นคอนกรีต(APPROACH CONCRETE SPLIT TYPE)(กรณีก่อสร้างคันทางใหม่)	42,958.64 บาท/แห่ง
31	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II-A)(1.00 M.)	5,198.87 บาท/ม.
32	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II-A)(สำหรับทางข้าม)	719.83 บาท/ม.
33	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II)(3.00 M.)	3,988.88 บาท/ม.
34	งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE "C")	3,737.98 บาท/แห่ง

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมศรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 1

งานรื้อศาลาผู้โดยสารประจำทาง(REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER)

กรอกราคาต่อหน่วย.> 3,000.00 บาท/แห่ง

STOP SHELTER TYPE ".....")

ศาลา					
ไม้เนื้อแข็ง	72 ลบ.ฟ.	@	775.00 บาท	=	55,800.00 บาท
กระเบื้องแผ่นเรียบ	4 แผ่น	@	250.00 บาท	=	1,000.00 บาท
ไม้ฉัดยางหนา 4 มม.	0 แผ่น	@	- บาท	=	- บาท
สังกะสีลอนลูกฟูก	350 ฟ.	@	12.00 บาท	=	4,200.00 บาท
กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก	0 แผ่น	@	85.00 บาท	=	- บาท
กระเบื้องक्रमมม	0 แผ่น	@	65.00 บาท	=	- บาท
สังกะสีแผ่นเรียบ	55 ตร.ฟ.	@	10.00 บาท	=	550.00 บาท
น๊อต สกร 3ทวนx5"	0 ชุด	@	20.00 บาท	=	- บาท
น๊อต สกร 3ทวนx8"	16 ชุด	@	20.00 บาท	=	320.00 บาท
น๊อต สกร 5ทวนx8"	8 ชุด	@	30.00 บาท	=	240.00 บาท
เหล็กประกบหัวเสา	8 แผ่น	@	200.00 บาท	=	1,600.00 บาท
รวมรวมต้นทุน				=	63,710.00 บาท
ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง	0.05 ของราคาวัสดุรวม		= 3,185.50 บาท	=	3,185.50 บาท
รวม 1					3,185.50 บาท
ฐานราก					
ขุดดิน	4 ลบ.ม.	@	99.00 บาท	=	บาท
คอนกรีต CLASS E	0.7 ลบ.ม.	@	1,877.52 บาท	=	บาท
เหล็กเสริม	61 กก.	@	23.28 บาท	=	บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.5 กก.	@	25.87 บาท	=	บาท
ไม้แบบ (2)	10 ตร.ม.	@	296.50 บาท	=	บาท
รวม 2					บาท
พื้น คสล.					
ขุดดิน ดบแต่งพื้นที่(คิด 0.20 ลบ.ม./ตร.ม.)	20 ตร.ม.	@	19.80 บาท	=	บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	3.8 ลบ.ม.	@	385.22 บาท	=	บาท
คอนกรีต CLASS E	1.42 ลบ.ม.	@	1,877.52 บาท	=	บาท
เหล็กเสริม	38 กก.	@	23.28 บาท	=	บาท
ลวดผูกเหล็ก	1 กก.	@	25.87 บาท	=	บาท
ไม้แบบ (2)	3 ตร.ม.	@	296.50 บาท	=	บาท
ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.20 ม.	0 ม.	@	50.00 บาท	=	บาท
เหล็กยึด	0 กก.	@	20.39 บาท	=	- บาท
น๊อต สกร 3ทวน	0 ชุด	@	30.00 บาท	=	- บาท
น๊อต สกร 3ทวนx10"	0 ชุด	@	60.00 บาท	=	- บาท
รวม 3					- บาท
รวม 1+2+3				=	3,185.50 บาท
ค่างานต้นทุน คิดให้				=	3,000.00 บาท/EACH.

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมคีรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 2

2

งานรื้อราวกันลัดรายเดิม(REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARD RAIL)

กรอกราคาค่าต่อหน่วย.> 46.35 บาท/เมตร

คิดจากปริมาณงาน	128.00	ม.,ตัน					
STEEL W-BEAM	32.00	แผ่น	@	-	บาท	=	- บาท
END BEAM	2.00	แผ่น	@	-	บาท	=	- บาท
SPLICE PLATE(W/ANGLE)	2.00	แผ่น	@	-	บาท	=	- บาท
SPLICE PLATE(STRAIGHT)	-	แผ่น	@	-	บาท	=	- บาท
STEEL POST	33.00	ตัน	@	-	บาท	=	- บาท
แท่นคอนกรีตClass C(0.25 ลบ.ม.)	-	แท่น	@	-	บาท	=	- บาท
BOLTS & NUTS ยาว 15 CM.	33.00	ชุด	@	-	บาท	=	- บาท
BOLTS & NUTS ยาว 3 CM.	272.00	ชุด	@	-	บาท	=	- บาท
ค่าชุดหลุม(ชุดหรือ=50 (ปริมาณดินขุดมากกว่าติดตั้ง))	33.00	หลุม	@	50.00	บาท	=	1,650.00 บาท
ค่ารื้อ	128.00	ม.	@	30.00	บาท	=	3,840.00 บาท
CONCRETE 1:3:6	2,490	ลบ.ม.	@		บาท	=	- บาท
แผ่นสะท้อนแสงติดที่เสา(ระบบตึกเกอร์)	33.00	แผ่น	@		บาท	=	- บาท
ค่าขนส่ง	128.00	ม.,ตัน	@	3.46	บาท	=	442.88 บาท
ค่างานต้นทุนรวม						=	5,932.88 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย						=	46.35 บาท/ม.

การประเมินค่าขนส่งแผ่น เสาและอุปกรณ์ W-Beam Guardrail 3.2 mm.Thickness Class1	
คิดจากความยาว	128.00 เมตร
แผ่นW-Beam Guardrail 3.2 mm.Thickness จำนวน 32 แผ่น	1,778.24 กก.
แผ่นปิดหัวท้าย 2 แผ่น	22.30 กก.
แผ่นSplice 2 แผ่น	19.52 กก.
เสาขนาดDia.0.10x2.00 ม.หนา 4 มม. 33 ต้น	660.00 กก.
Block Out Lip C-150x75x20x4.5 มม. 33 ชุด	131.67 กก.
Steel Plate200x100x4 มม.66 ชุด	45.61 กก.
รวมน้ำหนัก	2,657.34 กก.
ระยะขนส่ง	6.00 กม.
ขนส่งด้วย (1=รถหกล้อ,2=รถสิบล้อ,3=รถสิบล้อ+ลากพ่วง)	รหัสยานพาหนะ > 2.00 รถสิบล้อ
ค่าขนส่ง(รถสิบล้อ)	16.87 บาท/ตัน
ค่าขึ้นลง	150.00 บาท/ตัน
รวมค่าขนส่ง	443.43 บาท
ค่าขนส่งคิดให้	3.46 บาท/ม.

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมคีรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 3
 36
 29

20 CM.CONCRETE CURB ON EXISTING SURFACE

กรอกราคาต่อหน่วย.> 235.38 บาท/ม.

BARRIER CURB สูง

0.2 เมตร

คิดจากความยาว 10 เมตร

10.00 ม.

เจาะรู Epoxy Mortar ตกแต่งพื้นที่

20.00 แห่ง

@ 15.00 บาท = 300.00 บาท

คอนกรีต CLASS E

0.42 ลบ.ม.

@ 1,839.28 บาท = 772.49 บาท

เหล็ก DOWEL DB 12

3.55 กก.

@ 30.57 บาท = 108.52 บาท

ไม้แบบ (2)

4.00 ตร.ม.

@ 293.20 บาท = 1,172.80 บาท

ค่างานต้นทุนรวม

= 2,353.81 บาท

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย

2,353.81/10 = 235.38 บาท/ม.

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมศรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 5

38
48 งานรั้วกัน

กรอกราคาต่อหน่วย.> 509.7 บาท/ม.

คิดจากความยาว	4.00 ม.				
ท่อเหล็ก STEEL PIPE DIA. 2"	9.00 ม.	@	96.00 บาท	=	864.00 บาท/ม.
ท่อเหล็ก STEEL PIPE DIA.1 1/2"	5.50 ม.	@	97.00 บาท	=	533.50 บาท/ม.
ค่าแรงเชื่อม ประกอบติดตั้ง คิด 30% ของค่าเหล็กSTEEL PIPE	0.30 Xค่าเหล็ก	=0.30 x	1,397.50 บาท	=	419.25 บาท/ม.
ขุดดิน	0.05 ลบ.ม.	@	99.00 บาท	=	4.95 บาท/ม.
คอนกรีตหยาบ LEAN CONCRETE	0.05 ลบ.ม.	@	1,642.12 บาท	=	82.10 บาท/ม.
ทาสีกันสนิมหนึ่งครั้ง	2.25 ตร.ม.	@	20 บาท/ลบ.ม.	=	45.00 บาท/ม.
ทาสีน้ำมันสองครั้ง	2.25 ตร.ม.	@	40 บาท/ลบ.ม.	=	90.00 บาท/ม.
	ค่างานต้นทุนรวม			=	2,038.80 บาท/ม.
	ค่างานต้นทุนเฉลี่ย		2038.8/4	=	509.70 บาท/ม.

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมศรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 6
 58
 49

BUS STOP SHELTER TYPE "F1"

กรอกราคาต่อหน่วย.> 94,085.13 บาท/แห่ง

ศาลา					
WOOD COMPOSITE SEAT BACK 2"X5" ยาว 2.00 เมตร	18.000	ท่อน	@	1,590.00 บาท	= 8,620.00 บาท
WOOD COMPOSITE SEAT BACK 1"X6" ยาว 2.00 เมตร	2.000	แผ่น	@	930.00 บาท	= 1,860.00 บาท
METAL SHEET ROOFING 0.35 MM. THK(YELLOW)	13.500	ตร.ม.	@	190.00 บาท	= 2,565.00 บาท
METAL SHEET FLASHING	13.000	ม.	@	130.00 บาท	= 1,690.00 บาท
METAL SHEET LOWER	24.000	ม.	@	130.00 บาท	= 3,120.00 บาท
เหล็ก LG c 100x100x3.2 มม.(ยาว 26.00 ม.)	247.520	กก.	@	37.08 บาท	= 9,178.04 บาท
เหล็ก LG [60x30x2.3 มม.(ยาว 100.00 ม.)	66.130	กก.	@	37.08 บาท	= 2,452.10 บาท
เหล็ก LG [50x50x2.3 มม.(ยาว 20.00 ม.)	203.000	กก.	@	37.08 บาท	= 7,527.24 บาท
เหล็ก LG L 40x40x3 มม.(ยาว 42.00 ม.)	74.340	กก.	@	37.08 บาท	= 2,756.52 บาท
แผ่นเหล็ก	41.000	กก.	@	40.82 บาท	= 1,673.62 บาท
รวม(1)					= 61,442.52 บาท
ขนส่ง เชื่อมประกอบ ติดตั้ง				0.3 ของราคาวัสดุรวม = 18,432.76 บาท	= 18,432.76 บาท
ทาสีโครงเหล็ก	30.000	ตร.ม.	@	67.50 บาท	= 2,025.00 บาท
หลอดนีออน 40 WATTS.	2.000	ชุด	@	550.00 บาท	= 1,100.00 บาท
รวม(2)					= 21,557.76 บาท....1
ฐานราก (Type A. พื้น คสล.)					
ขุดดิน	0.000	ลบ.ม.	@	99 บาท	= - บาท
ทรายรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	@	451.1495 บาท	= 451.14 บาท
คอนกรีต	3.000	ลบ.ม.	@	1839.28 บาท	= 5,517.84 บาท
เหล็กเสริม	68.000	กก.	@	31.31 บาท	= 2,129.08 บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.700	กก.	@	32.23014 บาท	= 54.79 บาท
ไม้แบบ (2)	10.000	ตร.ม.	@	293.2 บาท	= 2,932.00 บาท
รวม(3)					= 11,084.85 บาท.....2
รวมราคา(1+2+3)					= 94,085.13 บาท/EACH.
				คำนวณต้นทุน	= 94,085.13 บาท/EACH.

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมคีรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 7

50

งานศาลาทางหลวง ชนิด A(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE A:SMALL TYPE ON GROUND)SPREAD FOOTING (DWG.NO.EN-302)

กรอกราคาค่าต่อหน่วย.>

142,760.86 บาท/แห่ง

งานโครงสร้าง

HEXAGON PILES=0.15x6.00 ALLOWABLE LOAD=2 TON

คอนกรีต CLASS E

ไม้แบบ (2)

DB12

RB6

RB9

ลวดผูกเหล็ก

COMPACTED SAND

LEAN CONCRETE

ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง

รวม 1

- ชุด	@	0 บาท	=	- บาท
7.243 ลบ.ม.	@	1839.28 บาท	=	13,321.90 บาท
29.702 ตร.ม.	@	293.2 บาท	=	8,708.62 บาท
177.320 กก.	@	30.57 บาท	=	5,420.67 บาท
94.930 กก.	@	31.31 บาท	=	2,972.25 บาท
64.130 กก.	@	32.14 บาท	=	2,061.13 บาท
8.41 กก.	@	32.23 บาท	=	271.03 บาท
0.400 ลบ.ม.	@	451.1495 บาท	=	180.45 บาท
0.400 ลบ.ม.	@	1642.12 บาท	=	656.84 บาท
0.3 ของราคาวัสดุรวม =		บาท	=	บาท
				33,592.89 บาท

งานโครงหลังคา

ค่าแรงโครงหลังคาเหล็กทรงไทย

1 1/2"x6" FIBER CEMENT CLOGGING THE CORRUPTED-GAP

1"x6" FIBER CEMENT FASCIA

4 MM.THK.STEEL GABLE-END(12.00M.)

100x75x7 MM. STEEL ANGLE RIDGE(4.36M.)

LG-50x50x2.3 MM.STEEL JOIST(7.296M.)

LG-50x50x2.3 MM.STEEL PURLIN(51.684M.)

LG-50x50x3.2 MM.STEEL RAFTER(33.970M.)

LG-100x50x3.2 MM.STEEL HIP RAFTER(9.080M.)

LG-100x50x3.2 MM.STEEL JOIST(16.050M.)

LG-100x50x3.2 MM.STEEL RAFTER(39.347M.)

LG-100x50x3.2 MM.STEEL ROOF BEAM(34.208M.)

LG.-100x50x3.2 MM.STEEL KING POST(1.65M.)

STEEL BRACING LG-100x50x3.2 mm.(9.656M.)

WF-100x100x6x8 MM.ROOF BEAM(H beam 12.90 M.)

รวม 2

1,499.405 กก.	@	10.00 บาท	=	14,994.05 บาท
3.923 ตร.ม.	@	165.00 บาท	=	647.29 บาท
3.899 ตร.ม.	@	165.00 บาท	=	643.33 บาท
75.360 กก.	@	40.82 บาท	=	3,076.19 บาท
81.270 กก.	@	40.82 บาท	=	3,317.44 บาท
24.369 กก.	@	37.08 บาท	=	903.58 บาท
172.625 กก.	@	37.08 บาท	=	6,400.91 บาท
152.865 กก.	@	37.08 บาท	=	5,668.23 บาท
63.651 กก.	@	37.08 บาท	=	2,360.17 บาท
112.511 กก.	@	37.08 บาท	=	4,171.88 บาท
275.822 กก.	@	37.08 บาท	=	10,227.49 บาท
239.798 กก.	@	37.08 บาท	=	8,891.71 บาท
11.567 กก.	@	37.08 บาท	=	428.88 บาท
67.689 กก.	@	37.08 บาท	=	2,509.89 บาท
221.880 กก.	@	40.08 บาท	=	8,892.95 บาท
				73,133.99 บาท

งานหลังคา

ค่าแรงมุงหลังคาMetal Sheet

12 MM.THK. FIBER CEMENT BOARD	49.600	ตร.ม.	@	70.00	บาท	=	3,472.00	บาท
12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#1	6.250	ตร.ม.	@	265.00	บาท	=	1,656.25	บาท
12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#2	0.424	ตร.ม.	@	265.00	บาท	=	112.36	บาท
12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#3	0.136	ตร.ม.	@	265.00	บาท	=	36.04	บาท
12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#4	0.062	ตร.ม.	@	265.00	บาท	=	16.43	บาท
12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#5	0.126	ตร.ม.	@	265.00	บาท	=	33.39	บาท
12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA-#6	1.232	ตร.ม.	@	265.00	บาท	=	326.48	บาท
0.35 MM.THK.METEL SHEET ROOFING	4.719	ตร.ม.	@	265.00	บาท	=	1,250.53	บาท
METAL SHEET HIP FLASHING	49.600	ตร.ม.	@	120.00	บาท	=	5,952.00	บาท
METAL STEEL FLASHING #1	10.870	ม.	@	95.00	บาท	=	1,032.65	บาท
METAL STEEL FLASHING #2	4.895	ม.	@	95.00	บาท	=	465.02	บาท
METAL STEEL FLASHING RIDER CAP	5.972	ม.	@	95.00	บาท	=	567.34	บาท
รวม 3	4.258	ม.	@	95.00	บาท	=	404.51	บาท
							15,325.00	บาท

เบ็ดเตล็ด

ชุดดินดบแต่งพื้นที่

3-DB12 L= 0.50 M.	31.46	ตร.ม.	@	30.00	บาท	=	943.80	บาท
4-RB9 L= 0.15 M.	12	ชุด	@	40.74	บาท	=	488.88	บาท
150x50x9 MM.STEEL PLATE(ค่าแรงตัดแต่ง 20 %)=4 ชุด	16	ชุด	@	9.38	บาท	=	150.08	บาท
200x50x9 MM.STEEL PLATE(ค่าแรงตัดแต่ง 20 %)=4 ชุด	2.12	กก.	@	40.82	บาท	=	86.53	บาท
200x150x9 MM.STEEL PLATE(ค่าแรงตัดแต่ง 20 %)=8 ชุด	2.84	กก.	@	40.82	บาท	=	115.92	บาท
200x200x9 MM.STEEL PLATE(ค่าแรงตัดแต่ง 20 %)=4 ชุด	16.956	กก.	@	40.82	บาท	=	692.14	บาท
สิรองพื้นกันสนิมโครงหลังคา,ค้ำยัน	11.304	กก.	@	40.82	บาท	=	461.42	บาท
สิรองพื้นคอนกรีต เสาม้านั่ง,พนักพิง	109.612	ตร.ม.	@	45.00	บาท	=	4,932.54	บาท
สิน้ำมันโครงหลังคา,ค้ำยัน	68.777	ตร.ม.	@	22.50	บาท	=	1,547.48	บาท
สิทาคอนกรีต เสาม้านั่ง,พนักพิง	109.612	ตร.ม.	@	45.00	บาท	=	4,932.54	บาท
ทาสีบับลมเชิงชาย,เพดาน,หน้าจั่ว	68.777	ตร.ม.	@	45.00	บาท	=	3,094.96	บาท
รวม 4	48.697	ตร.ม.	@	67.00	บาท	=	3,262.69	บาท
							20,708.98	บาท

รวม 1+2+3+4

ค่างานต้นทอน

142,760.86 บาท
142,760.86 บาท/EACH.

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมศรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 8

**งานศาลาทางหลวง ชนิด B(REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE B:SMALL TYPE ON BEAM)SPREAD FOOTING
 (DWG.NO.EN-303)**

กรอกราคาดำเนินงาน > 154,381.97 บาท/แห่ง

งานโครงสร้าง

HEXAGON PILES=0.15x6.00	0 ต้น	@	600.00 บาท	=	- บาท
คอนกรีต : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น,ม้านั่ง,พนักพิง	4.096 ลบ.ม.	@	1,839.28 บาท	=	7,533.69 บาท
ไม้แบบ : ฐานราก,ตอม่อ,เสา,พื้น,ม้านั่ง,พนักพิง	49.784 ตร.ม.	@	293.20 บาท	=	14,596.66 บาท
DB12	366.3 กก.	@	30.57 บาท	=	11,197.79 บาท
DB16	106.15 กก.	@	30.37 บาท	=	3,223.77 บาท
RB6	26.95 กก.	@	32.14 บาท	=	866.17 บาท
RB9	143.55 กก.	@	31.31 บาท	=	4,494.55 บาท
ลวดผูกเหล็ก	16.073 กก.	@	32.23 บาท	=	518.03 บาท
COMPACTED SAND	0.4 ลบ.ม.	@	451.15 บาท	=	180.45 บาท
LEAN CONCRETE	0.4 ลบ.ม.	@	1,642.12 บาท	=	656.84 บาท
PRECAST CONCRETE SLAB 0.05 M.(LL=400 KG/M2)+ค่าแรง	12.926 ตร.ม.	@	250.00 บาท	=	3,231.50 บาท
ขนส่ง ประกอบ ติดตั้งPRECAST CONCRETE SLAB 0.05 M.คิดค่าแรง	12.926 ตร.ม.	@	25.00 บาท	=	323.15 บาท
รวม				=	46,822.60 บาท

รวม 1

งานโครงสร้าง

งานโครงสร้าง	หมายเหตุ.ค่าแรง+ลวดเชื่อม 10 บาท/กก.				
1 1/2"x6" FIBER CEMENT CLOGGING THE CORRUPTED-GAP	3.923 ตร.ม.	@	165 บาท	=	647.29 บาท
1"x6" FIBER CEMENT FASCIA	3.899 ตร.ม.	@	165 บาท	=	643.33 บาท
4 MM.THK.STEEL GABLE-END (ยาว 12.00 ม.)	75.360 กก.	@	40.82 บาท	=	3,076.19 บาท
75x75x12 MM. STEEL ANGLE RIDGE (ยาว 4.36 ม.)	81.270 กก.	@	40.82 บาท	=	3,317.44 บาท
LG-50x50x2.3 MM.STEEL JOIST (ยาว 7.28 ม.)	24.369 กก.	@	37.08 บาท	=	903.58 บาท
LG-50x50x2.3 MM.STEEL PURLIN (ยาว 51.70 ม.)	172.625 กก.	@	37.08 บาท	=	6,400.91 บาท
LG-50x50x2.3 MM.STEEL PURLIN UP (ยาว 34.03 ม.)	152.865 กก.	@	37.08 บาท	=	5,668.23 บาท
LG-100x50x3.2 MM.STEEL HIP RAFTER (ยาว 9.10 ม.)	63.651 กก.	@	37.08 บาท	=	2,360.17 บาท
LG-100x50x3.2 MM.STEEL JOIST (ยาว 16.10 ม.)	112.511 กก.	@	37.08 บาท	=	4,171.88 บาท
LG-100x50x3.2 MM.STEEL RAFTER (ยาว 39.35 ม.)	275.822 กก.	@	37.08 บาท	=	10,227.49 บาท
LG-100x50x3.2 MM.STEEL ROOF BEAM (ยาว 34.20 ม.)	239.798 กก.	@	37.08 บาท	=	8,891.71 บาท
LG-100x50x3.2 MM.STEEL KING POST (ยาว 3.20 ม.)	11.567 กก.	@	37.08 บาท	=	428.88 บาท
STEEL BRACING LG-100x50x3.2 mm. (ยาว 9.70 ม.)	67.689 กก.	@	37.08 บาท	=	2,509.89 บาท
WF-100x100x6x8 MM.ROOF BEAM (ยาว 12.90 ม.)	221.880 กก.	@	40.08 บาท	=	8,892.95 บาท
ค่าแรงติดตั้งหลังคา+ลวดเชื่อม	1499.405 กก.	@	10.00 บาท	=	14,994.05 บาท
รวม 2				=	73,133.99 บาท

รวม 2

งานหลังคา

12 MM.THICK FIBER CEMENT BOARD	6.250 ตร.ม.	@	265.00 บาท	=	1,656.25 บาท
12 MM.THICK FIBER CEMENT DECORATIVE FACING	6.703 ตร.ม.	@	265.00 บาท	=	1,776.29 บาท
0.35 MM.THICK METAL SHEET ROOFING	49.600 ตร.ม.	@	129.00 บาท	=	6,398.40 บาท
ค่าแรงมุงหลังคา METAL SHEET ROOFING	49.600 ตร.ม.	@	70.00 บาท	=	3,472.00 บาท
0.35 MM.THICK METAL SHEET FLASHING	26.000 ม.	@	129.00 บาท	=	3,354.00 บาท
ค่าแรงติดตั้งบันลุม METAL SHEET FLASHING	27.000 ม.	@	50.00 บาท	=	1,350.00 บาท
รวม 3				=	18,006.94 บาท

รวม 3

งานเปิดเตล็ด					
ชุดดิน ปรับแต่งพื้นที่	31.460 ตร.ม.	@	20.00 บาท	=	629.20 บาท
3-DB12 L= 0.50 M.	12.000 ชุด	@	40.74 บาท	=	488.88 บาท
PLATE-200x50x9 MM.(จำนวน 4 ชุด)	2.826 กก.	@	40.82 บาท	=	115.35 บาท
PLATE 200x200x9 MM.(จำนวน 4 ชุด)	11.304 กก.	@	40.82 บาท	=	461.42 บาท
สีรองพื้นกันสนิมโครงหลังคา,ค้ำยัน	104.523 ตร.ม.	@	45.00 บาท	=	4,703.53 บาท
สีรองพื้นคอนกรีต เส้า,ม้านั่ง,พนักพิง	52.451 ตร.ม.	@	22.50 บาท	=	1,180.14 บาท
สีน้ำมันโครงหลังคา,ค้ำยัน	104.523 ตร.ม.	@	45.00 บาท	=	4,703.53 บาท
สีทาคอนกรีต เส้า,ม้านั่ง,พนักพิง	52.451 ตร.ม.	@	45.00 บาท	=	2,360.29 บาท
ทาสีบันลม,เชิงชาย	13.560 ตร.ม.	@	67.00 บาท	=	908.52 บาท
ทาสีเพดาน,หน้าจั่ว	12.949 ตร.ม.	@	67.00 บาท	=	867.58 บาท
รวม 4				=	16,418.44 บาท

รวมราคา(1+2+3+4)

ค่างานต้นทุน

= 154,381.97 บาท
= **154,381.97** บาท/EACH.

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๓ กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

ราคาประเมินราคากลาง

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พจนมศรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 9

งานขยายความกว้างสะพาน กม.16+038.100 เดิมสะพานขนาด (3x6.00)=18.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม. ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม. ขยายความกว้างทางรถใหม่ เป็น 23.60 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

56

กรอบราคาต่อหน่วย.> 1,718,915.28 บาท/แห่ง

1	งานเทพื้นถือึก	4.00	ข้าง	X	700.00	=	2,800.00	บาท	
2	งานท่วหรือกำแพงกันดินคอนกรีต(เดิม)(กรณีต่อความยาว)	-	ม.	X	1,000.00	=	-	บาท	
3	งานท่วหรือทางเท้า และราวสะพาน เพื่อ ต่อเชื่อม(กรณีขยายความกว้าง)	36.00	ม.	X	1,000.00	=	36,000.00	บาท	
4	งานท่วหรือหัวคาน เพื่อ ต่อเชื่อม(กรณีขยายความกว้าง)	4.00	จุด	X	1,000.00	=	4,000.00	บาท	
5	งานขุดดิน	-	ลบ.ม.	X	52.96	=	-	บาท	
6	เสาเข็ม	32.00	ต้น	X	-	=	-	บาท	
7	คอนกรีต	209.14	ลบ.ม.	X	2,055.21	=	429,826.61	บาท	
8	เหล็กเสริม	28.35	ตัน	X	30,376.14	=	861,163.56	บาท	
9	ลวดผูกเหล็ก	708.75	กก.	X	32.23	=	22,843.11	บาท	
10	แบบเหล็ก	1,062.04	ตร.ม.	X	200.00	=	212,408.00	บาท	
11	แผ่นยางรองสะพาน 15x1 cm. ยาว	90.60	ม.	X	250.00	=	22,650.00	บาท	
12	นั่งร้าน	400.00	ตร.ม.	X	205.56	=	82,224.00	บาท	
13	วัสดุอื่นๆ	1.00	LS.	X	10,000.00	=	10,000.00	บาท	
14	งานทางเบียง กว้าง 4.00 ม ยาว	-	ม.	X	1,400.00	=	-	บาท	
15	งานสะพานเบียง 4.00 ม. ยาว	-	ม.	X	4,000.00	=	-	บาท	
16	ท่อกลม Dia.1.00 M.Class2(ความยาวพิจารณาตามพื้นที่) ยาว	-	ม.	X	1,315.00	=	-	บาท	
17	ขายแสงเครื่องมือ	1.00	LS.	X	10,000.00	=	10,000.00	บาท	
18	งานจราจรแสงจราจร	1.00	LS.	X	10,000.00	=	10,000.00	บาท	
19	งานโรงงานชั่วคราว	1.00	LS.	X	10,000.00	=	10,000.00	บาท	
20	ค่ารถถอนและทำความสะอาด	1.00	LS.	X	5,000.00	=	5,000.00	บาท	
รวมต้นทุน							=	1,718,915.28	บาท/แห่ง

6121.493162 บาท/ตร.ม.

งานก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน

กม.

16+038.100 มุม Skew

องศา, ความสูงถึงท้องสะพาน

เมตร

งานก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน

(3x6.00)=18.00 ความยาวรวม

เมตร, ขยายผิวทาง

ข้าง

สะพานเดิม

ความกว้างผิวจราจร

8.00 ทางเท้ากว้าง(P+Q)ข้างละ

เมตร, ขอบทาง(Q)ข้างละ

เมตร

ขยายความกว้างเป็น

ความกว้างผิวจราจร

23.60 ทางเท้ากว้าง(P+Q)ข้างละ

เมตร, ขอบทาง(Q)ข้างละ

เมตร

1	Span	6.00 ม.	เสาเข็ม	8	คัน/คัน	4.00	คัน/เข็ม	32	คัน
	พื้นสะพานหนา	0.36 ม.	คานยึดเข็ม	2.00	ตัว/คัน	4.00	ตัว/คาน	8	ตัว(กรณีขยายความกว้าง)

Code	ลำดับ	หน่วย	จำนวน	ปริมาณงาน/หน่วย		ปริมาณงานรวม		หน่วย
				คอนกรีต	ไม้แบบ	คอนกรีต	ไม้แบบ	
1	เสาเข็ม	คัน	32	0.460	28.800	5.760	0.920	57.600
2	เสาเข็มขนาด <= 2.80 ม.	คัน	2	1.032	10.320	2.064	0.340	20.640
3	เสาเข็มขนาด <= 2.55 ม.	คัน	8	1.706	13.648	2.729	0.432	27.376
4	คานยึดหัวเข็ม	ตัว	2	0.544	1.088	1.088	0.168	1.256
5	คานยึดตัวล่าง	คัน	2	2.592	17.280	5.184	1.071	34.560
6	คานยึดตัวบน	คัน	2	0.731	1.462	1.462	0.219	2.924
7	คานรับพื้น (คานยึดกลางน้ำ)	คัน	2	1.722	10.336	3.108	0.464	20.864
8	คาน+คานพาด+หน้าข้าง (คานรองรับ)	คัน	3	3.696	11.088	13.535	2.031	63.080
9	พื้นสะพาน	ตาราง	6	0.447	2.682	2.682	0.402	24.168
10	ราสะพานและทางเท้า(ข้างเดียว)	ตาราง	6	0.447	2.682	2.682	0.402	24.168
					199.182	25.773		965.492
					199.182	25.773		965.492

รวมปริมาณงานทั้งสิ้น

สรุปปริมาณงานสะพาน

เสาเข็ม	32	คัน	1.000	ค่าเผื่อ	32.00	คัน
คอนกรีต	199.182	ลบ.ม.	1.050		209.14	ลบ.ม.
เหล็กเสริม	25.773	ตัน	1.100		28.35	ตัน
แบบเหล็ก	965.492	ตร.ม.	1.100		1,062.04	ตร.ม.

สะพานที่ยื่น (ตัดจากความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 9.00 ม.)

เสาเข็มไม้ Ø 6" 6.00 ม	9,000	เมตร				
ไม้เนื้อแข็ง 160 ฟ3	42,000	ลบ.ม.	@	200,000	=	8,400,000
ข้อล สกรู ตะปู 9 ม. 10%(คานไม้)	160,000	ลบ.ฟ.	@	575,000	=	92,000,000
คานวาง 9 ม. ไม้เกิน 30%(คานสด) ใช้ 15%	1,000	เมตรรวม	@	100,400,000	=	10,040,000
รวม	1,000	เมตรรวม	@	165,666,000	=	16,566,000
เฉลี่ย(ราคาบาท/ม.)					=	127,006.00 บาท/ม.
					=	14,111.77 บาท/ม.

ทางที่ยื่น (ตัดจากทางที่ยื่น กว้าง 4 ม. ต้นทางสูงเฉลี่ย 2 ม. ความยาว 1.00 ม.)

ดินถม	15	ลบ.ม.	@	981,726	=	14,725,888
ลูกรัง	1	ลบ.ม.	@	194,528	=	194,528
หินคลุก	0.650	ลบ.ม.	@	329,980	=	214,480
ลาดยาง PRIME COAT	4	ตร.ม.	@	27,761	=	111,040
ผิวทางลาดยาง	4	ตร.ม.	@	225,374	=	901,490
รวม					=	16,147.41 บาท/ม.

ข้อททางเบี่ยงชั่วคราวDia.1.00 M.Class2(ความยาวพิจารณาตามพื้นที่)

ค่าตัดคิด 50% ของราคาต่อขนส่งถึงสำนักงาน
คำนวณตามมกค (100%)

1.000 ม.			
1.000 ม.,ราคา50' @		1285.000 =	1,285.00 บาท
1.000 ม. @		30.000 =	30.00 บาท
			1,315.00 บาท/ม.

นั่งร้าน คิด 16 ตร.ม.=(4.00x4.00) ม.ขม.(ใช้ได้ 3 ครั้ง)

ใช้ได้=	48.000	ตร.ม.	
เสาเข็มไม้ ๕" x 6.00 ม.	16.000	ต้น	@
ไม้เนื้อแข็ง	8.000	ลบ.ฟ.	@
น๊อต สกรู ตะปู 9 ม. 10%(ค่าไม้)	1.000	เหมารวม	@
ค่าแรงไม้เกิน 30%(ค่าวัสดุ)ใช้ 15%	1.000	เหมารวม	@
รวม			
เฉลี่ย(ราคาบาท/ตร.ม.)			
	200.000 =		3,200.00 บาท
	575.000 =		4,600.00 บาท
	780.000 =		780.00 บาท
	1287.000 =		1,287.00 บาท
			9,867.00 บาท
			205.56 บาท/ตร.ม.

สรุปรายการ(DVEL. BRIDGE BREAKDOWN)

ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
งานทุบหรือมีก	700.00	2,800.00 บาท
งานทุบหรือก่่างเพ่งกันดินคอนกรีตเสริม(เดิม)(กรณีต่อความยาว)	1,000.00	- บาท
งานทุบหรือท่่างเท้า และราวสะพาน เพื่อ ต่อเชื่อม(กรณีขยายความกว้าง)	1,000.00	36,000.00 บาท
งานทุบหรือหัวคาน เพื่อ ต่อเชื่อม(กรณีขยายความกว้าง)	1,000.00	4,000.00 บาท
งานขุดดิน	52.96	- บาท
เสาเข็ม	-	- บาท
คอนกรีต	2,055.21	429,826.61 บาท
เหล็กเสริม	30,376.14	861,163.56 บาท
ลวดผูกเหล็ก	32.23	22,843.11 บาท
แบบเหล็ก	200.00	212,408.00 บาท
แผ่นยางรองสะพาน	250.00	22,650.00 บาท
นั่งร้าน	205.56	82,224.00 บาท
วัสดุอื่นๆ	10,000.00	10,000.00 บาท
งานท่่างเบียง	1,400.00	- บาท
งานสะพานเบียง	4,000.00	- บาท
ท่อกลม Dia 1.00 M.Class2(ความยาวพิจารณาตามพื้นที่)	1,315.00	- บาท
คานส่งเครื่องมือ	10,000.00	10,000.00 บาท
งานจราจรสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00 บาท
งานโรงงานชั่วคราว	10,000.00	10,000.00 บาท
คร่อกอนและทำความสะดวก	5,000.00	5,000.00 บาท
รวม	ต้นทุน	1,718,915.28 บาท/แห่ง

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมหิตรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 10

57

งานขยายความกว้างสะพาน กม.17+046.200 เดิมสะพานขนาด (3x5.00)=15.00 ม. ทางรถกว้าง 8.00 ม. ทางเท้ากว้างข้างละ 1.50 ม. ขยายความกว้างทางรถให้เป็น 23.60 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

กรอกราคาต่อหน่วย.> 1,527,219.36 บาท/แห่ง

งานพบหรือมีก	4.00 ข้าง	X	700.00	=	2,800.00	บาท
งานพบหรือกำแพงกันดินต่อม่อลักริม(เดิม)(กรณีต่อความยาว)	- ม.	X	1,000.00	=	-	บาท
งานพบหรือทางเท้า และราวสะพาน เพื่อ ต่อเชื่อม(กรณีขยายความกว้าง)	30.00 ม.	X	1,000.00	=	30,000.00	บาท
งานพบหรือหัวคัน เพื่อ ต่อเชื่อม(กรณีขยายความกว้าง)	4.00 จุด	X	1,000.00	=	4,000.00	บาท
งานขุดดิน	- ลบ.ม.	X	52.96	=	-	บาท
เสาเข็ม	32.00 ต้น	X	-	=	-	บาท
คอนกรีต	176.99 ลบ.ม.	X	2,055.21	=	363,751.61	บาท
เหล็กเสริม	25.75 ต้น	X	30,376.14	=	782,185.60	บาท
ลวดผูกเหล็ก	643.75 กก.	X	32.23	=	20,748.15	บาท
แบบเหล็ก	972.08 ตร.ม.	X	200.00	=	194,416.00	บาท
แผ่นยางรองสะพาน 15x1 ซม. ยาว	90.60 ม.	X	250.00	=	22,650.00	บาท
นั่งร้าน	300.00 ตร.ม.	X	205.56	=	61,668.00	บาท
วัสดุอื่นๆ	1.00 LS.	X	10,000.00	=	10,000.00	บาท
งานทางเบียง กว้าง 4.00 ม ยาว	- ม.	X	1,400.00	=	-	บาท
งานสะพานเบียง 4.00 ม. ยาว	- ม.	X	4,000.00	=	-	บาท
ทอกลม Dia.1.00 M.Class2(ความยาวพิจารณาตามพื้นที่) ยาว	- ม.	X	1,315.00	=	-	บาท
คานส่งเครื่องมือ	1.00 LS.	X	10,000.00	=	10,000.00	บาท
งานจราจรส่งเคราะห์	1.00 LS.	X	10,000.00	=	10,000.00	บาท
งานโรงงานชั่วคราว	1.00 LS.	X	10,000.00	=	10,000.00	บาท
คาร์บอนและทำความสะอาด	1.00 LS.	X	5,000.00	=	5,000.00	บาท
รวมต้นทุน				=	1,527,219.36	บาท/แห่ง

6,526.58 บาท/ตร.ม.

งานก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน
งานก่อสร้างขยายความกว้างสะพาน
สะพานเดิม
ขยายความกว้างเป็น

กม.
ขนาด
ความกว้างผิวจราจร
ความกว้างผิวจราจร

17+046.20 มุม Skew
(3x5.00)=15.00 ความยาวรวม
8.00 ทางหักวง(P+Q)ข้างละ
23.60 ทางหักวง(P+Q)ข้างละ

0 องศา, ความสูงถึงท้องสะพาน
15.00 เมตร, ขยายผิวทาง
1.50 เมตร, ขอบทาง(Q)ข้างละ
0.50 เมตร, ขอบทาง(Q)ข้างละ

5.00 เมตร
2.00 ฟุต
0.50 เมตร
0 เมตร

Code	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคา		ปริมาณงานรวม		หมายเหตุ
				คอนกรีต	เหล็ก	คอนกรีต	เหล็ก	
1	เสาเข็ม	ต้น	32,000					
2	เสาเข็มยาว <= 2.80 ม.	ต้น	2,000	2,880	0.460	5,760	0.920	57,600
3	เสาเข็มยาว >= 2.55 ม.	ต้น	2,000	1,032	0.170	2,064	0.340	20,640
4	คานีตวางเข็ม	ตัว	8,000	1,706	0.154	13,648	1,232	58,560
5	คานีตตัวล่าง	ต้น	2,000	2,000	0.544	5,760	1,089	35,840
6	คานีตตัวบน	ต้น	2,000	2,592	0.536	5,184	1,071	34,560
7	คานีตเข็ม (คานีตคาง)	ต้น	2,000	5,810	0.731	31,540	1,462	63,080
8	คาน+คานพวง+หัวขัง (คานรับฝั่ง)	ต้น	2,000	15,525	1.726	31,050	3,453	209,184
9	พื้นสะพาน	ตาราง	3,000	24,960	3.871	74,880	11,613	234,000
10	ราวสะพานและทางเท้า (ข้างเดียว)	เมตร	6,000	3,100	0.372	18,600	2,233	170,250
รวมปริมาณงานทั้งสิ้น				168,566	23,414	883,714		

1 Spao
พื้นสะพานหนา 50005
รายคาร

5.00 ม.
0.32 ม.
เสาเข็ม 8 ต้น/ต้น
คานีตเข็ม 2.00 ต้น/ต้น
คอนกรีต 4.00 ต้น/ต้น
เหล็ก 32 ต้น
8 ตัว (กรณีขยายความกว้าง)

สรุปปริมาณงานสะพาน
เสาเข็ม 32 ต้น ค่าเผื่อ 1,000
คอนกรีต 168,566 ลบ.ม. 1,050
เหล็กเสริม 23,414 ต้น 1,100
แบบเหล็ก 883,714 ตร.ม. 1,100

สะพานเบี่ยง (ตัดจากความกว้าง 4.00 ม. ความยาว 9.00 ม.)
เสาเข็ม 6.00 ม. 42,000 ต้น @ 200,000 = 8,400.00 บาท

บันไดขึ้นข้าง 160 พ.3 160,000 ลบ.พ. @ 575,000 = 92,000.00 บาท
บันได สกรู ๓.๖ ม. 10%(คาน) 1,000 เมตร @ 10,040.000 = 10,040.00 บาท
คานรับ 9 ม. ไม้เกิน 30%(คาร์สตี) ๗ 15% 1,000 เมตร @ 16,566.000 = 16,566.00 บาท
รวม 127,006.00 บาท
เฉลี่ย(ราคาบาท/ม.) 14,111.77 บาท/ม.

ทางเบี่ยง (ตัดจากทางเบี่ยง กว้าง 4 ม. ต้นทางสูงเฉลี่ย 2 ม. ความยาว 1,000 ม.)
1,000 ม. @ 981,726 = 14,725.88 บาท

คานรับ 15 ลบ.ม. @ 1,000 ลบ.ม. @ 194,528 = 194.52 บาท
ลูกวาง 1 ลบ.ม. @ 329,980 = 214.48 บาท
พื้นเหล็ก 0.65 ลบ.ม. @ 4,000 ตร.ม. @ 111.04 บาท
ลาดยาง PRIME COAT 4 ตร.ม. @ 901.49 บาท
ผิวทางลาดยาง 4 ตร.ม. @ 16,147.41 บาท/ม.

ข้อทางเบี่ยงซึ่งขั้วควรว Dia. 1.00 M Class 2 (ความยาวที่พิจารณาตามท

ค่าพดัด 50% ของราคาต่อเมตรส่งถึงพนักงาน	1.000 ม.			
ค่าแรงตามปกติ (100%)	1.000 ม., ราคา 50¢ @		1285.000 =	1,285.00 บาท
	1.000 ม.	@	30.000 =	30.00 บาท
				1,315.00 บาท/ม.

นี้้งาน กิต 1.6 ตร.ม. = (4.00x4.00) ม.ขม. (ใช้ได้ 3 ครั้ง)

เสาเข็มไม้ Ø 6" x 6.00 ม.	ใช้ได้ =	48.000 ตร.ม.		
ไม้เนื้อแข็ง		16.000 ต้น	200.000 =	3,200.00 บาท
น๊อต สกรู ตะปู 9 ม. 10% (ค่าไม้)		8.000 ลม.พ.	575.000 =	4,600.00 บาท
ค่าแรงไม้เกิน 30% (ค่าวัสดุ) ใช้ 15%		1.000 เหนารวม	780.000 =	780.00 บาท
รวม		1.000 เหนารวม	1287.000 =	1,287.00 บาท
เฉลี่ย (ราคาบาท/ตร.ม.)				205.56 บาท/ตร.ม.

สรุปรายการ (DYEL. BRIDGE BREAKDOWN)

ปริมาณงาน	ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
งานทุบหรือปิก	700.00	2,800.00 บาท
งานทุบหรือกำแกงกันดินตอนต่อตัวริม (เดิม) (กรณีต่อความยาว)	1,000.00	- บาท
งานทุบหรือทางเท้า และวางสะพาน เพื่อ ต่อเชื่อม (กรณีขยายความกว้าง)	1,000.00	30,000.00 บาท
งานทุบหรือหัวคาน เพื่อ ต่อเชื่อม (กรณีขยายความกว้าง)	1,000.00	4,000.00 บาท
งานขุดดิน	52.96	- บาท
เสาเข็ม	-	- บาท
คอนกรีต	2,055.21	363,751.61 บาท
เหล็กเสริม	30,376.14	782,185.60 บาท
ลวดผูกเหล็ก	32.23	20,748.15 บาท
นมมเหล็ก	200.00	194,416.00 บาท
แผ่นยางรองสะพาน	250.00	22,650.00 บาท
นั่งร้าน	205.56	61,668.00 บาท
วัสดุอื่น ๆ	10,000.00	10,000.00 บาท
งานทางเบียง	1,400.00	- บาท
งานสะพานเบียง	4,000.00	- บาท
ท่อกลม Dia 1.00 M Class 2 (ความยาวพิจารณาตามพื้นที่)	1,315.00	- บาท
ค่าขนส่งเครื่องมือ	10,000.00	10,000.00 บาท
งานจราจรสงเคราะห์	10,000.00	10,000.00 บาท
งานโรงงานชั่วคราว	10,000.00	10,000.00 บาท
ค่ารถคอนและท่าความสะอาด	5,000.00	5,000.00 บาท
รวม	ต้นทุน	1,527,219.36 บาท/แห่ง

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๓ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ภาคประชาชนกลาง

โครงการก่อสร้างโครงการทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมศรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 11

งานรื้อและติดตั้งแนวกันคอนกรีต(REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER)

คำอธิบาย	20.00 ม./รัน	0.35 ลม.ม./ม.	ส่วนขยาย	กรอกราคาดหน่วย.>
คิดจากความยาว	1 คัน	@ 6,000.00 บาท	บาท	350.00 บาท/ม.
ค่าเช่าเครน	2 คน	@ 300.00 บาท	บาท	6,000.00 บาท
คนงาน	20 ม.	@ - บาท	บาท	600.00 บาท
ค่าวัสดุ+ชุดรื้อปรับพื้นที่	0.595 ลม.ม./ม.	@ 40.76 บาท/ลม.ม.	บาท/ลม.ม.	- บาท
ค่าต้นตอก(หินผ)/ลม.ม.(หลวม)	1 กม.	@ 11.29 บาท/ลม.ม.	บาท/ลม.ม.	- บาท
ค่าขนทิ้ง(รถสิบล้อ=2) ระยะทาง	ค่างานต้นทุนรวม		6,600.00 บาท	6,600.00 บาท
	ค่างานต้นทุนเฉลี่ย			330.00 บาท/ม.

58

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมคีรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 14

36

32

งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II-A)(สำหรับทางข้าม)

กรอกราคาต่อหน่วย.> 719.83 บาท/ม.

คิดจากความยาว	เมตร	1.00	ม.				
งานขุดดินดกแต่ง ปรับพื้นที่(ฐานแผงกั้นไข้แรงงานคน)		-	ลบ.ม.	@	99.00	บาท	= - บาท
คอนกรีต CLASS D (STRENGTH 30 MPA.)		0.124	ลบ.ม.	@	1,970.21	บาท	= 244.30 บาท
เหล็ก RB 9 MM.		8.590	กก.	@	31.31	บาท	= 268.95 บาท
ANCHORAGE BAR DB 12 MM. LONG 0.50 M.		-	กก.	@	30.57	บาท	= - บาท
ลวดผูกเหล็ก		0.214	กก.	@	32.23	บาท	= 6.89 บาท
ไม้แบบ (1)		0.400	ตร.ม.	@	330.87	บาท	= 132.34 บาท
ค่าปมคอนกรีต		0.960	ตร.ม.	@	9.27	บาท	= 8.89 บาท
ค่าซัดหยาบ		0.560	ตร.ม.	@	30.00	บาท	= 16.80 บาท
ค่า MORTAR 1:2		-	ลบ.ม.	@	2,131.91	บาท	= - บาท
FILLED WELD		-	จุด	@	10.00	บาท	= - บาท
U-Shape Steel Plate 4 MM.		-	กก.	@		บาท	= - บาท
Steel Plate 0.15x0.96x0.016 M.(1.8 ชุด/ม. คิดจากความยาว 10.00 ม.= $(18/10.00)=1.80$ ชุด/ม.)		-	กก.	@	40.82	บาท	= - บาท
สีกินสนิม สองชั้น		-	ตร.ม.	@	45.00	บาท	= - บาท
PVC. CLASS 8.5 DIA. 1 1/2"		-	ม.	@	25.00	บาท	= - บาท
PVC. CLASS 8.5 DIA. 1"(SLEEVE)		-	ม.	@	16.00	บาท	= - บาท
8-DIA. 20 MM.BOLT&NUT		-	ชุด	@	85.00	บาท	= - บาท
ค่าขนส่งและประกอบติดตั้ง		1.000	ม.	@	41.67	บาท	= 41.66 บาท
							= 719.83 บาท
							= 719.83 บาท/ม.

ค่ายกและวางแผงกั้นคอนกรีตยาวท่อนละ 1.00 ม.(SINGLE SLOPE BARRIER 1.00 M.)(ทางข้ามคิด 25 %)

ปริมาณงานที่ทำได้		42.00	ม./วัน				
ค่าเช่ารถสิบล้อติดเครน		1.00	คัน	@	6000	บาท/วัน	= 6,000.00 บาท
คนงานติดตั้ง		3.00	คน	@	300	บาท/วัน	= 900.00 บาท
วัสดุเบ็ดเตล็ด		1.00	เหมา	@	100	บาท	= 100.00 บาท
รวมต้นทุน							= 7,000.00 บาท
เฉลี่ย							= 166.66 บาท/ม.
ทางข้ามคิด 25 %							= 41.66 บาท/ม.

เวลาทำการ ยกของขึ้นรถ

แผงกั้นยาว 3.00 ม. จำนวน		14.00	ท่อน				
ใช้เวลายกขึ้นรถในบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อติดตั้ง		1.00	ชม.				
ใช้เวลายกขึ้นรถในบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อติดตั้ง		7.00	ชม.				

กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 23100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมคีรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 15

33

งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II)(3.00 M.)

กรอกราคาค่าหน่วย.> 3,988.88 บาท/ม.

คิดจากความยาว	เมตร	3.00	ม.				
งานขุดดินตกแต่ง ปรับพื้นที่(ฐานแผงกั้นใช้แรงงานคน)		-	ลบ.ม.	@	99.00	บาท	= - บาท
คอนกรีต CLASS D (STRENGTH 30 MPA.)		1.260	ลบ.ม.	@	1,970.21	บาท	= 2,482.46 บาท
เหล็ก RB 9 MM.		97.000	กก.	@	31.31	บาท	= 3,037.07 บาท
ANCHORAGE BAR DB 12 MM. LONG 0.50 M.		-	กก.	@	30.57	บาท	= - บาท
ลวดผูกเหล็ก		2.425	กก.	@	32.23	บาท	= 78.15 บาท
ไม้แบบ (1)		6.370	ตร.ม.	@	330.87	บาท	= 2,107.64 บาท
ค่าบ่มคอนกรีต		7.200	ตร.ม.	@	9.27	บาท	= 66.74 บาท
ค่าขี้ดหยาบ		0.900	ตร.ม.	@	30.00	บาท	= 27.00 บาท
ค่า MORTAR 1:2		0.044	ลบ.ม.	@	2,131.91	บาท	= 93.80 บาท
FILLED WELD		-	จุด	@	10.00	บาท	= - บาท
U-Shape Steel Plate 4 MM.		-	กก.	@		บาท	= - บาท
Steel Plate 0.15x2.00x0.016 M.(1.8 ชุด/3.00ม.)(คิดจากความยาว 30.00 ม.=((2*9)/10.00)=1.80 ชุด/3.00ม.)		67.824	กก./3.00 ม.	@	40.82	บาท	= 2,768.57 บาท
สีกันสนิม สองชั้น		1.200	ตร.ม.	@	45.00	บาท	= 54.00 บาท
PVC. CLASS 8.5 DIA. 1 1/2"		0.800	ม.	@	25.00	บาท	= 20.00 บาท
PVC. CLASS 8.5 DIA. 1"(SLEEVE)		3.200	ม.	@	16.00	บาท	= 51.20 บาท
8-DIA. 20 MM.BOLT&NUT(8ชุด/3.00ม.)(คิดจากความยาว 30.00 ม.=((8*9)/10.00)=7.2 ชุด/3.00ม.)		8.000	ชุด	@	85.00	บาท	= 680.00 บาท
ค่าขนส่งและประกอบติดตั้ง		3.000	ม.	@	166.67	บาท	= 500.01 บาท
							= 11,966.64 บาท
							= 3,988.88 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนรวม							
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย							
ค่ายกและวางแผงกั้นคอนกรีตยาวท่อนละ 3.00 ม.(SINGLE SLOPE BARRIER 3.00 M.)							
ปริมาณงานที่ทำได้		42.00	ม./วัน				
ค่าเช่ารถสิบล้อติดเครน		1.00	คัน	@	6000	บาท/วัน	= 6,000.00 บาท
คนงานติดตั้ง		3.00	คน	@	300	บาท/วัน	= 900.00 บาท
วัสดุเบ็ดเตล็ด		1.00	เหมา	@	100	บาท	= 100.00 บาท
รวมต้นทุน							= 7,000.00 บาท
เฉลี่ย							= 166.67 บาท/ม.
เวลาทำการ ยกของขึ้นรถ							
แผงกั้นยาว 3.00 ม.จำนวน		14.00	ท่อน				
ใช้เวลายกขึ้นรถในบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อติดตั้ง		1.00	ชม.				
ใช้เวลายกขึ้นรถในบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อติดตั้ง		7.00	ชม.				

แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ กรมทางหลวง
 กระทรวงคมนาคม
 ราคาประเมินราคากลาง
 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
 รหัสงาน 13000 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน นครศรีธรรมราช-พรมหคีรี ดำเนินการ กม.16+020-กม.17+600
 ระยะทางดำเนินการ 1.58 กม.

งานเพิ่ม 16
38/34

งานแผงกั้นคอนกรีต(PRECAST APPROACH SINGLE SLOPE BARRIER TYPE "C")

กรอกราคาต่อหน่วย.> 3,737.98 บาท/แห่ง

คิดจากความยาว	เมตร	5.00	ม.					
งานขุดดินตักแต่ง ปรับพื้นที่(ฐานแผงกั้นใช้แรงงานคน)		-	ลบ.ม.	@	99.00	บาท	=	-
คอนกรีต CLASS D (STRENGTH 30 MPA.)		2.080	ลบ.ม.	@	1,970.21	บาท	=	4,098.03
เหล็ก RB 9 MM.		83.820	กก.	@	31.31	บาท	=	2,624.40
ANCHORAGE BAR DB 12 MM. LONG 0.50 M.		-	กก.	@	30.57	บาท	=	-
ลวดผูกเหล็ก		2.095	กก.	@	32.23	บาท	=	67.52
ไม้แบบ (1)		9.720	ตร.ม.	@	330.87	บาท	=	3,216.05
ค่าปัมคอนกรีต		8.000	ตร.ม.	@	9.27	บาท	=	74.16
ค่าขุดหยาม		1.500	ตร.ม.	@	30.00	บาท	=	45.00
ค่า MORTAR 1:2		0.044	ลบ.ม.	@	2,131.91	บาท	=	93.80
FILLED WELD		-	จุด	@	10.00	บาท	=	-
U-Shape Steel Plate 4 MM.		-	กก.	@	40.82	บาท	=	-
Steel Plate 0.15x2.00x0.016 M.(ต่อที่จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดใช้ 4แผ่น/5.00ม.)		150.720	กก./5.00 ม.	@	40.82	บาท	=	6,152.39
ลึกลงสนิม สองชั้น		1.200	ตร.ม.	@	45.00	บาท	=	54.00
PVC. CLASS 8.5 DIA. 1 1/2"		0.800	ม.	@	25.00	บาท	=	20.00
PVC. CLASS 8.5 DIA. 1"(SLEEVE)		3.200	ม.	@	16.00	บาท	=	51.20
8-DIA. 20 MM.BOLT&NUT(ต่อที่จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดใช้ 16ชุด/5.00ม.)		16.000	ชุด/5.00 ม.	@	85.00	บาท	=	1,360.00
ค่าขนส่งและประกอบติดตั้ง		5.000	ม.	@	166.67	บาท	=	833.35
							=	18,689.90
							=	3,737.98 บาท/ม.
ค่างานต้นทุนรวม ค่างานต้นทุนเฉลี่ย								
ค่ายกและวางแผงกั้นคอนกรีต								
ปริมาณงานที่ทำได้		42.00	ม./วัน					
ค่าเช่ารถสิบล้อติดเครน		1.00	คัน	@	6000	บาท/วัน	=	6,000.00
คนงานติดตั้ง		3.00	คน	@	300	บาท/วัน	=	900.00
วัสดุเบ็ดเตล็ด		1.00	เหมา	@	100	บาท	=	100.00
รวมต้นทุนเฉลี่ย							=	7,000.00
							=	166.67 บาท/ม.
เวลาทำการ ยกของขึ้นรถ								
แผงกั้นยาว 3.00 ม.จำนวน		14.00	ท่อน					
ใช้เวลายกขึ้นรถในบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อติดตั้ง		1.00	ชม.					
ใช้เวลายกขึ้นรถในบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อติดตั้ง		7.00	ชม.					