

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90  
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดสิงห์-บ้านโคก

ระหว่าง กม.0+350 - กม.19+618 (เป็นตอนๆ)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ม.ค.65 เป็นเงิน 25,000,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |    |                        |                      |               |
|----|------------------------|----------------------|---------------|
| 1. | นายจตุพล เทพมังกร      | รศ.ทล.12.1 รักษาการ  | ประธานกรรมการ |
|    |                        | ในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2 |               |
| 2. | นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่    | วบ.ทล.12             | กรรมการ       |
| 3. | นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ | วพ.ทล.12             | กรรมการ       |
| 4. | นายเชาวลิต นาประจูล    | วว.ทล.12             | กรรมการ       |
| 5. | นายธงชัย เกิดวัน       | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| 6. | นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ   | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ       |

**ราคาประมาณ**

แขวงทางหลวงชนบท

1. งานจ้างเหมาทำการ 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควมคุม 0100 ตอน วัดสิงห์ - บ้านโคก

ระหว่าง กม. 0+350 - กม. 19+618 (เป็นตอนๆ)

เรียน ผส.ทล.12

คณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	530	564.70	299,291.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	550	41.20	22,660.00
3	TACK COAT	SQ.M.	66,591	14.80	985,546.80
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	325	2,541.40	825,955.00
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	66,591	328.20	21,855,166.20
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,630	383.75	1,009,262.50
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1	2,118.50	2,118.50

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ

**25,000,000.00**

ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการฯ

(นายจตุพล เทพมังกร)

รศ.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รศ.ทล.12.2  
ประธานกรรมการราคากลาง

(นายเชาวลิต นาประจุล)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง

คณะกรรมการเปิดซอง

(นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง

(นายธงชัย เกิดวัน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

(นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

ว.ทล.12

กรรมการราคากลาง

(นายสัณญา พงษ์กล้าหาญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

ผส.ทล.12 เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 25,000,000.00 บาท

ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน

(นายจิรวัดน์ ทรงผาสุข)

ผส.ทล.12

**๒๐ มี.ค. ๒๕๖๕**  
(..... / ..... / .....)

(ว.ค./ป.)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




แขวงทางหลวง

ชัยนาท

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ	รหัสงาน	22200	งานเสริมผิวแอสฟัลต์
	ทางหลวงหมายเลข	3213 ตอนควบคุม 0100 ตอน	วัดสิงห์ - บ้านโคก
	ระหว่าง กม.	0+350 - กม. 19+618	(เป็นตอนๆ)
	อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชัยนาท	เขตฝนตก ปกติ
			ราคาน้ำมันดีเซล
			30.00 - 30.99 บาท/ลิตร
			วันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๖

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	530.00	454.22	240,736.60	1.2474	566.59	564.70	299,291.00
2	PRIME COAT (MC-70)	SQ.M.	550.00	33.12	18,216.00	1.2474	41.31	41.20	22,660.00
3	TACK COAT	SQ.M.	66,591.00	11.92	793,764.72	1.2474	14.86	14.80	985,546.80
4	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	325.00	2,044.95	664,608.75	1.2474	2,550.87	2541.40	825,955.00
5	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	66,591.00	271.48	18,078,124.68	1.2474	338.64	328.20	21,855,166.20
6	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	2,630.00	309.10	812,933.00	1.2474	385.57	383.75	1,009,262.50
7	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S.	1.00	1,703.01	1,703.01	1.2474	2,124.33	2118.50	2,118.50
					รวมค่างานต้นทุนงานทาง	20,610,086.76			
					รวมค่าต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
					รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	20,610,086.76		รวมค่างานทั้งหมด	25,000,000.00
								ปรับยอด	
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	25,000,000.00

 (นายจตุพล เทพมังกร) รส.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.12.2 ประธานกรรมการราคากลาง	 (นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่) วบ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายพัฒนศักดิ์ แสนมาชัย) วพ.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายชาวลิต นาประจุล) วว.ทล.12 กรรมการราคากลาง	 (นายธงชัย เกิดวัน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง	 (นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการราคากลาง
---	--	---	---	---	---