

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานติดตั้งกำแพงกันเสียง (NOISE BARRIER)
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี

ระหว่าง กม.50+500 - กม.51+500 RT. (บริเวณวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ชุมชนคลองทับข้างล่าง)
ปริมาณงาน 316.00 เมตร
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,000,000.00 บาท.

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)
- 2 งานรื้อย้ายกำแพงคอนกรีตและรั้วตาข่ายเดิม
- 3 EARTH EXCAVATION
- 4 งานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
- 5 งานกำแพงกันเสียง Transparent Acrylic Reinforce Sheet Noise Barrier สูง 4 เมตร
- 6 งานทาสีน้ำอะคริลิกกำแพงคอนกรีตและแบรีเออร์
- 7 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บุรณะ บริเวณไหล่ทาง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕ **เป็นเงิน** 24,614,782.45

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแบบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายชัยวัฒน์ จิตรสกุล | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.3 นายนิราช ยาโต | กรรมการ |
| 6.4 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการ |

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาทำกรง งานติดตั้งกำแพงกันเสียง (NOISE BARRIER)
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี
 ระหว่าง กม.50+500 - กม.51+500 RT. (บริเวณวัดลาดบัวขาว โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ชุมชนคลองทับข้างล่าง)
 ปริมาณงาน 316 เมตร

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 24,614,782.45 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานล้างป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	632.00	4.79	3,027.28
2	งานรื้อย้ายกำแพงคอนกรีตและรั้วตาข่ายเดิม	เมตร	316.00	516.01	163,059.16
3	EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	18.00	75.72	1,362.96
4	งานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	316.00	14,223.46	4,494,613.36
5	งานกำแพงกันเสียง Transparent Acrylic Reinforce Sheet Noise Barrier สูง 4 เมตร	เมตร	316.00	60,848.55	19,228,141.80
6	งานทาสีน้ำอะคริลิกกำแพงคอนกรีตและแบรีเออร์	ตร.ม.	1,580.00	444.68	702,594.40
7	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง / บุคลากร บริเวณไหล่ทาง	ชุด	1.00	21,983.49	21,983.49

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น

24,614,782.45

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคารวมไม่เกิน

24,614,782.45

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวันเลด็จ บุญยะวันตั้ง) ชส.ชทพ.

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายนิราช ยาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายพัชราวุธ จันทน์หอม) ชผ.ชทพ.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ จิตระกุล) รอ.ชทพ.(ว)

เห็นชอบราคากลาง
 (นายวีรตรา จันทนรวงกูร)
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ชทพ.

อนุมัติราคากลาง 24,614,782.45 บาท

.....

(นายธนศักดิ์ วงศ์รณากิจเจริญ)
 ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง