

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง**

**1. ชื่อโครงการ** งานจ้างเหมา รหัสงาน 23600 งานซ่อมแซมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure)  
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทิมพา - ทองช้างคอก  
กม.46+700 RT.,LT.สะพานต่างระดับบางปะกง  
ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

**2. ที่ตั้งโครงการ** 13.55763 , 100.993425  
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

**3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 28,250,000.00 บาท.

**4. ลักษณะงานโดยสังเขป**

- ลำดับ รายการ
- 1 งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 10 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)
  - 2 งานขุดไส (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)
  - 3 TACK COAT
  - 4 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK
  - 5 งานติดตั้งรอยต่อผิวจราจร ASPHALTIC PLUG JOINT (ที่ความลึกเฉลี่ย 5 cm. ความกว้าง 50 cm.)
  - 6 งานซ่อมรอยต่อพื้นสะพานโดยวิธี ALUMINUM STRIPSEAL
  - 7 THERMOPLASTIC PAINT
  - 8 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

**5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๕** เป็นเงิน 28,021,628.43 บาท

**6. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ)** ตามเอกสาร " ก "

**7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 7.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกูล     | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ       |
| 7.3 นายพัชรายุทธ์ จันทร์หอม  | กรรมการ       |
| 7.4 นายนิราช ยาโต            | กรรมการ       |

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

1. งานจ้างเหมาชั่วคราว งานจ้างเหมา รหัสงาน 23600 งานซ่อมแซมสะพานและโครงสร้าง (Major Repair of Highway Structure)  
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมทา - หนงช้างคอก  
 กม.46+700 RT.,LT.สะพานต่างระดับบางปะกง  
 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 28,250,000.00 บาท.

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	งานขูดโล (Milling) ผิวทางเดิมลึก 10 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)	ตร.ม.	15,687	22.21	348,408.27
2	งานขูดโล (Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม. (พร้อมขนไปเก็บ)	ตร.ม.	2,172	17.51	38,031.72
3	TACK COAT	ตร.ม.	17,859	17.61	314,496.99
4	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK	ตร.ม.	17,859	430.04	7,680,084.36
5	งานติดตั้งรอยต่อผิวจราจร ASPHALTIC PLUG JOINT (ที่ความลึกเฉลี่ย 5 cm. ความกว้าง 50 cm.)	เมตร	836	8,273.49	6,916,637.64
6	งานซ่อมรอยต่อพื้นสะพานโดยวิธี ALUMINUM STRIPSEAL	เมตร	920	13,355.58	12,287,133.60
7	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	604	390.43	235,819.72
8	งานบริหารจราจรในระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	1	201,016.13	201,016.13

ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น

28,021,628.43

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคาควรไม่เกิน

28,021,628.43

บาท

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นายนิราช ยาโต ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นายพิชชาฤทธิ์ จันทร์หอม ) ช.ผ.ช.พ.

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ( นายวันเสด็จ บุญระวันตั้ง ) ช.ส.ช.พ.

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
 ( นายชัยวัฒน์ จิตระกูล ) ร.อ.ช.พ.(ว)

เห็นชอบ ..... บาท

28,021,628.43

( นายวีรดา จันทร์วางกูร )  
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ช.พ.