

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี
กม.55+300

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,668,989.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13,668,989.00 บาท

3.1 เหล็กเสริม DB 32 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	2,477.00 บาท/เส้น
3.2 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,897.00 บาท/เส้น
3.3 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,512.00 บาท/เส้น
3.4 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	958.00 บาท/เส้น
3.5 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	613.00 บาท/เส้น
3.6 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	ราคา/หน่วย	347.00 บาท/เส้น
3.7 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	1,249.00 บาท/เส้น
3.8 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	162.00 บาท/เส้น
3.9 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	ราคา/หน่วย	74.00 บาท/เส้น

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุตตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ _____ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียง ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในแผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธภม.55+300



คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	เหล็กเสริม DB 32 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,004.00	เส้น ๆ ละ	2,477.00 บาท เป็นเงิน	2,486,908.00 บาท	
2	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,336.00	เส้น ๆ ละ	1,897.00 บาท เป็นเงิน	2,534,392.00 บาท	
3	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,367.00	เส้น ๆ ละ	1,512.00 บาท เป็นเงิน	2,066,904.00 บาท	
4	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,862.00	เส้น ๆ ละ	958.00 บาท เป็นเงิน	1,783,796.00 บาท	
5	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	2,679.00	เส้น ๆ ละ	613.00 บาท เป็นเงิน	1,642,227.00 บาท	
6	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.					
	ปริมาณงาน	8,298.00	เส้น ๆ ละ	347.00 บาท เป็นเงิน	2,879,406.00 บาท	
7	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.					
	ปริมาณงาน	4.00	เส้น ๆ ละ	1,249.00 บาท เป็นเงิน	4,996.00 บาท	
8	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.					
	ปริมาณงาน	785.00	เส้น ๆ ละ	162.00 บาท เป็นเงิน	127,170.00 บาท	
9	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.					
	ปริมาณงาน	1,935.00	เส้น ๆ ละ	74.00 บาท เป็นเงิน	143,190.00 บาท	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,668,989.00 บาท

(สิบสามล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายวุฒิชัย บุคดา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
 นายวานิจ เทพกุล	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายพรชัย มิ่งขวัญ)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ท้ายส้มป่อย - เจดีย์พุทธหัตถ์

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.55+300

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	เหล็กเสริม DB 32 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,004.00	เส้น	2,315.67	1.0700	2,477.76	2,477.00	2,486,908.00	
2	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,336.00	เส้น	1,773.06	1.0700	1,897.17	1,897.00	2,534,392.00	
3	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,367.00	เส้น	1,413.25	1.0700	1,512.17	1,512.00	2,066,904.00	
4	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	1,862.00	เส้น	895.68	1.0700	958.37	958.00	1,783,796.00	
5	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	2,679.00	เส้น	573.01	1.0700	613.12	613.00	1,642,227.00	
6	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	8,298.00	เส้น	324.50	1.0700	347.21	347.00	2,879,406.00	
7	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	4.00	เส้น	1,167.84	1.0700	1,249.58	1,249.00	4,996.00	
8	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	785.00	เส้น	151.74	1.0700	162.36	162.00	127,170.00	
9	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	1,935.00	เส้น	69.41	1.0700	74.26	74.00	143,190.00	
ราคารวมขั้นต่ำ							รวมเป็นเงิน	13,668,989.00	


ราคา 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565



(นายวุฒิชัย บุตตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

แผนรายการประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัย

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1175

ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์พุทธคีย์

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.55+300

ราคามันตันเดิลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(KM.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง - ลง	ราคาสีบลที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ				
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง							ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง - ลง	ราคาสีบลที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ												
1	เหล็กเสริม DB 32 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,933.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,576.88						
2	เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,933.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,576.88						
3	เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,933.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,576.88						
4	เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,633.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,276.88						
5	เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,633.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,276.88	กพม. - พิจิตร					
6	เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม.	29,833.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,476.88						
7	เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม.	29,666.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,310.22						
8	เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม.	29,766.67	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	30,410.22						
9	เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม.	30,633.33	ตัน	2	350.00	-	-	-	-	350.00	1.0000	563.55	80.00	31,276.88						

หมายเหตุ ไม่รับเหล็กตัว (T) และการหลอมเหล็กด้วยระบบ (IF) ส่งมอบ ณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ระยะเวลาส่งมอบภายใน 30 วัน