

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

.....
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน

 ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.20+400 - กม.21+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างบกลาง (ครั้งที่ 2)

 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

2. เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข

 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่ง ตอน 3 ระหว่าง กม.20+400 - กม.21+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 20,485,306.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1

7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 นิรันดร์ สุขรักขินี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 พีระพงศ์ ใจพุดซา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 ทินกร มุดครบุรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติโศกภัยครั้งใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสิทิว - หนองหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.20+400 - กม.21+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. 1.2 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M.	เมตร	100.000	57.79	5,779.00	1.2722	73.52	7,352.04
2	2. MILLING 10 CM. DEPTH	เมตร	100.000	79.32	7,932.00	1.2722	100.91	10,091.09
3	3. EARTH EXCAVATION	ตร.ม.	13,434.000	15.84	212,794.56	1.2722	20.15	270,717.23
4	4. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	2,700.000	33.27	89,829.00	1.2722	42.32	114,280.45
5	5. งานดิน (EARTHWORK) 5.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	50.000	430.84	21,542.00	1.2722	548.11	27,405.73
6	5.1.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	100.000	153.43	15,343.00	1.2722	195.19	19,519.36
7	5.2 งานวัสดุตัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 5.2.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	30.000	362.23	10,866.90	1.2722	460.82	13,824.87

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

02 สิงหาคม 2565 18:16:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติหนักกลับคืนสู่สภาพเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสี่ตัว - หินหลง ตอน 3 ระหว่าง กม.20+400 - กม.21+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	6. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 6.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 6.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE 6.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	30,000	378.23	11,346.90	1.2722	481.18	14,435.52
9	6.2.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK-BASE	ลบ.ม.	2,720,000	1,145.98	3,117,065.60	1.2722	1,457.91	3,965,530.85
10	6.2.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR SUBBASE 7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 7.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	13,434,000	86.54	1,162,578.36	1.2722	110.09	1,479,032.18
11	7.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	13,534,000	32.26	436,606.84	1.2722	41.04	555,951.22
12	7.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	13,534,000	13.20	178,648.80	1.2722	16.79	227,277.00

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

02 สิงหาคม 2565 18:16:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ปะกวดราคาจ้างก่อสร้างขบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่กลับคืนสู่สภาพเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ข้างหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสี่คว - หนหลอง ตอน 3 ระหว่าง กม.20+400 - กม.21+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	10. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) REINFORCED CONCRETE 11. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 11.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 11.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	ลบ.ม.	4.000	3,337.94	13,351.76	1.2722	4,246.52	16,986.10
21	11.1.1.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	3,000.000	276.87	830,610.00	1.2722	352.23	1,056,702.04
22	12. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	300.000	296.71	89,013.00	1.2722	377.47	113,242.33
23	13. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	220.000	296.71	65,276.20	1.2722	377.47	83,044.38
24	14. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	12,428.49	12,428.49	1.2722	15,811.52	15,811.52
							รวมราคากลาง	20,485,306.32

ปกรณ์ ศรีปานวงศ์

02 สิงหาคม 2565 18:16:19

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 2 สิงหาคม 2565
 ดารินทร์ ศรชัย - เจ้าหน้าที่พัสดุ
 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2

ค้นหาข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงาน
 ชื่อโครงการ

รหัสแผนระดับ หน่วยจัดซื้อ	เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน งบประมาณ	ข้อมูล โครงการ	สถานะ โครงการ	ค้นหาขั้นสูง			
		ค้นหา	สร้างตัวเลือก			ค้นหาขั้นสูง			
						โครงการพิจารณาราคากลางงานก่อสร้าง			
<input type="checkbox"/>	D65080033090	65087033346	20,000,000.00	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้น ฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีดัว - หินหลวง ตอน 3 ระหว่าง กม.20+400 - กม.21+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่ม โครงการ(อนุมัติ ราคากลางแล้ว) ✓			
<input type="checkbox"/>	(EGPWeb/isp/directsbortcut.jsp) D65080034701	65087053091	20,088,000.00	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้น ฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอน ปางแก - ลูทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.1+900 - กม.2+700 ปริมาณ งาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่มโครงการ			
<input type="checkbox"/>	D65080039795	65087040101	7,000,000.00	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้น ฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ปอทอง - มอจะบก ตอน 2 ระหว่าง กม.85+689 - กม.86+554 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	รายละเอียด/ แก้ไข	เพิ่ม โครงการ(อนุมัติ ราคากลางแล้ว) ✓			
<input type="checkbox"/>	D65080040242	65087040548	25,000,000.00	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้น ฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหลวง - ด่านขุนทด ตอน 1 ระหว่าง กม.38+025 - กม.39+685 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	รายละเอียด/ แก้ไข	ร่างเอกสาร e- Bidding/ ประกาศขึ้น เว็บไซต์ (ร่าง)			
<input type="checkbox"/>	D65080039983	65087040290	20,000,000.00	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้น ฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หินหลวง - ด่านขุนทด ตอน 2 ระหว่าง กม.32+740 - กม.33+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	รายละเอียด/ แก้ไข	อยู่ระหว่าง พิจารณาราคา กลาง			
<input type="checkbox"/>	D65070525951	65077535789	6,000.00	ซื้อรอกน้ำฝนเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 24 ขนาด กว้าง 30 ซม. ลึก 20 ซม. ยาว 2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา			
<input type="checkbox"/>	D65070334143	65077340541	190,400.00	จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	รายละเอียด/ แก้ไข	บริหารสัญญา			
รวมหน้านี้			92,284,400.00						
ลำดับที่ 1 - 7 จากทั้งหมด มากกว่า 35 รายการ			ย้อนกลับ	1	2	3	4	5	ถัดไป
หมายเหตุ :การยกเลิกประกาศเชิญชวน ธรรมชาติยกเลิกโครงการให้มัด โนมัด									
กคที่ขึ้นตอนการทำงานเพื่อบันทึกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป									
กคเพื่อดูขั้นตอนการทำงานทั้งหมด									
:เลขที่โครงการ สีชมพู หมายถึง โครงการรวมชื่อรวมจ้าง									
:เลขที่โครงการ สีฟ้า หมายถึง โครงการมาตรา7									

ยกเลิกรายการโครงการ