



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๓๖๔๑-๒๓๗๘ ต่อ ๑๐๕ , ๕๑๐๒๗

ที่ - วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณปี ๒๕๖๕ แขวงทางหลวงบุรีที่ ๑

เรียน ผส.ทล.๑๑

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบกลาง (ครั้งที่ ๒) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๖, ตอนควบคุม ๐๓๐๑, ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๕+๒๙๗ - กม.๕๗+๙๕๕ ปริมาณงาน ๒๘,๔๙๐.๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เป็นเงิน ๒๕,๙๙๙,๗๑๕.๒๕ บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาท ยี่สิบห้าสตางค์) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการคำนวณราคาากลาง

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ ฯ

(นายรุ่งโรจน์ สติത്യ) รส.ทล.๑๑.๒

อนุมัติ

ลงชื่อ..... .....กรรมการ ฯ

(นายสุปรียา ฟุ้งกิริติ) วว.ทล.๑๑

  
(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท์)  
ผส.ทล.๑๑

ลงชื่อ..... .....กรรมการ ฯ

(นายธนาคร จุลอักษร) วบ.ทล.๑๑

ลงชื่อ..... .....กรรมการและเลขานุการ

(นายอนุชา วงค์ทะกั้น) วผ.ทล.๑๑

ลงชื่อ..... .....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายสมาน วิจิตรญาณพล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
งานจ้างเหมา รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ประจำปี พ.ศ.2565 งบกลาง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

---

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) / กรมทางหลวง

---

3. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 26,000,000.00 บาท

---

4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

---



---

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 25,999,715.25 บาท

---

6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

---

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 รุ่งโรจน์ สถิตย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.11.2
  - 7.2 สุปรีชา พึ่งศิริดี กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.11
  - 7.3 ธนาคร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11
  - 7.4 อนุชา วงศ์ทะกัน กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.11
  - 7.5 สมาน วิจิตรญาณพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

|                     |                |        |             |  |       |                |                  |       |                                       |
|---------------------|----------------|--------|-------------|--|-------|----------------|------------------|-------|---------------------------------------|
| 1. งานจ้างเหมาทำทาง | รหัสงาน        | -      | ลักษณะงาน   | ฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม |       |                |                  |       |                                       |
|                     | ทางหลวงหมายเลข | 3196   | ตอนควบคุม   | 0301   | ตอน   | จันเสน - ท่าแค | ตอน3             |       |                                       |
|                     |                |        | ระหว่าง กม. | 55+297   | - กม. | 57+955         | ระยะทางดำเนินการ | 2.658 | กม.                                   |
|                     | ปริมาณงาน      | 20,955 | ตร.ม.       | น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม  | ปตท.  | จังหวัด        | ลพบุรี           | ราคา  | 35.08 บาท/ลิตร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 |

| ลำดับ | รายการ   | ปริมาณงาน |           | ค่างานต้นทุน         |                      | FACTOR | ค่างานต่อหน่วย (บาท) | ค่างานที่กำหนดให้  |              |
|-------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------|--------------|
|       |  | หน่วย     | จำนวน     | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย | ค่างานต้นทุนเป็นเงิน |        |                      | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน     |
| 1     | งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))                             | ลบ.ม.     | 300.00    | 51.71                | 15,513.00            | 1.2156 | 62.86                | 62.75              | 18,825.00    |
| 2     | งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)  | ลบ.ม.     | 2,000.00  | 114.17               | 228,340.00           | 1.2156 | 138.79               | 138.75             | 277,500.00   |
| 3     | งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)   | ลบ.ม.     | 400.00    | 397.64               | 159,056.00           | 1.2156 | 483.37               | 483.25             | 193,300.00   |
| 4     | งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)  | ลบ.ม.     | 300.00    | 397.64               | 119,292.00           | 1.2156 | 483.37               | 483.25             | 144,975.00   |
| 5     | งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)  | ลบ.ม.     | 300.00    | 436.78               | 131,034.00           | 1.2156 | 530.95               | 530.75             | 159,225.00   |
| 6     | งานหินคลุกปรับปรุงคุณภาพ (รวม)   | ลบ.ม.     | 2,850.00  | 220.02               | 627,057.00           | 1.2156 | 267.46               | 267.25             | 761,662.50   |
| 7     | งาน MILLING EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขมเก็บบริเวณเขตทาง สาย 3196 กม.47+575)         | ตร.ม.     | 28,490.00 | 19.70                | 561,253.00           | 1.2156 | 23.95                | 23.65              | 673,788.50   |
| 8     | งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ จุดลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ( PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุกกรวดโม) | ตร.ม.     | 28,490.00 | 100.67               | 2,868,088.30         | 1.2156 | 122.37               | 122.20             | 3,481,478.00 |
| 9     | งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP                  | ตร.ม.     | 28,490.00 | 29.60                | 843,304.00           | 1.2156 | 35.98                | 35.75              | 1,018,517.50 |
| 10    | งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ท (TACK COAT)  | ตร.ม.     | 28,490.00 | 14.53                | 413,959.70           | 1.2156 | 17.66                | 17.50              | 498,575.00   |
| 11    | งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC60/70) ON PRIME COAT          | ตร.ม.     | 28,490.00 | 246.27               | 7,016,232.30         | 1.2156 | 299.37               | 299.25             | 8,525,632.50 |
| 12    | งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC40/50) ON TACK COAT             | ตร.ม.     | 28,490.00 | 270.44               | 7,704,835.60         | 1.2156 | 328.75               | 328.75             | 9,366,087.50 |
| 13    | งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)   | ตร.ม.     | 138.00    | 249.88               | 34,483.44            | 1.2156 | 303.75               | 303.75             | 41,917.50    |
| 14    | งาน THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)  | ตร.ม.     | 800.00    | 249.88               | 199,904.00           | 1.2156 | 303.75               | 303.75             | 243,000.00   |
| 15    | งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัว I ขนาด 0.22 x 0.22 ม.  | ม.        | 2,400.00  | 202.46               | 485,904.00           | 1.2156 | 246.11               | 246.00             | 590,400.00   |

| ลำดับ  | รายการ   | ปริมาณงาน |   | ค่างานต้นทุน         |                      | FACTOR  | ค่างานต่อหน่วย (บาท) | ค่างานที่กำหนดให้  |   |
|--|--|-----------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------|---|
|  |  | หน่วย     | จำนวน   | ค่างานต้นทุนต่อหน่วย | ค่างานต้นทุนเป็นเงิน |   |                      | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน  |
| 13   | งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณโถงทางหลวงสำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร | LS. ✓     | 1.00  | 3,974.57             | 3,974.57             | 1.2156  | 4,831.49             | 4,831.25           | 4,831.25  |
| รวมค่างานต้นทุนงานทาง  |  |           |   |                      | 21,412,230.91        |   |                      |                    |   |
| ทอ. 3196 ชิ้นเลน - ท่าแค ตอน4 ระหว่าง กม.52+371 - กม.53+600                  |  |           |   |                      | 9,882,093.56         |   |                      |                    |   |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด   |  |           |   |                      | 31,294,324.47        |   |                      | รวมค่างานทั้งหมด   | 25,999,715.25   |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %       |  |           |   |                      |                      |   |                      |                    |   |
| ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)   |  | 30.00     |   | 40.00                |                      | 31.29   | ADT.                 | ภาวะฝนปกติ         | FACTOR F งานทาง   |
| FACTOR F งานทาง  |  | 1.2165    |   | 1.2095               |                      | 1.2156  | -                    | 1.2156             | 1.2156  |
| หมายเหตุ <input type="checkbox"/> ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor |  |           |   |                      |                      |   |                      |                    |   |
| ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ<br>(นายรุ่งโรจน์ สดิลชัย) ว.พ.ท.11.2               |  |           | ลงชื่อ.....กรรมการฯ<br>(นายสุปรีชา หุ่งศิริ) ว.พ.ท.11                               |                      |                      | ลงชื่อ.....กรรมการฯ<br>(นายธนากร จุลอักษร) ว.พ.ท.11 |                      |                    | อนุมัติ<br><br>(นายเสริมศักดิ์ นัยนันท) พ.ศ.ท.11 |
| ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการฯ<br>(นายอนุชา วงศ์ทะกั้น) ว.พ.ท.11            |  |           | ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ<br>(นายสมาน วิจิตรญาณพอล) วิศวกรโยธาชำนาญการ |                      |                      |   |                      |                    |   |

สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F (งานทาง)

ใหม่

$$\text{สูตรการหาค่า Factor F} = \frac{D - [(D-E) \times (A-B)]}{(C-B)}$$

- A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน
- B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน
- C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน
- D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน
- E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน

- เงินล่วงหน้าจ่าย
- ค่าประกันผลงาน ทัก
- ดอกเบี้ยเงินกู้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

| ค่างาน(ทุน)    | FACTOR F |
|----------------|----------|
| ล้านบาท        |          |
| 5,000,000.00   | 1.3589   |
| 10,000,000.00  | 1.3079   |
| 15,000,000.00  | 1.2494   |
| 20,000,000.00  | 1.2165   |
| 30,000,000.00  | 1.2095   |
| 40,000,000.00  | 1.2042   |
| 50,000,000.00  | 1.1980   |
| 60,000,000.00  | 1.1922   |
| 70,000,000.00  | 1.1887   |
| 80,000,000.00  | 1.1827   |
| 90,000,000.00  | 1.1795   |
| 100,000,000.00 | 1.1796   |
| 110,000,000.00 | 1.1682   |
| 120,000,000.00 | 1.1663   |
| 130,000,000.00 |          |

|  |   |               |     |
|--|---|---------------|-----|
| ตย. มูลค่าวัสดุและแรงงาน(ค่างานส่วนที่ 1 ) | = | 31,294,324.47 | บาท |
| A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน                |   | 31,294,324.47 | บาท |
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน                 |   | 30,000,000.00 | บาท |
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน                 |   | 40,000,000.00 | บาท |
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน     |   |               |     |
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน     |   |               |     |

$$\begin{aligned} \text{แทนค่าสูตร FACTOR F} &= \frac{1.2165 - [(1.2165 - 1.2095) \times (31,294,324.47 - 30,000,000.00)]}{(40,000,000.00 - 30,000,000.00)} \\ \text{FACTOR F} &= \frac{1.2165 - [(0.0070) \times 1,294,324.47]}{10,000,000.00} \\ \text{FACTOR F} &= 1.2165 - 0.00090602713 \\ \text{FACTOR F} &= 1.2156 \\ \text{สรุป FACTOR F ค่าต้นทุนงาน} &= 31,294,324.47 = 1.21560 \end{aligned}$$

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1

รหัสงาน

ลักษณะงาน

ฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข

3196

ตอนควบคุม

0301

ตอน

จันทน์ - ท่าแค ตอน3

ระหว่าง กม. 55+297

- กม.

57+955

ระยะทางดำเนินการ

2.658 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด

พบุรี

ราคา

35.08

บาท/ลิตร วันที่

26 กรกฎาคม 2565

ภาวะฝนปกติ

| รายการ<br>ที่ | ชนิดของวัสดุ                                   | หน่วย<br>นับ | ราคาที่แหล่ง<br>ต่อหน่วย<br>(บาท) | ระยะทางขนส่ง (กม.) |         |        |        | รวม<br>ระยะทาง<br>(กม.) | หมายเหตุ                        |
|---------------|--|--------------|-----------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|-------------------------|---------------------------------|
|               |  |              |                                   | ทางราบ             | ลูกเนิน | ทางเขา | ลูกวัง |                         |                                 |
| 1             | ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)  | ตัน          | 30,813.33                         | 167                |         |        |        | 167                     | แหล่งพาณิชย์ กทม.               |
| 2             | ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)  | ตัน          | 35,470.00                         | 167                |         |        |        | 167                     | แหล่งพาณิชย์ กทม.               |
| 3             | ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat, Tack Coat)    | ตัน          | 30,206.67                         | 167                |         |        |        | 167                     | แหล่งพาณิชย์ กทม.               |
| 4             | ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)     | ตัน          | 27,076.67                         | 167                |         |        |        | 167                     | แหล่งพาณิชย์ กทม.               |
| 5             | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)    | ตัน          | 2,080.00                          | 48                 |         |        |        | 48                      | โรงปูนชลประทานซีเมนต์ (อ.ตาคลี) |
| 6             | หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต                          | ลบ.ม.        | 290.88                            | 37                 |         |        |        | 37                      | บ.เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด      |
| 7             | หินคลุก  | ลบ.ม.        | 100.00                            | 37                 |         |        |        | 37                      | บ.เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด      |
| 8             | ลูกรัง   | ลบ.ม.        | 55.00                             | 53                 |         |        |        | 53                      | บ่อส.ทองดี                      |
| 9             | วัสดุคัดเลือก "ก"                              | ลบ.ม.        | 55.00                             | 53                 |         |        |        | 53                      | บ่อส.ทองดี                      |
| 10            | ดินถม  | ลบ.ม.        | 25.00                             | 0                  |         |        |        | 0                       | จาก แหล่ง ท้องถิ่น              |
| 11            | หินฝุ่น  | ลบ.ม.        | 75.00                             | 37                 |         |        |        | 37                      | บ.เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด      |
| # 12          | หิน(3/4)                                       | ลบ.ม.        | 275.00                            | 37                 |         |        |        | 37                      | บ.เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด      |
| 13            | หิน(3/8)                                       | ลบ.ม.        | 160.00                            | 37                 |         |        |        | 37                      | บ.เหมืองหินศิริพัฒนา จำกัด      |
| 14            | งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัว I 0.22 x 0.22 ม. | เมตร         | 176.00                            | 0                  |         |        |        | 0                       | แหล่งพาณิชย์ กทม.               |

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต และ เหล็กเสริม

- ลักษณะงาน พื้นผู้โครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 3196 คอนควบคุม 0301 คอน ชั้นบน - ท่าแค คอน3  
 ระหว่าง 55+297 - กม. 57+955 ระยะทางดำเนินการ 2.658 กม.  
 ราคามันนี่เช็คสหกรณ์ ปตท. จังหวัด รวรา 35.08 บาท/ลิตร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

| รายการ             | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (ถุง)<br>(บาท/ตัน) | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (Bulk)<br>(บาท/ตัน) | เหล็กเสริม (บาท/ตัน) |                  |                  |                  |                  | ทรายผสม คอนกรีต<br>บาท/ลบ.ม. | หินผสม คอนกรีต<br>บาท/ลบ.ม. | ฉวมุขเหล็ก<br>บาท/กก. |
|--------------------|--|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                    |  |   | 6 มม.                | 9 มม.            | 12 มม.           | 20 มม.           | 25 มม.           |                              |                             |                       |
| ราคาวัสดุที่มั่ง   |  | 2,080.00  | 27,666.67            | 26,800.00        | 26,866.67        | 26,666.67        | 26,966.67        | 80.00                        | 481.31                      | 33.42                 |
| ระยะทางขนส่ง (กม.) |  | 48  | 167                  | 167              | 167              | 167              | 167              | 40                           | 37                          | 167.00                |
| ค่าขนส่ง (บาท)     |  | 81.43   | 281.83               | 281.83           | 281.83           | 281.83           | 281.83           | 151.61                       | 140.38                      | 0.28                  |
| ค่าขึ้น - ลง (บาท) |  | 0   | 80                   | 80               | 80               | 80               | 80               | -                            | -                           | -                     |
| ค่าผูก - ตัด เหล็ก |  | -   | 4,100.00             | 4,100.00         | 3,300.00         | 2,900.00         | 2,900.00         | -                            | -                           | -                     |
| <b>รวม</b>         |  | <b>2,161.43</b>                                 | <b>32,128.50</b>     | <b>31,261.83</b> | <b>30,528.50</b> | <b>29,928.50</b> | <b>30,228.50</b> | <b>231.61</b>                | <b>621.69</b>               | <b>33.70</b>          |

| Class of Concrete    | A:500KSC                   | B:450KSC        | C:400KSC        | D:350KSC        | E:300KSC        | Lean 1:3:6      | Slab Block 40x40x4 ซม. |
|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต       | 500:366:662                | 450:391:662     | 400:416:662     | 350:441:662     | 300:466:662     | 220:470:843     | บาท/แผ่น               |
| 1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ | 1.05 x 2,211.43 = 2,322.00 | 1,161.00        | 1,044.90        | 928.80          | 812.70          | 696.60          | 510.84                 |
| 2. ทราย              | 1.20 x 231.61 = 277.932    | 101.72          | 108.67          | 115.62          | 122.57          | 129.52          | 130.63                 |
| 3. หิน               | 1.15 x 621.69 = 714.9435   | 473.29          | 473.29          | 473.29          | 473.29          | 473.29          | 602.70                 |
| 4. ค่าแรงผสม - เท    | 436.00                     |                 | 436.00          | 436.00          | 436.00          | 436.00          | 306.00                 |
| <b>รวม</b>           | <b>2,172.01</b>            | <b>2,062.86</b> | <b>1,953.71</b> | <b>1,844.56</b> | <b>1,735.41</b> | <b>1,550.17</b> | <b>29.90</b>           |

| Class of Concrete    | 1 : 2 : 4 by wt.            | 1 : 2 : 4 by vol. | Mortar 1:3 by vol. | Mortar 1:4 by vol. |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต       | 320:430:860                 | 300:430:860       | 500:749            | 400:1200           |
| 1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ | 1.05 x 2,211.43 = 2322.0015 | 743.04            | 696.60             | 1,161.00           |
| 2. ทราย              | 1.20 x 231.61 = 277.932     | 119.51            | 119.51             | 208.17             |
| 3. หิน               | 1.15 x 621.69 = 714.9435    | 614.85            | 614.85             | -                  |
| 4. ค่าแรงผสม - เท    | 298.00                      | 298.00            | 114.00             | 114.00             |
| <b>รวม</b>           | <b>1,775.40</b>             | <b>1,728.96</b>   | <b>1,483.17</b>    | <b>1,376.32</b>    |

รายละเอียดข้อมูลราคาขายและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete

รหัสงาน - ลักษณะงาน พื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
 ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน จันเสน - ท่าแค ตอน3  
 ระหว่าง กม. 55+297 - กม. 57+955 ระยะทางดำเนินการ กม.  
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด รวคา 35.08 บาท/ลิตร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งและค่าขนส่ง

| รายการ                 | ยาง<br>AC.60/70<br>บาท/ตัน | ยาง<br>PMA<br>บาท/ตัน | ยาง<br>AC.40/50<br>บาท/ตัน | ยาง<br>CSS - 1<br>บาท/ตัน | ยาง<br>EAP<br>บาท/ตัน | ยาง<br>CSS - 1hN<br>บาท/ตัน | ยาง<br>CRS - 2<br>บาท/ตัน | ADDITIVE<br>บาท/ตัน | สารผสมเพิ่ม<br>แอสฟัลต์<br>บาท/ตัน | หิน                    |                      |                       |                       |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |                            |                       |                            |                           |                       |                             |                           |                     |                                    | หินผสม AC<br>บาท/ลบ.ม. | หินฝุ่น<br>บาท/ลบ.ม. | หิน(3/4)<br>บาท/ลบ.ม. | หิน(3/8)<br>บาท/ลบ.ม. |
| ราคาวัสดุที่แหล่ง      | 30,813.33                  |                       | 35,470.00                  |                           | 30,206.67             |                             | 27,076.67                 |                     |                                    | 290.88                 | 75.00                | 275.00                | 160.00                |
| ระยะทางขนส่ง (กม.)     | 167                        |                       | 167                        |                           | 167                   |                             | 167                       |                     |                                    | 37.00                  | 37.00                | 37.00                 | 37.00                 |
| ค่าขนส่ง (บาท)         | 281.83                     |                       | 281.83                     |                           | 281.83                |                             | 281.83                    |                     |                                    | 0.00                   | 140.38               | 140.38                | 140.38                |
| ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน) | 35                         |                       | 35                         |                           | 25                    |                             | 25                        |                     |                                    | -                      | -                    | -                     | -                     |
| ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง    | 31,130.16                  |                       | 35,786.83                  |                           | 30,513.50             |                             | 27,383.50                 |                     |                                    | 290.88                 | 215.38               | 415.38                | 300.38                |

รายละเอียด BREAK DOWN COST พื้นผิวโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

รหัสงาน - พื้นผิวโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน อ้นเสน - ท่าแค ตอน3  
 ระหว่าง กม. 55+297 - กม. 57+955 ระยะทางคั่นনিการ 2.658 กม.  
 น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ราคา 35.08 บาท/ลิตร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))

งานแท้ Soft

|                                    |   |       |       |           |
|------------------------------------|---|-------|-------|-----------|
| ค่าดำเนินการ + เชื่อมราคา (ขุดตัด) | = |       | 22.41 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (ตัก) | = | 8.69  |       | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง ระยะ 2 กม.                | = | 14.47 |       | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                | = | 23.16 |       | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนขยายตัว 23.16 x 1.25           | = |       | 28.95 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                | = |       | 51.36 | บาท/ลบ.ม. |

เนื่องจากการเป็นกรขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งแข็งแรงปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

รวมทำงาน = 51.36 x 1.10 = 56.50 บาท/ลบ.ม.

คิดให้ 51.71 บาท/ลบ.ม.

2 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)

|                                       |   |       |        |           |
|---------------------------------------|---|-------|--------|-----------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                      | = | 25.00 |        | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (ขุด-ขน) | = | 22.84 |        | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 0 กม.                        | = | 0.00  |        | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                   | = | 47.84 |        | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนขยายตัว 47.84 x 1.60              | = |       | 76.54  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค = 0.00 บาท/ลบ.ม.  | = |       | 0.00   | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ)  | = |       | 48.19  | บาท/ลบ.ม. |
| ทำงานต้นทุนรวม                        | = |       | 124.73 | บาท/ลบ.ม. |

คิดให้ 114.17 บาท/ลบ.ม.

3 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)

|                                       |   |        |        |           |
|---------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| หินคลกรองพื้นทาง                      |   |        |        |           |
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                      | = | 80.00  |        | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (ขุด-ขน) | = | 0.00   |        | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 41 กม.                       | = | 155.38 |        | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                   | = | 235.38 |        | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนขยายตัว 235.38 x 1.60             | = |        | 376.61 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ)  | = |        | 57.83  | บาท/ลบ.ม. |
| ทำงานต้นทุนรวม                        | = |        | 434.44 | บาท/ลบ.ม. |

คิดให้ 397.64 บาท/ลบ.ม.

4 งานรองพื้นทางวัสดุขุมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

|                                       |   |        |        |           |
|---------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                      | = | 80.00  |        | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (ขุด-ขน) | = | 0.00   |        | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 41 กม.                       | = | 155.38 |        | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                   | = | 235.38 |        | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนขยายตัว 235.38 x 1.60             | = |        | 376.61 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมราคา (บดทับ)  | = |        | 57.83  | บาท/ลบ.ม. |
| ทำงานต้นทุนรวม                        | = |        | 434.44 | บาท/ลบ.ม. |

คิดให้ 397.64 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST พื้นผิวโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่หักอันเนื่องมาผู้สภาพเดิม

รหัสงาน - พื้นผิวโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่หักอันเนื่องมาผู้สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน จันเสน - ตำบล ตอน3  
ระหว่าง กม. 55+297 - กม. 57+955 ระยะทางดำเนินการ 2.658 กม.  
น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ราคา 35.08 บาท/ลิตร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

5 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

|                                      |   |        |           |
|--------------------------------------|---|--------|-----------|
| ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)        | = | 100.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 37 กม.                      | = | 140.38 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                  | = | 240.38 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนอุบตัว 240.38 x 1.50             | = | 360.57 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)   | = | 25.42  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) | = | 91.21  | บาท/ลบ.ม. |
| ทำงานต้นทุนรวม                       | = | 477.20 | บาท/ลบ.ม. |
| คิดให้                               | = | 494.78 | บาท/ลบ.ม. |

4 งานหินคลุกปรับปรุงคุณภาพ (หลวม)

|   |   |        |           |
|---|---|--------|-----------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง                        | = | 100.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด - ขน) | = | -      | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 37 กม.                         | = | 140.38 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                     | = | 240.38 | บาท/ลบ.ม. |
| ทำงานต้นทุนรวม                          | = | 240.38 | บาท/ลบ.ม. |
| คิดให้                                  | = | 250.00 | บาท/ลบ.ม. |

6 งาน MILLING EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ขนเก็บบริเวณเขตทาง ยาว 3196 กม.47+575)

|   |   |       |               |
|---|---|-------|---------------|
| ค่าดำเนินการ  | = | 13.54 | บาท/ตารางเมตร |
| ค่าเสื่อมราคา   | = | 2.30  | บาท/ตารางเมตร |
| ค่าขนส่ง ระยะ 9 กม.   | = | 3.55  | บาท/ตารางเมตร |
| ส่วนขยายตัว 3.55 x 1.6 (คืนธรรมชาติ 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70) | = | 5.680 | บาท/ตารางเมตร |
| ทำงานต้นทุนรวม  | = | 21.52 | บาท/ตารางเมตร |
| คิดให้  | = | 19.70 | บาท/ตารางเมตร |

7 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซัดลึกเฉลี่ย 0.30 ม. (PAYEMENT IN PLACE RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)

|  |   |        |           |
|--|---|--------|-----------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา                         | = | 56.75  | บาท/ตร.ม. |
| หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่จุด (Yd) | = | 2.272  | ตัน/ลบ.ม. |
| ค่าช่าง AC.(ถ้ามี)                                   | = |        | บาท/ตัน   |
| ปริมาณปูนซีเมนต์(%) 3.70 = 0.025 ตัน/ตร.ม.           | = |        |           |
| ค่าปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่ง = 2,161.43 บ./ตัน           | = | 53.24  | บาท/ตร.ม. |
| ทำงานต้นทุนรวม                                       | = | 109.99 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้   | = | 100.67 | บาท/ตร.ม. |

8 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP

|   |   |       |           |
|---|---|-------|-----------|
| ค่าช่าง EAP 1.0 ลิตร @ 30.21 บาท  | = | 30.21 | บาท/ลิตร  |
| ค่าขนส่ง 167 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง)  | = | 0.31  | บาท/ลิตร  |
| รวมค่าช่าง + ค่าขนส่ง   | = | 30.52 |           |
| อัตราส่วน ( 1.0 ตลบอนหินคลุก หรือ 0.8 ตลบอน Soil Cement หรือ 0.4 ตลบอน Concrete Pavement ) ใช้ 0.8 ลิตร/ตร.ม. | = | 24.42 | บาท/ตร.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา  | = | 7.92  | บาท/ตร.ม. |
| ทำงานต้นทุนรวม  | = | 32.34 | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้  | = | 29.60 | บาท/ตร.ม. |

รายละเอียด BREAK DOWN COST พื้นผิวโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่กลับคืนสู่สภาพเดิม

รหัสงาน - พื้นผิวโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอนควบคุม 0301 ตอน ชันเสน - ท่าแค ตอน3  
 ระหว่าง กม. 55+297 - กม. 57+955 ระยะทางดำเนินการ 2.658 กม.  
 น้ํามันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด ราคา 35.08 บาท/ลิตร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

9 งานฉาบเอสทังค์เทคโค้ด (TACK COAT)

|                              |                         |                 |   |                       |                        |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|---|-----------------------|------------------------|
| ค่าช่าง CRS - 2              | 1.0 ลิตร @              | 27.08 บาท       | = | 27.08                 | บาท/ลิตร               |
| ค่าขนส่ง                     | 167 กม. (บวกค่าขึ้น-ลง) |                 | = | 0.31                  | บาท/ลิตร               |
|                              |                         |                 |   | รวมค่าช่าง + ค่าขนส่ง | = 27.39                |
| อัตราส่วน (0.3 ลิตร / ตร.ม.) | ใช้                     | 0.30 ลิตร/ตร.ม. | = | 8.22                  | บาท/ตร.ม.              |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา |                         |                 | = | 7.65                  | บาท/ตร.ม.              |
|                              |                         |                 |   | ทำงานคืนทุนรวม        | = 15.87 บาท/ตร.ม.      |
|                              |                         |                 |   | คิดให้                | <b>14.53</b> บาท/ตร.ม. |

10 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC60/70) ON PRIME COAT

5 cm. Thick (60/70)

|   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
| ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ              | =                                      | -   | ตัน                              |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน                              | =                                      | -   | บาท/ตัน                          |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม                                | =                                      | -   | บาท/ตัน                          |
| ค่าช่าง AC  | 46.70 กก. @                            | 31.130  | = 1,453.77 บาท/ตัน               |
| ค่าหิน  | 0.74 ลบ.ม. @                           | 290.88  | = 215.25 บาท/ตัน                 |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต | =                                      | 437.13  | บาท/ตัน                          |
| ค่าขนส่ง  | 0.66 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ) | =   | 3.06 บาท/ตัน                     |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา             | 5 ซม. 1                                | (พิมพ์ 1 = บนผิวไพรมี่โค้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโค้ด) |                                  |
| =   | 15.85 x 1.00 x 8.33                    | =   | 132.03 บาท/ตัน                   |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                       | =                                      | 2,241.24  | บาท/ตัน                          |
| ทำงานคืนทุน   | =                                      | 2,241.24 / 8.33                                     | = 269.06 บาท/ตร.ม.               |
|   |  |   | คิดให้ = <b>246.27</b> บาท/ตร.ม. |

11 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC40/50) ON TACK COAT

5 cm. Thick ยาง AC40/50

|   |  |   |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
| ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ              | =                                      | -   | ตัน                              |
| ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน                              | =                                      | -   | บาท/ตัน                          |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม                                | =                                      | -   | บาท/ตัน                          |
| ช่าง AC40/50  | 47.60 กก. @                            | 35.787  | = 1,703.46 บาท/ตัน               |
| ค่าหิน  | 0.74 ลบ.ม. @                           | 290.88  | = 215.25 บาท/ตัน                 |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต | =                                      | 437.13  | บาท/ตัน                          |
| ค่าขนส่ง  | 0.66 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ) | =   | 3.06 บาท/ตัน                     |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปลาดและบดทับหนา             | 5 ซม. 2                                | (พิมพ์ 1 = บนผิวไพรมี่โค้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวเทคโค้ด) |                                  |
| =   | 12.29 x 1.00 x 8.33                    | =   | 102.38 บาท/ตัน                   |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                       | =                                      | 2,461.28  | บาท/ตัน                          |
| ทำงานคืนทุน   | =                                      | 2,461.28 / 8.33                                     | = 295.47 บาท/ตร.ม.               |
|   |  |   | คิดให้ = <b>270.44</b> บาท/ตร.ม. |

12 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)

| คิดระยะทางขนส่ง = | 167 กม.                                |       |        |             |           |           |
|-------------------|--|-------|--------|-------------|-----------|-----------|
| ลำดับ             | รายการ                                 | หน่วย | ปริมาณ | ราคา/หน่วย  | จำนวนเงิน | หมายเหตุ  |
| 1                 | งานสี Thermoplastic (สีเหลืองและสีขาว) | ตร.ม. | 1.00   | 211.98      | 211.98    |           |
| 2                 | ค่าลูกแก้ว                             | ตร.ม. | 1.00   | 16.13       | 16.13     |           |
| 3                 | ค่า Primer(กาวรองพื้น)                 | ตร.ม. | 1.00   | 32.00       | 32.00     |           |
| 4                 | ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)   | ตร.ม. | 1.00   | 12.89       | 12.89     | ผิวใหม่   |
|                   |  |       |        | ทำงานคืนทุน | 273.00    | บาท/ตร.ม. |

รายละเอียด BREAK DOWN COST พื้นปูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่กลับคืนสู่สภาพเดิม

รหัสงาน - พื้นปูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข 3196 คอนควบคุม 0301 คอน ชั้นบน - ท่าแค คอนว

ระหว่าง กม. 55+297 - กม. 57+955 ระยะทางคำนวณ 2.658 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ราคา 35.08 บาท/ลิตร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

13 งาน THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)

| คิดระยะทางขนส่ง = 167 กม. |                                       |       |        |            |           |           |
|---------------------------|---------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| ลำดับ                     | รายการ                                | หน่วย | ปริมาณ | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ  |
| 1                         | งานสี Themoplastic (สีเหลืองและสีขาว) | ตร.ม. | 1.00   | 211.98     | 211.98    |           |
| 2                         | ค่าลูกแก้ว                            | ตร.ม. | 1.00   | 16.13      | 16.13     |           |
| 3                         | ค่า Primer(กาวรองพื้น)                | ตร.ม. | 1.00   | 32.00      | 32.00     |           |
| 4                         | ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ) | ตร.ม. | 1.00   | 12.89      | 12.89     | คิวใหม่   |
| ทำงานต้นทุน               |                                       |       |        |            | 273.00    | บาท/ตร.ม. |
| คิดให้                    |                                       |       |        |            | 249.88    | บาท/ตร.ม. |

14 งานเสาชิมคอนกรีตอัดแรงรูปตัว I ขนาด 0.22 x 0.22 ม.

คิดความยาวเข็มที่ 10.00 ม.

|                      |          |     |       |                   |   |                  |
|----------------------|----------|-----|-------|-------------------|---|------------------|
| เสาชิมยาว 10.00 เมตร | 1.00     | ต้น | @     | 1,760.00          | = | 1,760.00 บาท     |
| ค่าดอกเสาชิม         | 1.00     | ต้น | @     | 452.00            | = | 452.00 บาท       |
|                      |          |     |       |                   |   | 2,212.00 บาท/ต้น |
|                      | 2,212.00 | /   | 10.00 |                   |   | 221.20 บาท/ม.    |
|                      |          |     |       | ทำงานต้นทุนที่ใช้ | = | 221.20 บาท/ม.    |
|                      |          |     |       | คิดให้            | = | 202.46 บาท/ม.    |

16 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณไหล่ทางหลวง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

| ลำดับ         | รายการ                               | วัสดุ |       | ราคาต่อหน่วย (บาท) | ราคารวม (บาท) |           |
|---------------|--------------------------------------|-------|-------|--------------------|---------------|-----------|
|               |                                      | จำนวน | หน่วย |                    |               |           |
| 1             | ป้ายเตือน ดก.2                       | 1.00  | แผ่น  | 1,592.46           | 1,592.46      |           |
| 2             | ป้ายแนะนำ ดค.10                      | 1.00  | แผ่น  | 1,104.89           | 1,104.89      |           |
| 3             | ป้ายแนะนำ ดค.12                      | 2.00  | แผ่น  | 2,654.10           | 5,308.20      |           |
| 4             | ป้ายแนะนำ ดค.7                       | 1.00  | แผ่น  | 2,123.28           | 2,123.28      |           |
| 5             | ป้ายเตือน ดค.3                       | 1.00  | แผ่น  | 1,592.46           | 1,592.46      |           |
| 6             | ป้ายแนะนำ ดค.26                      | 2.00  | แผ่น  | 3,184.92           | 6,369.84      |           |
| 7             | แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น          | 15.00 | แผ่น  | 1,115.00           | 16,725.00     |           |
| 8             | แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1"x1"x2มม. | 5.00  | ชุด   | 154.00             | 770.00        |           |
| 9             | ไฟกระพริบ                            | 1.00  | ดวง   | 1,538.00           | 1,538.00      |           |
| 10            | แบตเตอรี่ 75 แอมป์                   | 1.00  | ชุด   | 2,500.00           | 2,500.00      |           |
| รวมทั้งสิ้น   |                                      |       |       |                    | 39,624.13     | บาท / ชุด |
| ทำงานต่อหน่วย |                                      |       |       |                    | 4,342.37      | บาท / ชุด |
| คิดให้        |                                      |       |       |                    | 3,974.57      | บาท / ชุด |

(ต่อระยะเวลา 120 วัน)

## รายละเอียดงานสีตีเส้น Thermoplastic

◎ ไม่รวมค่างานกระเทาะผิวเดิม  
○ รวมค่างานกระเทาะผิวเดิม

งานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)

1.) ค่าวัสดุ ต่อ 1.00 m.<sup>2</sup>

|  |   |                        |   |                       |
|--|---|------------------------|---|-----------------------|
| 1.1 ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว) | = | 35,000 บาท/ตัน         | = | 35.00 บาท/kg.         |
| - ค่าขนส่ง                             | = | 167 km. @ 1.68 บาท/ตัน | = | 0.28 บาท/kg.          |
| - ค่าขน - ถ้าย                         | = | 50 บาท/ตัน             | = | 0.05 บาท/kg.          |
|  |   | รวม                    | = | 35.330 บาท/kg.        |
|  |   | คิดให้                 | = | 35.330 บาท/kg.        |
| ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)     | = | 6.00 kg. @ 35.33 บาท   | = | <b>211.98</b> บาท/kg. |

|                 |   |                        |   |                                  |
|-----------------|---|------------------------|---|----------------------------------|
| 1.2) ค่าลูกแก้ว | = | 40,000 บาท/ตัน         | = | 40.00 บาท/kg.                    |
| - ค่าขนส่ง      | = | 167 km. @ 1.68 บาท/ตัน | = | 0.28 บาท/kg.                     |
| - ค่าขน - ถ้าย  | = | 50 บาท/ตัน             | = | 0.05 บาท/kg.                     |
|                 |   | รวม                    | = | 40.33 บาท/kg.                    |
|                 |   | คิดให้                 | = | 40.33 บาท/kg.                    |
| ค่าลูกแก้ว      | = | 0.40 kg. @ 40.33       | = | 16.13 บาท/m. <sup>2</sup>        |
|                 |   | คิดให้                 | = | <b>16.13</b> บาท/m. <sup>2</sup> |

|                              |   |                                |                                    |
|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 1.3) ค่า Primer (กาวรองพื้น) | = | 1,600 บาท/ปีบ ทาได้ 50 m.2/ปีบ |                                    |
| ค่ากาวรองพื้น                | = | 1,600.00/50 คิดให้             | = <b>32.00</b> บาท/m. <sup>2</sup> |

2.) ค่าดำเนินการ ต่อ 1.00 m.<sup>2</sup> (คิดให้ 600 m.<sup>2</sup>/วัน)

2.1) ค่ารถดีเซล (คิดอายุการใช้งาน 7 ปี @ 180 วัน/ปี)

|                       |   |                                  |                           |
|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| - ค่าเสื่อมราคา       | = | ราคาค้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี) |                           |
|                       | = | 2,200,000/(180x7)                | = 1,746 บาท/วัน           |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | = | 15 ลิตร/วัน @ 35.08 บาท          | = 526.2 บาท/วัน           |
| - ค่าแก๊ส             | = | 1 ถัง/วัน @ 345 บาท              | = 345 บาท/วัน             |
|                       |   | รวม                              | = <b>2,617.20</b> บาท/วัน |

2.2) ค่ารถบริการ (คิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 150 วัน/ปี)

|                       |   |                                  |                           |
|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| - ค่าเสื่อมราคา       | = | ราคาค้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี) |                           |
|                       | = | 650,000 / (150 x 5)              | = 866.67 บาท/วัน          |
| - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | = | 30 ลิตร/วัน @ 35.08 บาท          | = 1052.4 บาท/วัน          |
|                       |   | รวม                              | = <b>1,919.07</b> บาท/วัน |

2.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม(คิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

2.3.1) ค่าเสื่อมราคา(เครื่องกระเทาะ)

|                        |   |                                  |                         |
|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
|                        | = | ราคาค้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 5ปี) |                         |
|                        | = | 195,500 / (180 x 5)              | = 217.22 บาท/วัน        |
| - ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง | = | 15 ลิตร/วัน @ 35.08 บาท          | = 526.20 บาท/วัน        |
|                        |   | รวม                              | = <b>743.42</b> บาท/วัน |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| 2.3.2) ค่าเสื่อมราคา(หัวสามแฉกกระทะผิว)                    | = ราคาต้นทุน/(อายุการใช้งาน 12,000 ม <sup>2</sup> /หัว |                                   |
|  | = 43,700/12,000  | = 3.64 บาท/ม. <sup>2</sup>        |
|  |  | คิดให้ = 3.50 บาท/ม. <sup>2</sup> |
| 2.4) ค่าติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร(ชั่วคราวระหว่างตีเส้น) |  | คิดให้ = 700 บาท/วัน              |
| 2.5) ค่าแรงกระทะสี   |  |                                   |
| - ค่าแรงงาน 2 คน (ผิวคอนกรีต 200 ตร.ม./วัน)                | = (300x2)/200  | = 3.00 บาท/ม. <sup>2</sup>        |
| - ค่าแรงงาน 2 คน (ผิว 200 ตร.ม./วัน)                       | = (300x2)/200  | = 3.00 บาท/ม. <sup>2</sup>        |
| 2.5) ค่าแรง  |  |                                   |
| - ช่างควบคุม และคนขับรถ                                    | = 2x500  | = 1000.00 บาท/วัน                 |
| - ช่างคุมเครื่อง   | = 2x500  | = 1000.00 บาท/วัน                 |
| - คนงานทั่วไป  | = 4x300  | = 1200.00 บาท/วัน                 |
|  |  | คิดให้ = 3,200.00 บาท/วัน         |
| รวมค่าแรงตีเส้น และค่าเสื่อมราคา                           |  | = 8,479.69 บาท/วัน                |
| - กรณีผิวเดิมเป็นคอนกรีต                                   |  | = 20.63 บาท/ม. <sup>2</sup>       |
| - กรณีผิวเดิมเป็นแอสฟัลต์                                  |  | = 20.63 บาท/ม. <sup>2</sup>       |
| - กรณีผิวใหม่  |  | = 12.89 บาท/ม. <sup>2</sup>       |