

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง

1	ชื่อโครงการ	งานจัดจ้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3111 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวง		
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	538,073.00		บาท
3	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	19 กรกฎาคม 2565		
	รวมปีนเงินทั้งสิ้น	538,073.00		บาท
3.1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิโค้ด	ราคา/หน่วย	42.17	บาท
3.2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ราคา/หน่วย	18.97	บาท
3.3	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม.	ราคา/หน่วย	355.98	บาท
3.4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม.	ราคา/หน่วย	355.72	บาท
4	แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)			
4.1	แบบสรุปราคากลางงานทาง			
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
5.1	นายจิระพล จูห้อง	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.2	นางปราณี ชาวประทีป	นายช่างโยธาอาวุโส		
5.3	นางวิชุดา ชาญสมา เนื้อไม้	นายช่างโยธาอาวุโส		

อนันต์
สมบัติ

(นายสมบัติ ประภพรัตน์กุล)

ผศ.สส.๓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาช่าง
 งานปูผิวจราจร ณ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ต.ควนชุม 0200 ตอน ท่าเยาะ - เสนา
 กม.19+016, กม.29+182 และ กม.33+387
 ปริมาณงาน 5 แห่ง
 (น้ำมันดีเซล ราคา 35.08 บาท/ลิตร วันที่ 18 กรกฎาคม 2565)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่แนะนำ		
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน			เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	เป็นเงิน
1	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)	ตร.ม.	480.00	31.03	14,894.40	1.3589	42.17	42.17	20,241.60	
2	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	926.00	13.96	12,926.96	1.3589	18.97	18.97	17,566.45	
3	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	480.00	261.96	125,740.80	1.3589	355.98	355.98	170,869.17	
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.0 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	926.00	261.77	242,399.02	1.3589	355.72	355.72	329,396.03	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					รวมค่างานทั้งหมด	538,073.25
									ปรับยอด	0.25
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	538,073.00

(ค่า F ดอกเบี้ย 5.00 % VAT 7.00 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %	เงินประกันผลงาน 10 %)	ADT.	FACTOR F งานทาง
ค่างานต้นทุน (ล้านบาท)	ไม่เกิน 5.00	-	1.3589
FACTOR F งานทาง	ใช้ 1.3589	-	1.3589

อนุมัติ

.....
 (นายจิระพล จูห้อง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

.....
 (นายสมบัติ ประภพรัตนกุล)
 นายช่างโยธาอาวุโส

.....
 (นางสาวชุตตา ขาญสมาน เมื่อไม่)
 นายช่างโยธาอาวุโส

.....
 (นางสาวประทีป)
 นายช่างโยธาอาวุโส

.....
 (ลงชื่อ)
 กรรมการ

.....
 (ลงชื่อ)
 กรรมการ