

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน		
	รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง		
ทางหลวงหมายเลข	1086	ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์	
	ระหว่าง กม. 17+850 - กม. 18+850		
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)		สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	35,000,000.00		บาท
3. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ทำการก่อสร้างขยายความกว้างผิวทางและคันทางเดิมเป็น 4 ช่องจราจร		
	พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่าง		
4. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ 14 กันยายน 2565	เป็นเงิน	34,999,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง	5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
	5.2		
	5.3		
	5.4		
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1 นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน	รส.ทล.5.1	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.2 นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว	วผ.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.3 นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์	วว.ทล.5	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.4 นายอดิสร จันทร์จำเนียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง	
6.5 นายจำลอง นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลาง	

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) โทร (055) 302518 ต่อ 305

ที่ สทล.5.2 / วันที่ กันยายน 2565

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

① เรียน ผส.ทล.5

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์
ระหว่าง กม. 17+850 - กม. 18+850

งบประมาณ 35,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK				
	ปริมาณงาน	1,264.00 ตร.ม. ๆ ละ	20.00 บาท เป็นเงิน		25,280.00 บาท
2	งาน CLEARING AND GRUBBING				
	ปริมาณงาน	17,950.00 ตร.ม. ๆ ละ	4.50 บาท เป็นเงิน		80,775.00 บาท
3	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	4,880.00 ลบ.ม. ๆ ละ	68.80 บาท เป็นเงิน		335,744.00 บาท
4	งาน EARTH EXCAVATION				
	ปริมาณงาน	1,246.00 ลบ.ม. ๆ ละ	62.30 บาท เป็นเงิน		77,625.80 บาท
5	งาน EARTH EMBANKMENT				
	ปริมาณงาน	36,280.00 ลบ.ม. ๆ ละ	157.50 บาท เป็นเงิน		5,714,100.00 บาท
6	งาน EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND				
	ปริมาณงาน	130.00 ลบ.ม. ๆ ละ	102.70 บาท เป็นเงิน		13,351.00 บาท
7	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT				
7.1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)				
	ปริมาณงาน	50.00 ลบ.ม. ๆ ละ	68.60 บาท เป็นเงิน		3,430.00 บาท
7.2	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE				
	ปริมาณงาน	20.00 ลบ.ม. ๆ ละ	802.00 บาท เป็นเงิน		16,040.00 บาท

/7.3 งาน SOIL....

7.3	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	15.00	ลบ.ม. ๆ ละ	393.40 บาท เป็นเงิน	5,901.00 บาท
7.4	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"				
	ปริมาณงาน	15.00	ลบ.ม. ๆ ละ	344.50 บาท เป็นเงิน	5,167.50 บาท
8	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE				
	ปริมาณงาน	3,642.00	ลบ.ม. ๆ ละ	802.00 บาท เป็นเงิน	2,920,884.00 บาท
9	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE				
	ปริมาณงาน	2,711.00	ลบ.ม. ๆ ละ	393.40 บาท เป็นเงิน	1,066,507.40 บาท
10	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"				
	ปริมาณงาน	2,716.00	ลบ.ม. ๆ ละ	344.50 บาท เป็นเงิน	935,662.00 บาท
11	งาน PRIME COAT				
	ปริมาณงาน	16,993.00	ตร.ม. ๆ ละ	42.00 บาท เป็นเงิน	713,706.00 บาท
12	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)				
	ปริมาณงาน	5,174.00	ตร.ม. ๆ ละ	15.50 บาท เป็นเงิน	80,197.00 บาท
13	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)				
	ปริมาณงาน	16,983.00	ตร.ม. ๆ ละ	12.20 บาท เป็นเงิน	207,192.60 บาท
14	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE				
	ปริมาณงาน	54.00	ตัน ๆ ละ	2,805.00 บาท เป็นเงิน	151,470.00 บาท
15	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)				
	ปริมาณงาน	16,982.00	ตร.ม. ๆ ละ	331.70 บาท เป็นเงิน	5,632,929.40 บาท
16	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)				
	ปริมาณงาน	22,101.00	ตร.ม. ๆ ละ	331.30 บาท เป็นเงิน	7,322,061.30 บาท
17	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.40 M. CLASS II				
	ปริมาณงาน	105.00	ม. ๆ ละ	772.30 บาท เป็นเงิน	81,091.50 บาท
18	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II				
	ปริมาณงาน	6.00	ม. ๆ ละ	2,367.30 บาท เป็นเงิน	14,203.80 บาท
19	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II				
	ปริมาณงาน	28.00	ม. ๆ ละ	3,277.80 บาท เป็นเงิน	91,778.40 บาท
20	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS III				
	ปริมาณงาน	24.00	ม. ๆ ละ	2,728.70 บาท เป็นเงิน	65,488.80 บาท

21	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)				
	ปริมาณงาน	6.00	ลบ.ม. ๆ ละ	2,836.80 บาท เป็นเงิน	17,020.80 บาท
22	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)				
	ปริมาณงาน	5.00	ลบ.ม. ๆ ละ	3,251.00 บาท เป็นเงิน	16,255.00 บาท
23	งาน R.C. DITCH TYPE E				
	ปริมาณงาน	326.00	ม. ๆ ละ	5,257.70 บาท เป็นเงิน	1,714,010.20 บาท
24	งาน MEDIAN DROP INLET TYPE B				
	ปริมาณงาน	7.00	แห่ง ๆ ละ	14,004.00 บาท เป็นเงิน	98,028.00 บาท
25	งาน RETAINING WALL TYPE III				
	ปริมาณงาน	60.00	ม. ๆ ละ	8,809.90 บาท เป็นเงิน	528,594.00 บาท
26	งาน CONCRETE CURB AND GUTTER				
	ปริมาณงาน	886.00	ม. ๆ ละ	695.20 บาท เป็นเงิน	615,947.20 บาท
27	งาน CONCRETE BARRIER PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II				
	ปริมาณงาน	560.00	ม. ๆ ละ	4,783.60 บาท เป็นเงิน	2,678,816.00 บาท
28	งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C FOR SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II				
	ปริมาณงาน	4.00	แห่ง ๆ ละ	52,655.00 บาท เป็นเงิน	210,620.00 บาท
29	งาน R.C. SLAB WALK WAY 7 CM. THICK				
	ปริมาณงาน	647.00	ตร.ม. ๆ ละ	261.60 บาท เป็นเงิน	169,255.20 บาท
30	งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB SIZE 15 x 15 CM.				
	ปริมาณงาน	162.00	อัน ๆ ละ	133.90 บาท เป็นเงิน	21,691.80 บาท
31	งาน REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER SIZE 15 x 15 CM.				
	ปริมาณงาน	47.00	อัน ๆ ละ	133.90 บาท เป็นเงิน	6,293.30 บาท
32	งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 3.2 MM.; CLASS "I", TYPE "I")				
	ปริมาณงาน	156.00	ม. ๆ ละ	1,656.50 บาท เป็นเงิน	258,414.00 บาท
33	งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)				
	ปริมาณงาน	62.00	ต้น ๆ ละ	33,356.80 บาท เป็นเงิน	2,068,121.60 บาท
34	งาน CURB MARKING				
	ปริมาณงาน	306.00	ตร.ม. ๆ ละ	66.80 บาท เป็นเงิน	20,440.80 บาท
35	งาน FLASHING SIGNALS				
	ปริมาณงาน	5.00	แห่ง ๆ ละ	18,424.70 บาท เป็นเงิน	92,123.50 บาท

โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน

รหัสด้านโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 1086 ตอนความคืบ 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 1086 ตอนความคืบ 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ระหว่าง กม. 17+850 - กม. 18+850

งบประมาณ 35,000,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ (บาท)	คำนวณที่กำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	1,264.00	ตร.ม.	16.40	20,729.60	1.2203	20.01	20.00	25,280.00
2	งาน CLEARING AND GRUBBING	17,950.00	ตร.ม.	3.83	68,748.50	1.2203	4.67	4.50	80,775.00
3	งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	4,880.00	ลบ.ม.	56.49	275,671.20	1.2203	68.93	68.80	335,744.00
4	งาน EARTH EXCAVATION	1,246.00	ลบ.ม.	51.36	63,994.56	1.2203	62.67	62.30	77,625.80
5	งาน EARTH EMBANKMENT	36,280.00	ลบ.ม.	129.35	4,692,818.00	1.2203	157.84	157.50	5,714,100.00
6	งาน EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	130.00	ลบ.ม.	84.42	10,974.60	1.2203	103.01	102.70	13,351.00
7	งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT								
7.1	งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	50.00	ลบ.ม.	56.49	2,824.50	1.2203	68.93	68.60	3,430.00
7.2	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	20.00	ลบ.ม.	657.53	13,150.60	1.2203	802.38	802.00	16,040.00
7.3	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	15.00	ลบ.ม.	322.63	4,839.45	1.2203	393.70	393.40	5,901.00
7.4	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"	15.00	ลบ.ม.	282.63	4,239.45	1.2203	344.89	344.50	5,167.50
8	งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	3,642.00	ลบ.ม.	657.53	2,394,724.26	1.2203	802.38	802.00	2,920,884.00
9	งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	2,711.00	ลบ.ม.	322.63	874,649.93	1.2203	393.70	393.40	1,066,507.40
10	งาน SELECTED MATERIAL TYPE "A"	2,716.00	ลบ.ม.	282.63	767,623.08	1.2203	344.89	344.50	935,662.00
11	งาน PRIME COAT	16,993.00	ตร.ม.	34.69	589,487.17	1.2203	42.33	42.00	713,706.00
12	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรเดิม)	5,174.00	ตร.ม.	12.97	67,106.78	1.2203	15.82	15.50	80,197.00
13	งาน TACK COAT (บนผิวจราจรใหม่)	16,983.00	ตร.ม.	10.31	175,094.73	1.2203	12.58	12.20	207,192.60
14	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	54.00	ตัน	2,298.93	124,142.22	1.2203	2,805.38	2,805.00	151,470.00
15	งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	16,982.00	ตร.ม.	272.14	4,621,481.48	1.2203	332.09	331.70	5,632,929.40
16	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	22,101.00	ตร.ม.	271.76	6,006,167.76	1.2203	331.62	331.30	7,322,061.30

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

รฟ้างาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน ควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (รังทอง)

สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

ระหว่าง กม. 17+850 - กม. 18+850

งบประมาณ 35,000,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$ (บาท)	คำนวณที่กำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
17	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.40 M. CLASS II	105.00	ม.	633.15	66,480.75	1.2203	772.63	772.30	81,091.50
18	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II	6.00	ม.	1,940.26	11,641.56	1.2203	2,367.69	2,367.30	14,203.80
19	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS II	28.00	ม.	2,686.37	75,218.36	1.2203	3,278.17	3,277.80	91,778.40
20	งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS III	24.00	ม.	2,236.37	53,672.88	1.2203	2,729.04	2,728.70	65,488.80
21	งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	6.00	ลบ.ม.	2,324.95	13,949.70	1.2203	2,837.13	2,836.80	17,020.80
22	งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	5.00	ลบ.ม.	2,664.35	13,321.75	1.2203	3,251.30	3,251.00	16,255.00
23	งาน R.C. DITCH TYPE E	326.00	ม.	4,308.85	1,404,685.10	1.2203	5,258.08	5,257.70	1,714,010.20
24	งาน MEDIAN DROP INLET TYPE B	7.00	แห่ง	11,476.19	80,333.33	1.2203	14,004.39	14,004.00	98,028.00
25	งาน RETAINING WALL TYPE III	60.00	ม.	7,219.73	433,184.00	1.2203	8,810.24	8,809.90	528,594.00
26	งาน CONCRETE CURB AND GUTTER	886.00	ม.	569.95	504,975.70	1.2203	695.50	695.20	615,947.20
27	งาน CONCRETE BARRIER PRECAST SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II	560.00	ม.	3,920.27	2,195,351.20	1.2203	4,783.90	4,783.60	2,678,816.00
28	งาน APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C FOR SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II	4.00	แห่ง	43,149.49	172,597.96	1.2203	52,655.32	52,655.00	210,620.00
29	งาน R.C. SLAB WALK WAY 7 CM. THICK	647.00	ตร.ม.	214.69	138,904.43	1.2203	261.98	261.60	169,255.20
30	งาน REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB SIZE 15 x 15 CM.	162.00	อัน	110.00	17,820.00	1.2203	134.23	133.90	21,691.80
31	งาน REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER SIZE 15 x 15 CM.	47.00	อัน	110.00	5,170.00	1.2203	134.23	133.90	6,293.30
32	งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL (THICKNESS 3.2 MM.; CLASS "I", TYPE "I")	156.00	ม.	1,357.72	211,804.32	1.2203	1,656.82	1,656.50	258,414.00
33	งาน ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF)	62.00	ต้น	27,335.24	1,694,784.88	1.2203	33,357.19	33,356.80	2,068,121.60
34	งาน CURB MARKING	306.00	ตร.ม.	55.00	16,830.00	1.2203	67.11	66.80	20,440.80
35	งาน FLASHING SIGNALS	5.00	แห่ง	15,098.81	75,494.05	1.2203	18,425.07	18,424.70	92,123.50
36	งาน ROAD STUD (UNI - DIRECTION)	277.00	อัน	185.00	51,245.00	1.2203	225.75	225.40	62,435.80

รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอน ควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - รัตโบสถ์

ตั้งที่ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ระหว่าง กม. 17+850 - กม. 18+850

งบประมาณ 35,000,000.00 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนด	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
37	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	812.00	ตร.ม.	296.25	240,555.00	1.2203	361.51	361.20	293,294.40
38	งาน ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า		LS.		532,150.96	1.0000	532,150.96	532,150.90	532,150.90
39	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION		LS.		28,976.20	1.2203	35,359.65	34,901.00	34,901.00
รวมค่าจ้างต้นทุน					28,817,615.00			รวมเป็นเงิน	34,999,000.00

ราคามัมนิตเซล 35.00 บาท/ลิตร ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %

เงินประกันผลงาน 10 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

..... รศ.ทล.5.1

(1) ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

(2) ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

(4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

(5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + ((3) \div ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$

(7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ×

(8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F_N) = ×

การคำนวณค่า Factor F

งานทาง	20,000,000.00	1.2494	1.2203
	30,000,000.00	1.2165	

งานสะพาน	25,000,000.00	1.2102	1.2091
	30,000,000.00	1.2088	

=	28,817,615.0000
=	-
=	-

=	1.2203
=	1.2091
=	1.0000
=	1.2203
=	1.2091

(นายสุวิฑูร์ ต้นตะไช่)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ ครุชบึงพร้าว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายดิสร จันทร์จันเียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิฑูร์ ต้นตะไช่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจำลอง นามกระโทก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดิน

สังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ระหว่าง กม. 17+850 - กม. 18+850

ราคามัมนั้นเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะทางขนส่ง(กม.)						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดเอียง			ทางอุ้ง								
					รวม	เนิน	เขา	รวม	เนิน	เขา						
1	ดินถมคันทาง	10.00	ลบ.ม.	1	2.00	-	-	-	-	-	2.00	1.0000	14.47	-	24.47	บริเวณใกล้เคียง
2	ทรายถมคันทาง	200.00	ลบ.ม.	2	40.00	-	-	-	-	-	40.00	1.0000	95.16	-	295.16	บ่อทรายสุชน
3	ทรายผสมคอนกรีต	250.00	ลบ.ม.	2	40.00	-	-	-	-	-	40.00	1.0000	95.16	-	345.16	บ่อทรายสุชน
4	วัสดุตัดเลือก "ก"	75.00	ลบ.ม.	2	13.00	-	-	-	-	-	13.00	1.0000	31.91	-	106.91	บ่อสุกร บ้านวังหนองแดง
5	วัสดุอุ้ง	100.00	ลบ.ม.	2	13.00	-	-	-	-	-	13.00	1.0000	31.91	-	131.91	บ่อสุกร บ้านวังหนองแดง
6	หินคลุก	190.00	ลบ.ม.	2	72.00	-	-	-	-	-	72.00	1.0000	170.60	-	360.60	
7	หินคัด 3/8"	250.00	ลบ.ม.	2	72.00	-	-	-	-	-	72.00	1.0000	170.60	-	420.60	
8	หิน Hot mix	255.00	ลบ.ม.	2	72.00	-	-	-	-	-	72.00	1.0000	170.60	-	425.60	
9	หินผสมคอนกรีต	360.00	ลบ.ม.	2	72.00	-	-	-	-	-	72.00	1.0000	170.60	-	530.60	
10	เหล็กเสริมทัวไป 6 มม.	24,700.00	ตัน	2	386.00	-	-	-	-	-	386.00	1.0000	651.81	80.00	29,531.81	
11	เหล็กเสริมทัวไป 9 มม.	23,833.33	ตัน	2	386.00	-	-	-	-	-	386.00	1.0000	651.81	80.00	28,665.14	
12	เหล็กเสริม RB 6-12 มม.	24,000.00	ตัน	2	386.00	-	-	-	-	-	386.00	1.0000	651.81	80.00	28,031.81	
13	เหล็กเสริมทัวไป 12 มม.	23,400.00	ตัน	2	386.00	-	-	-	-	-	386.00	1.0000	651.81	80.00	27,031.81	
14	เหล็กเสริมทัวไป 16 มม. ขึ้นไป	23,200.00	ตัน	2	386.00	-	-	-	-	-	386.00	1.0000	651.81	80.00	26,831.81	
15	ลวดผูกเหล็ก	31,920.00	ตัน	2	386.00	-	-	-	-	-	386.00	1.0000	651.81	80.00	32,651.81	
16	ปูนซีเมนต์ ประเภท 1	2,523.36	ตัน	2	20.00	-	-	-	-	-	20.00	1.0000	34.29	50.00	2,607.65	จังหวัดพิษณุโลก (สค 65)
17	ปูนซีเมนต์ผสม	2,429.91	ตัน	2	20.00	-	-	-	-	-	20.00	1.0000	34.29	50.00	2,514.20	จังหวัดพิษณุโลก (สค 65)
18	ยาง AC 60-70(สูตร BULK)	28,766.67	ตัน	2	386.00	-	-	-	-	-	386.00	1.0000	651.81	35.00	29,453.48	กรุงเทพฯ
19	ยาง CSS-1	26,093.33	ตัน	2	386.00	-	-	-	-	-	386.00	1.0000	651.81	25.00	26,770.14	กรุงเทพฯ
20	ยาง CRS-2	25,926.67	ตัน	2	386.00	-	-	-	-	-	386.00	1.0000	651.81	25.00	26,603.48	กรุงเทพฯ
21	ขนส่งวัสดุไปตั้ง	-	ลบ.ม.	1	2.00	-	-	-	-	-	2.00	1.0000	14.47	-	14.47	บริเวณใกล้เคียง
22	ข้อ คส.	-	ตัน	1	16.00	-	-	-	-	-	16.00	1.0000	44.07	-	44.07	บริษัท ซี พี คอนกรีตอุดร

วิธีขนส่ง 1.รถ 10 ล้อ 2.รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง 3.เลี้ยวระหว่าง รถ 10 ล้อ และ รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง 4.รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง (กวม./ศรีราชา-จังหวัด) และ รถ 10 ล้อ (จาก จังหวัด-บ้าน)

หมายเหตุ

Factor	วิธีทางบก			วิธีทางเรือ		
	ที่ราบ	ภูเขา	ที่ราบ	ภูเขา	ที่ราบ	ภูเขา
ระยะทาง 10 ล้อ	1.00	2.52	1.95	1.23	2.18	2.75
10 ล้อ+ลากพ่วง	1.00	2.13	1.20	2.33	-	-



คำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๕
ที่ สทล.๕.๑/ ๒๕๕ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน มะขามสูง - วัดโบสถ์ ระหว่าง กม.๑๗+๘๕๐ - กม.๑๘+๘๕๐ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง)

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. นายสุวิพุธ	ตันตะโยธิน	รศ.ทล.๕.๑	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายเสกสรรค์	ครูชบึงพร้าว	วผ.ทล.๕	กรรมการ
๓. นายกฤษณ	ศุภจิตรานนท์	วว.ทล.๕	กรรมการ
๔. นายอดิสร	จันทร์จำเนียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายจำลอง	นามกระโทก	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพนธ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

พิ