



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ 23 ก.ย. 2565

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน วผ.ทล.10

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแฉกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.70+040 - กม.70+390 และ ทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+825 วงเงิน 38,000,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิรันดร์ สุขรักขินี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร ตะไก่อแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ *bhp* /2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.70+040 - กม.70+390 และทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+825 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.70+040 - กม.70+390 และ ทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+825 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้-

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. นายปรกรณ์ ศรีปานวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1 | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นายนิรันดร์ สุขรักขินี
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดซา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 5. นายถาวร ตะไก่อแก้ว
วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

๕



สทล.๑๐.๑/๑๔๔๕

ส่วนแผนงาน สทล.10
เลขที่รับ ๕๐1
วันที่ 12 ก.ย. 2565
เวลา 16:23

วันที่รับ	12 ก.ย. 2565
เวลา	16:23
เลขที่รับ	๕๐๑/๕
วันที่	๗ ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา	๑๖.๐๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการความปลอดภัย กลุ่มศึกษาวางแผน โทร 24107, 24113

ที่ สป.1/ผ./๑๖๕๑

วันที่ - 7 ก.ย. 2565

เรื่อง เห็นชอบแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

เรียน ผส.ทล.10 , ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 3

ติดต่อบันทึก สำนักงานทางหลวงที่ 10 ที่ สทล.10.2/535 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เรื่อง แผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแฉกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.70+040 - กม.70+390 และทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แทลมทอง - สระมะค่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+825 วงเงินขอตั้งงบประมาณ 38,000,000 บาท นั้น

สำนักฯ ได้พิจารณาแผนงานที่เสนอแล้ว เห็นชอบแผนงานตามเสนอ และโปรดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานข้อมูลในระบบบริหารแผนงานทางหลวง (PLANNET) ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสืบพงษ์ ไพศาลวัฒนา)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการความปลอดภัย

- คุณ. ๕๑๑๕
- ตรวจสอบ
 - ดำเนินการตามระเบียบ
 - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 - จัดทำเอกสาร

ที่ สทล.๑๐.๑/๑๔๔๕ - ๗ ก.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๓

วผ.ทล.๑๐, วบ.ทล.๑๐, ผบ.ทล.๑๐, ทพ.ทล.๑๐

- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- อนุมัติเผยแพร่แผนให้เป็นที่ไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ผส.ทล.๑๐

(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)
วผ.ทล.10

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 7.9.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	38,000,000.00 บาท
3	ลักษณะงานโดยสังเขป	กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สีแยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.70+040-กม.70+390 และทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+825 ผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
๓	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	20 กันยายน 2565 เป็นเงิน 37,289,917.69 บาท
๔	บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	1 นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 ตำแหน่งที่ 1	ประธานกรรมการ
	2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	3 นายนิรันดร์ สุชรักขินี วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	4 นายพีรพงศ์ ใจพุดชา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	5 นายถาวร ตะไก่อแก้ว วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ

สำเนียงงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

* เอกสาร.ภ *

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

รหัสงาน 24 และ 2599 ส่วนตัว-คู่ 3263.0107

ตอน

ที่แยกโชคชัย - หางงิ้ว และ แหล่งทอง - ละครเมธธา

กม.ดำเนินการ กม.70+040 - กม.70+390 และ กม.0+000 - กม.0+825

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

แผนผังของหลวงนครราชสีมาที่ 3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	MILLING 5 CM. DEPTH	SQ.M.	10,027	13.58	136,166.66	1.2161	16.51	165,545.77	
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	18,500	3.83	70,855.00	1.2161	4.65	86,025.00	
3	EARTH EXCAVATION	C.U.M.	5,400	47.84	258,336.00	1.2161	58.17	314,118.00	
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	C.U.M.	4,000	52.62	210,480.00	1.2161	63.99	255,960.00	
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	40	52.62	2,104.80	1.2161	63.99	2,559.60	
6	EARTH EMBANKMENT	C.U.M.	9,200	169.44	1,558,848.00	1.2161	206.05	1,895,660.00	
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	C.U.M.	2,560	142.23	364,108.80	1.2161	172.96	442,777.60	
8	SELECTED MATERIAL A	C.U.M.	1,600	386.21	617,936.00	1.2161	469.66	751,456.00	
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	1,590	301.54	479,448.60	1.2161	366.70	583,053.00	
10	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	C.U.M.	2,497	1,223.23	3,054,405.31	1.2161	1,487.57	3,714,462.29	
11	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	C.U.M.	240	612.79	147,069.60	1.2161	745.21	178,850.40	
12	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	5,430	82.60	448,518.00	1.2161	100.44	545,389.20	

ประธานกรรมการ (ร.ส.ท.10.1)



ลงนาม



ลงนาม



(นายปกรณ์ ศรีปวงศ์)

(นายสุชาติ บุญสมจิตร)

ลงนาม



ลงนาม

กรรมการ (ว.ท.10)

ลงนาม

กรรมการ (ว.ท.10)

ลงนาม




ลงนาม

(นายวีรินทร์ สุทธิชัย)

(นายสุชาติ บุญสมจิตร)

ลงนาม




ลงนาม

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการ)

ลงนาม

กรรมการ (ว.ท.10)

ลงนาม



ลงนาม

(นายถาวร ตะไถ่แก้ว)

(นายพิรพงศ์ ไชยตธา)

ลงนาม



ลงนาม

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

* เอกสาร *

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

ทางหลวงหมายเลข 24 -> 2298 ระยะทาง: 0203.010 กม. สี่แยกโคกขี้ - หมอมนัน และ แยกทรง - ระยะค่า

กม. 70+040 - กม. 70+390 และ กม. 0+000 - กม. 0+825

1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

แนวงบงางของงบครรชชที่ 3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
13	GEOTEXTILE FOR CONCRETE PAVEMENT	SQ.M.	1,621	66.00	106,986.00	1.2161	80.26	80.26	130,101.46
14	PRIME COAT	SQ.M.	15,602	31.47	490,994.94	1.2161	38.27	38.27	597,088.54
15	TACK COAT	SQ.M.	16,052	12.93	207,552.36	1.2161	15.72	15.72	252,337.44
16	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	15	2,593.20	38,898.00	1.2161	3,153.59	3,153.59	47,303.85
17	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	15,602	314.86	4,912,445.72	1.2161	382.90	382.90	5,974,005.80
18	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	SQ.M.	14,150	270.69	3,830,263.50	1.2161	329.18	329.18	4,657,897.00
19	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	1,778	336.75	598,741.50	1.2161	409.52	409.52	728,126.56
20	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK 0 < W < 23 M.	SQ.M.	11,648	768.89	8,956,030.72	1.2161	935.04	935.04	10,891,345.92
21	CONTRACTION JOINT	M.	877	378.70	332,119.90	1.2161	460.53	460.53	403,884.81
22	LONGITUDINAL JOINT	M.	3,072	102.42	314,634.24	1.2161	124.55	124.55	382,617.60
23	DUMMY JOINT	M.	230	47.11	10,835.30	1.2161	57.29	57.29	13,176.70
24	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	60	3,101.06	186,063.60	1.2161	3,771.19	3,771.19	226,271.40

ประธานกรรมการ (จ.พ.ล.10.1)

(นายปกรณ์ ศรีبانวงศ์)

ลงนาม

กรรมการ (จ.พ.ล.10)

ลงนาม

กรรมการ (จ.พ.ล.10)

(นายวิชัย บุษมจิตร)

(นายรินทร์ สุทธิชัย)

(นายพิรพงศ์ โสพฤชา)

(นายอภินันท์ สอนิเวศน์)

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการ)

(นายอภินันท์ สอนิเวศน์)

(นายอภินันท์ สอนิเวศน์)

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

* เอกสาร.อ. *

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 33100 กิจกรรมการระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

ทางหลวงหมายเลข 24 กม. 2288 ต.บึงบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

กม. 70+040 - กม. 70+390 และ กม. 0+000 - กม. 0+825

1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

แนวทางการวงเงินครุฑราชสีมาที่ 3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
25	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	M.	70	3,958.43	277,090.10	1.2161	4,813.84	4,813.84	336,968.80
26	R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	24	2,405.99	57,743.76	1.2161	2,925.92	2,925.92	70,222.08
27	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M WITH R.C. COVER	EACH	3	22,234.87	66,704.61	1.2161	27,039.82	27,039.82	81,119.46
28	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M	1,300	257.73	335,049.00	1.2161	313.42	313.42	407,446.00
29	BARRIER CURB AND GUTTER	M.	1,329	548.39	728,810.31	1.2161	666.89	666.89	886,296.81
30	R.C. SLAB 6 CM. THICK	SQ.M	640	213.56	136,678.40	1.2161	259.71	259.71	166,214.40
31	ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	EACH	6	34,584.99	207,509.94	1.2161	42,058.80	42,058.80	252,352.80
32	ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF	EACH	20	40,202.18	804,043.60	1.2161	48,889.87	48,889.87	977,797.40
33	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING (SINGLE BRACKET)	EACH	5	17,190.60	85,953.00	1.2161	20,905.48	20,905.48	104,527.40
34	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING (DOUBLE BRACKET)	EACH	2	20,350.20	40,700.40	1.2161	24,747.87	24,747.87	49,495.74

ประมาณการ (ร.ส.ท.10.1)

(นายปกรณ์ ศรีบางวงศ์)

กรรมการ (ร.บ.ท.10)

(นายรินทร์ สุรภักดิ์)

กรรมการ (วิศวกรโยธาชำนาญการ)

กรรมการ (ร.บ.ท.10)

(นายวิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการ (ร.บ.ท.10)

(นายพิรพงศ์ โจทยธำ)

ลงนาม

ลงนาม




ลงนาม

ลงนาม




กรรมการ (ร.บ.ท.10)

กรรมการ (ร.บ.ท.10)




ลงนาม

ลงนาม

สำเนียงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

* เอกสาร *

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

รหัสงาน 35100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

ทางหลวงหมายเลข 24 และ 2259 หมายเลข 0203.010 ตอน 1 ถึงแยกศรีบุญเรือง และ แยกหนอง - ระยะเวลา

กม. 70+040 - กม. 70+390 และ กม. 0+000 - กม. 0+825

ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

เนื้องานของหลวงหมายเลขที่ 3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		FACTOR	ราคา/หน่วย	
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เงิน		ราคา/หน่วย	เงิน
35	IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA. 70+205 VEHICLE ACTUATED SIGNALS 3 PHASE	EACH	1	117,329.48	117,329.48	1.2161	142,684.38	142,684.38
36	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าไฟแปลง	L.S.	1	170,000.00	170,000.00	1.0000	170,000.00	170,000.00
37	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	650	296.07	192,445.50	1.2161	360.05	234,032.50
38	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	370	296.07	109,545.90	1.2161	360.05	133,218.50
39	CURB MARKING	SQ.M.	287	81.54	23,401.98	1.2161	99.16	28,458.92
40	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	7,457.09	7,457.09	1.2161	9,068.56	9,068.56
รวมทั้งสิ้น		ค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง		30,524,305.62		ราคา		37,289,917.69
		ค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		30,524,305.62		งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		

พล.ท. 10 ให้ขอความเห็นที่คณะกรรมการการประเมินราคา
 ต้นใจวงเงิน 34,886,915.64 บาท

คณะกรรมการประเมินราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : 20 กันยายน 2565

ลงนาม ประธานกรรมการ (ร.ล.ท.10.1)

(นายปกรณ์ ศรีบางวงศ์)

กรรมการ (ร.ล.ท.10)

(นายธีรชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม

(นายธีรพงษ์ โสพฤกษ์)

ลงนาม

พล.ท. 10

20 ก.ย. 2565

กรรมการ (ร.ล.ท.10)

(นายธีรพงษ์ โสพฤกษ์)

ลงนาม

กรรมการ (วิศกรโยธาชำนาญการ)

(นายถาวร ตะไถ่แก้ว)

ลงนาม