



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
รับที่ 9776
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕
เรื่อง 12.16

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพัทลุง งานพัสดุฯ โทร.๐๗๕๖๑-๓๐๒๗ ต่อ ๑๐๓, ๖๔๔๑๒ โทรสาร.๐๗๕๖๑-๕๐๐๕

ที่ สทล.๑๖ ขท.พัทลุง.๑/พ.๑/๑๗๙๕ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เลขรับ 10067

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ 18.40 ไร่ วันที่ 23 ก.ย. 65

๑) เรียน ผส.ทล. ๑๖

แขวงฯ พัทลุง ขอเสนอราคากลางของงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๕๒๗๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ทุ่งชุมพล - ลานข่อย ระหว่าง กม.๓๙+๘๐๐ - กม.๔๒+๖๕๕ (LT,RT.) ปริมาณงาน ๔๗,๓๔๗.๐๐ ตร.ม. วงเงินงบประมาณ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้ประกอบ ในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินอำนาจ ผส.ทล. ๑๖ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ได้คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วในวงเงินราคากลาง ๑๙,๕๐๐,๓๓๐.๒๙ บาท (เงินสิบเก้าล้านห้าแสนสามร้อย สามสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์) เพื่อให้สำนัก ตรวจสอบความถูกต้องและเห็นชอบราคากลางของงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑) เรียน ผส.ทล. ๑๖
เพื่อโปรดรับเรื่องไว้ดำเนินการ
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕

(นายคมกริช ตันตรัตนพงษ์)
ผอ.ขท. รักษาการแทน
ผอ.ขท. พัทลุง

ที่ สทล.๑๖.๒/๕๕๓๑ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕

๓) เรียน ผส.ทล. ๑๖

- ไม่ถูกต้องคือมีการทำนอกเขตฯ ตาม
ของทางหลวง @ ทางหลวง ๑๖/๑๖/๑๖
เมื่อ ผส. ทล. ๑๖ ทำเรื่อง เพื่อให้ทำใหม่
ตามสัญญาจ้างวันที่ ๓๑/๑๖/๒๕๖๐ ค่าจ้าง ๓๐
ล้านบาท ๒๕๖๐

นางอิทธิพร เสนากัลป์
พ.ทล.๑๖

๖) เรียน ผอ.ขท. พท.
เพื่อโปรดปรับปรุงเอกสาร
ตาม ๕

พ.ทล.๑๖
แทน ผส.ทล.๑๖.

๔) คุณสมภรณ์.
ต้นหินทราย

- ๓๐๐ ตารางกิโลเมตร ๒๕๖๕

๕) เรียน ผส.ทล. ๑๖
เรื่อง 12.16
เรื่อง 12.16
เรื่อง 12.16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งชุมพล - ลานข่อย ระหว่าง กม.39+800 - กม.42+645 (LT,RT) ปริมาณงาน 47,347.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งชุมพล - ลานข่อย ระหว่าง กม.39+800 - กม.42+645 (LT,RT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพัทลุง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 19,500,665.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกศล อรุณรังษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.พัทลุง (ว)

7.2 ประกิจ มุสิกพันธ์ุ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 ประชา ธรรมรังษี กรรมการกำหนดราคากลาง ขม.ขท.


(นายโกศล อรุณรังษี)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายประชา ธรรมรังษี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายประกิจ มุสิกพันธ์ุ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล อรุณรังษี

24 กันยายน 2565 09:43:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0200 ตอน พังชุมพล - ตานช้อย ระหว่าง กม.39+800 - กม.42+645 (L.T.,RT.) ปริมาณงาน 47,347.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1 ASPHALT HOT-MIX IN-PLACE RECYCLING (RE-PAVING) 3 CM. THICK. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK.	ตร.ม.	44,012.000	308.33	13,570,219.96	1.2968	399.84	17,597,861.24
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานโพรมโิตัด และแทคโิตัด (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	3,355.000	16.06	53,560.10	1.2968	20.82	69,456.73
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตัน	50.000	2,264.96	113,248.00	1.2968	2,937.20	146,860.00

โกศล อรุณรังษี

24 กันยายน 2565 09:43:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อกองการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควบคุม 0200 ตอน พังชุมพล - ตานช้อย ระหว่าง กม.39+800 - กม.42+645 (L.T.,RT.) ปริมาณงาน 47,347.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK / 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	3,335.000	220.47	735,267.45	1.2968	285.90	953,494.82
5	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW, WHITE)	ตร.ม.	1,753.000	307.58	539,187.74	1.2968	398.86	699,218.66
6	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกรก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO. 4-9	ชุด	2.000	13,022.18	26,044.36	1.2968	16,887.16	33,774.32
							รวมราคากลาง	19,500,665.77

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอนควนควม 0200 ตอน ทุ่งชุมพล - ลานขอย ระหว่าง กม.39+800 - กม.42+645 (L.T.R.T.) ปริมาณงาน 47,347.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงที่ดูแล/กรมทางหลวง


(โกศล อรุณรังษี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ประกิจ มุสิกพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ประชา ธรรมรังษี)
กรรมการกำหนดราคากลาง