

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	งานจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์บริการข้อมูล Call Center	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๕,๗๕๕,๘๖๕.๐๐ บาท	
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	
	เป็นเงิน ๒๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๕.๑ หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	
๕.๒ หลักเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔	
๕.๓ ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด		
	บริษัท ไอโชน ซิสเต็ม จำกัด	
	บริษัท Next AI Solutions	
	บริษัท ธนาทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	บริษัท โปรเวิร์ค ดิจิตอล จำกัด	
	บริษัท อินโนเวชั่นส์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
๖.๑ นายตะวัน ศรีตามา	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ	
๖.๒ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	
๖.๓ นางสาวรัชณี พวงพวา	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ	
๖.๓ นายคมทวน วรจินดา	พนักงานบำรุงทางระดับ ข.๒	
๖.๔ นายชาคริต ดุลยรัตน์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	

.....ประธานกรรมการ
(นายตะวัน ศรีตามา)

.....กรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

.....กรรมการ
(นางสาวรัชณี พวงพวา)

.....กรรมการ
(นายคมทวน วรจินดา)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นายชาคริต ดุลยรัตน์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

หน่วยงาน

กรมทางหลวง


ประเภทงาน

งานจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์บริการข้อมูล Call Center

ประจำปีงบประมาณ 2566


งานรวม


หมวดที่	รายการงาน	ค่างาน (บาท)	Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนบุคลากร - ค่าจ้างบุคลากรหลัก - ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุน	3,022,360.00 15,400,000.00	1 1.07	3,022,360.00 16,478,000.00	
2	การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการ	314,400.00	1	314,400.00	
3	งานจัดหาระบบสื่อสารรองรับระบบ Call Center	758,000.00	1.07	811,060.00	
4	งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Call Center	120,000.00	1.07	128,400.00	
5	งานอุปกรณ์ระบบ Call Center	2,354,000.00	1	2,354,000.00	
6	งานโปรแกรมระบบ Call Center	2,270,000.00	1	2,270,000.00	
7	ค่าใช้จ่ายตรง	380,000.00	1	380,000.00	
รวมราคาค่างานทั้งสิ้น				25,758,220.00	
ปรับลด				25,750,000.00	
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายตะวัน ศรีดามา)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นางสาวรัชณี พวงพวา)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายคมทวน วรจินดา)

ลงชื่อ.......... กรรมการและเลขานุการ
(นายชาคริต ดุลยรัตน์)