

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง-บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๘๕+๑๐๐-กม.๘๗+๑๕๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๗,๕๙๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง-บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๘๕+๑๐๐-กม.๘๗+๑๕๐
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๕,๕๘๕,๗๘๕.๒๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แผนสรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง-บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๘๕+๑๐๐-กม.๘๗+๑๕๐
 - ๖.๒ รายละเอียด Break Down Cost
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกนรินทร์	จินทะวงศ์	รศ.ทล.๑.๒	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางจิรกุล	วงษ์รอด	วว.ทล.	กรรมการ
๗.๓ นายอนุฤทธิ์	อุดมสม	วบ.ทล.	กรรมการ
๗.๔ นายพงษ์พันธ์	บุรณะกิติ	วผ.ทล.	กรรมการ
๗.๕ นางสาวสุพรรณวดี	ศิริโสม	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖
ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง


๑. เรียบ ผส.ทล.๑


อ้างถึง คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๒๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๘๕+๑๐๐ - กม.๘๗+๑๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


.....ประธานกรรมการ
(นายเอกนรินทร์ จินทวงค์) รส.ทล.๑.๒


.....กรรมการ
(นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.


.....กรรมการ
(นายอนนุทธิ์ อุดมสม) วบ.ทล.


.....กรรมการ
(นายพงษ์พินันท์ บุรณะกิติ) วม.ทล.


.....กรรมการ
(นางสาวสุพรรณวดี ศิริโสเม) วิศวกรโยธาชำนาญการ

๒.

ที่ สทล.๑.๒ /..... ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

คณะกรรมการราคากลาง , ผบ.ทล.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน			ค่างานต้นทุน			FACTOR	ค่างานที่ได้		เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่ได้		ราคาต่อหน่วย (บาท)		
<p>1. งานปรับปรุงผิวจราจร</p> <p>รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ระยะทาง กม. 85+100 / - กม. 87+150 / ปริมาณงาน 1 แห่ง (46,960.00 ตร.ม.)</p>											
<p>งบก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสาย กม. 0103 ตอน สะพานมิตรภาพ - บ้านบ่อนแก้ว /</p> <p>ระยะทางดำเนินการ 2.050 / กม. บัญชีเลข 87 หน้าบัญชี ปคท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 95.64 บาท 17 ตุลาคม 2565</p>											
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE /	ตร.ม.	1,120.00	32.98	36,265.60	1.1975	38.77	43,428.05	38.77	43,428.05	
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK /	ตร.ม.	31,780.00	17.26	548,522.80	1.1975	20.66	656,856.05	20.66	656,856.05	
3	REMOVAL OF EXISTING SIDE DITCH TYPE II /	ตร.ม.	295.00	44.11	13,012.45	1.1975	52.82	15,582.40	52.82	15,582.40	
4	REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERTS DIA. 100 M. /	ม.	68.00	205.46	13,971.28	1.1975	246.03	16,730.60	246.03	16,730.60	
5	REMOVAL OF EXISTING R.C. HEADWALL FOR PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. 1 ROW /	แห่ง	4.00	567.93	2,271.72	1.1975	680.09	2,720.38	680.09	2,720.38	
6	REMOVAL OF EXISTING R.C. HEADWALL FOR PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. 2 ROW /	แห่ง	2.00	1,124.23	2,248.46	1.1975	1,346.26	2,692.53	1,346.26	2,692.53	
7	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET) /	คัน	39.00	12,309.25	480,060.75	1.1975	14,740.32	574,872.74	14,740.32	574,872.74	
8	CLEARING AND GRUBBING /	ตร.ม.	36,000.00	1.79	64,440.00	1.1975	2.14	77,166.90	2.14	77,166.90	
9	EARTH EXCAVATION /	ลบ.ม.	18,900.00	47.84	904,176.00	1.1975	57.28	1,082,750.76	57.28	1,082,750.76	
10	UNSATURABLE MATERIAL EXCAVATION /	ลบ.ม.	190.00	52.62	9,997.80	1.1975	63.01	11,972.36	63.01	11,972.36	
11	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) /	ลบ.ม.	400.00	52.62	21,048.00	1.1975	63.01	25,204.98	63.01	25,204.98	
12	EARTH EMBANKMENT /	ลบ.ม.	4,420.00	222.33	982,698.60	1.1975	266.24	1,176,781.57	266.24	1,176,781.57	
13	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND /	ลบ.ม.	1,200.00	76.43	91,716.00	1.1975	91.52	109,829.91	91.52	109,829.91	
14	EARTH FILL UNDER SIDEWALK /	ลบ.ม.	4,145.00	94.24	390,624.80	1.1975	112.85	467,773.19	112.85	467,773.19	
15	SELECTED MATERIAL "A" /	ลบ.ม.	3,000.00	251.99	755,970.00	1.1975	301.75	905,274.07	301.75	905,274.07	
16	SOIL AGGREGATE SUBBASE /	ลบ.ม.	3,270.00	251.99	824,007.30	1.1975	301.75	986,748.74	301.75	986,748.74	
17	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE /	ลบ.ม. (หลาย)	4,150.00	767.72	3,186,038.00	1.1975	919.34	3,815,280.50	919.34	3,815,280.50	
18	CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE /	ลบ.ม.	1,200.00	270.76	324,912.00	1.1975	324.23	389,082.12	324.23	389,082.12	
19	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 25 CM DEEP /	ตร.ม.	33,160.00	132.99	4,409,948.40	1.1975	159.25	5,280,913.20	159.25	5,280,913.20	
20	PRIME COAT /	ตร.ม.	47,270.00	32.31	1,527,293.70	1.1975	38.69	1,828,934.20	38.69	1,828,934.20	
21	TACK COAT /	ตร.ม.	47,180.00	15.69	740,254.20	1.1975	18.78	886,454.40	18.78	886,454.40	
22	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK /	ตร.ม.	47,060.00	247.99	11,670,409.40	1.1975	296.96	13,975,315.25	296.96	13,975,315.25	
23	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50) /	ตร.ม.	46,960.00	268.48	12,607,820.80	1.1975	321.50	15,097,865.40	321.50	15,097,865.40	
24	R.C. BOX CULVERTS /										
24.1	PRECAST BOX CULVERTS AT STA. 87+094.500 SIZE 1 - 2.40 x 2.40 M. SKEW 0° /	ม.	25.00	29,353.64	733,841.00	1.1753	34,499.33	862,483.32	34,499.33	862,483.32	
24.2	EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA. 85+336.000 SIZE 2 - 2.40 x 2.40 M. SKEW 0° /	ม.	18.00	27,517.37	495,312.66	1.1753	32,341.16	582,140.96	32,341.16	582,140.96	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน			ค่างานสัญญา		FACTOR	ค่างานที่ได้		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานสัญญาต่อหน่วย	ค่างานสัญญาเงินบาท	ราคาต่อหน่วย (บาท)		เงินบาท	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เงินบาท	
25	R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS /										
25.1	R.C. HEADWALL FOR PRECAST BOX CULVERTS SIZE 1 - 2.40 x 2.40 M. SKEW 0°	แผง	2.00	58,250.02	116,500.04	1.1975	69,754.39	139,508.79	69,754.39	139,508.79	
25.2	R.C. HEADWALL FOR R.C. BOX CULVERTS SIZE 2 - 2.40 x 2.40 M. SKEW 0°	แผง	2.00	66,413.23	132,826.46	1.1975	79,529.84	159,059.68	79,529.84	159,059.68	
26	R.C. PIPE CULVERTS /										
26.1	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2 /	ข.	100.00	677.50	67,750.00	1.1975	811.30	81,130.62	811.30	81,130.62	
26.2	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 2 /	ข.	24.00	2,411.56	57,877.44	1.1975	2,887.84	69,308.23	2,887.84	69,308.23	
26.3	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 /	ข.	30.00	3,566.00	106,980.00	1.1975	4,270.28	128,108.55	4,270.28	128,108.55	
26.4	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3 /	ข.	1,027.00	3,922.00	4,027,894.00	1.1975	4,696.59	4,823,403.06	4,696.59	4,823,403.06	
27	R.C. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER /	แผง	74.00	23,583.57	1,745,184.18	1.1975	28,241.32	2,089,858.05	28,241.32	2,089,858.05	
28	MEDIAN DROP INLETS TYPE A FOR RAISED MEDIAN /	แผง	8.00	7,023.07	56,184.56	1.1975	8,410.12	67,281.01	8,410.12	67,281.01	
29	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET /	ข.	110.00	1,538.33	169,216.30	1.1975	1,842.15	202,636.51	1,842.15	202,636.51	
30	STEEL GRATING /										
30.1	STEEL GRATING FOR R.C. MANHOLES TYPE C /	แผง	74.00	262.70	19,439.80	1.1975	314.58	23,279.16	314.58	23,279.16	
30.2	STEEL GRATING FOR MEDIAN DROP INLETS TYPE A /	แผง	8.00	163.30	1,306.40	1.1975	195.55	1,564.41	195.55	1,564.41	
31	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (WING WALL TYPE) /										
31.1	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. 1 ROW. /	แผง	2.00	7,673.23	15,346.46	1.1975	9,188.69	18,377.38	9,188.69	18,377.38	
31.2	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. 1 ROW. /	แผง	2.00	10,956.88	21,913.76	1.1975	13,120.86	26,241.72	13,120.86	26,241.72	
31.3	R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. 2 ROW. /	แผง	2.00	16,008.63	32,017.26	1.1975	19,170.33	38,340.66	19,170.33	38,340.66	
32	SIDE DITCH LINING /										
32.1	SIDE DITCH LINING TYPE II /	พ.ร.บ.	800.00	289.70	231,760.00	1.1975	346.91	277,532.60	346.91	277,532.60	
32.2	SIDE DITCH LINING TYPE IV /	พ.ร.บ.	180.00	1,184.47	213,204.60	1.1975	1,418.40	255,312.50	1,418.40	255,312.50	
33	RETAINING WALL /										
33.1	RETAINING WALL TYPE 1A /	ข.	1,100.00	555.46	611,006.00	1.1975	665.16	731,679.68	665.16	731,679.68	
33.2	RETAINING WALL TYPE 1B /	ข.	265.00	1,066.38	282,590.70	1.1975	1,276.99	338,402.36	1,276.99	338,402.36	
33.3	RETAINING WALL TYPE 2B /	ข.	80.00	5,604.94	448,395.20	1.1975	6,711.91	536,953.25	6,711.91	536,953.25	
34	CONCRETE CURB AND GUTTER /	ข.	3,100.00	564.30	1,749,330.00	1.1975	675.74	2,094,822.67	675.74	2,094,822.67	
35	SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS TYPE II /	ข.	1,000.00	3,200.04	3,200,040.00	1.1975	3,832.04	3,832,047.90	3,832.04	3,832,047.90	
36	SINGLE SLOPE APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE C /	แผง	5.00	51,294.47	256,472.35	1.1975	61,425.12	307,125.63	61,425.12	307,125.63	
37	CONCRETE PAVING BLOCK SIZE 30 x 30 CM. 6 CM. THICK (GRAY COLOUR) /	พ.ร.บ.	8,218.00	691.89	5,685,952.02	1.1975	828.53	6,808,927.54	828.53	6,808,927.54	
38	PLAIN CONCRETE SLAB 5 CM THICK /	พ.ร.บ.	2,450.00	189.25	463,662.50	1.1975	226.62	555,235.84	226.62	555,235.84	
39	KILOMETER STONE TYPE II FOR REFLECTIVE SHEET FACING /	หลัก	4.00	2,768.59	11,074.36	1.1975	3,315.38	13,261.54	3,315.38	13,261.54	
40	REFLECTING TARGET /										
40.1	REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB (UNI - DIRECTION) /	ชิ้น	350.00	118.79	41,576.50	1.1975	142.25	49,787.85	142.25	49,787.85	
40.2	REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER (BI - DIRECTION) /	ชิ้น	60.00	155.55	9,333.00	1.1975	186.27	11,176.26	186.27	11,176.26	
41	SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE WITHOUT FRAME) /	พ.ร.บ.	22.00	4,293.46	94,056.12	1.1975	5,141.41	113,111.20	5,141.41	113,111.20	
42	SIGN POST STEEL 7.50 x 7.50 x 0.32 CM. /	ข.	92.00	409.33	37,658.36	1.1975	490.17	45,095.88	490.17	45,095.88	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างที่ได้		ค่าจ้างที่คำนวณได้
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	
43	ROADWAY LIGHTINGS /								
43.1	12.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS, CUT - OFF /	คืบ	21.00	50,512.25	1,060,757.25	1.1975	60,488.41	1,270,256.80	60,488.41
43.2	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขายกระแสไฟฟ้า ค่านิคมอ์ และค่าหนังสือพร้อมใบรับอื่นๆ ควบคู่ /	ชุด	1.00	170,000.00	170,000.00	1.0000	170,000.00	170,000.00	170,000.00
44	FLASHING SIGNALS /	ชุด	11.00	25,400.00	279,400.00	1.1975	30,416.50	334,581.50	30,416.50
45	PAVEMENT MARKING (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING) /								
45.1	YELLOW /	ตร.ม.	796.00	292.00	232,432.00	1.1975	349.67	278,337.32	349.67
45.2	WHITE /	ตร.ม.	1025.00	292.00	299,300.00	1.1975	349.67	358,411.75	349.67
46	ROAD STUD UNI - DIRECTION /	ปุ่ม	1,187.00	176.00	208,912.00	1.1975	210.76	250,172.12	210.76
47	CURB MARKINGS /	ตร.ม.	1,395.00	105.27	146,851.65	1.1975	126.06	175,854.85	126.06
48	HANDICAP WALK WAY RAMP /	ตร.ม.	20.00	311.04	6,220.80	1.1975	372.47	7,449.40	372.47
49	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION /	เมตรข้าม	1.00	22,794.51	22,794.51	1.1975	27,296.42	27,296.42	27,296.42
				รวมค่าจ้างต้นทุน งานทาง	61,771,324.64				รวมค่าจ้างทั้งหมด
				รวมค่าจ้างต้นทุน งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1,229,153.66				ปรับลด
				รวมค่าจ้างต้นทุน งานค่าใช้จายพิเศษ	170,000.00				
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด	63,170,478.30				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
									75,585,785.27

(เจ็ดสิบห้าล้านบาทแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

(ค่า F สำหรับ MLR)	6 %	VAT 7 %	เงินส่วนต่าง	20 %	เงินรับส่งงาน	10 %
ค่าจ้างต้นทุนงาน (จำนวน)	60.00	70.00	63.00	A.ADT.	ภาวะปกติ	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	1.1993	1.1934	1.1975		1.1975	1.1975
ค่าจ้างต้นทุนงานและท่อเหลี่ยม (จำนวน)	60.00	65.00	63.00	FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.1774	1.1739	1.1753		1.1753	

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุวิภา วัฒนสุข)
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์วิศวกรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ บูระฉัตร)
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุพัทธ์ อุ่นสม)
ผู้อำนวยการส่วนการสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพรนภา สิริสม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเอกภรินทร์ จิตรวงค์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำบลง 2

รายงานโครงการขุดลอกคลอง

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่ใช้

รหัสงาน	12100	ลักษณะงาน	กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	108	ตอนควบคุม	0103 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านแม่แก้ว
ระหว่าง กม.	85+100	ระยะทางดำเนินการ	2,050 กม.
นำมันดีเซล B7	35.64	บาท/ลิตร วันที่	17 ตุลาคม 2565 AADT 6,827 คัน/วัน

ภาวะฝนปกติ

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ต้นทุนค่าขนส่ง (F)	รวม ระยะทาง (D)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ทางเขา	อุโมงค์				
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	24,800.00	333			333	1.0000	333	จาก แหล่ง ทล.1065 กม.4 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
2	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	28,300.00	333			333	1.0000	333	จาก แหล่ง ทล.1065 กม.4 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
3	ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat)	ตัน	29,366.67	653			653	1.0000	653	จาก แหล่ง กทม.
4	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	26,400.00	333			333	1.0000	333	จาก แหล่ง ทล.1065 กม.4 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
5	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	26,200.00	333			333	1.0000	333	จาก แหล่ง ทล.1065 กม.4 อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
6	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ)	ตัน	3,115.26	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	3,115.26	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8	ปูนซีเมนต์ตราเสือ	ตัน	2,672.90	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
9	เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	26,524.54	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
10	เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	26,969.44	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
11	เหล็ก RB Ø 12 มม.	ตัน	24,048.59	70			70	1.0000	70	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำพูน
12	เหล็ก RB Ø 15 มม.	ตัน	23,770.09	133			133	1.0000	133	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
13	เหล็ก RB Ø 19 มม.	ตัน	23,200.00	653			653	1.0000	653	จาก แหล่ง กทม.
14	เหล็ก RB Ø 25 มม.	ตัน	23,200.00	653			653	1.0000	653	จาก แหล่ง กทม.
15	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	25,150.84	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
16	เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	24,411.21	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
17	เหล็ก DB Ø 20 มม.	ตัน	22,690.10	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18	เหล็ก DB Ø 25 มม.	ตัน	28,672.90	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
19	เหล็กตะแกรงสังกะสี Wiremesh (CDR4) # 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	44.50	653			653	1.0000	653	จาก แหล่ง กทม.
20	เหล็กตะแกรงสังกะสี Wiremesh (CDR6) # 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	99.00	653			653	1.0000	653	จาก แหล่ง กทม.
21	ลวดผูกเหล็ก	กก.	34.42	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
22	ท่อ PVC ชนิดโพลีเอทิลีน ขนาด 1" (ยาว 4 เมตร/ท่อ)	ท่อ	67.29	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
23	ท่อ PVC ชนิดโพลีเอทิลีน ขนาด 1.5" (ยาว 4 เมตร/ท่อ)	ท่อ	99.53	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
24	ท่อ PVC ชนิดโพลีเอทิลีน ขนาด 2" (ยาว 4 เมตร/ท่อ)	ท่อ	171.96	86			86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวมระยะทาง (กม.)	ตัวแปรค่าขนส่ง (F)	รวมระยะทาง (กม.)	รวมระยะทาง (D)	หมายเหตุ
				ทางรถ	ถูกบัน	ทางเขา	ถูกรัง					
25	ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 3" (ยาว 4 เมตร/ท่อ)	ท่อ	379.91	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
26	ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 4" (ยาว 4 เมตร/ท่อ)	ท่อ	613.55	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
27	ท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาด 4" (ยาว 4 เมตร/ท่อ)	ท่อ	956.08	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
28	ฝาครอบ PVC 25 MM.	ชิ้น	10.00	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
29	ฝาครอบ PVC 75 MM.	ชิ้น	26.00	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
30	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ส.บ.ม.	312.00	5				5	1.0000	5	จาก แหล่ง ทล.108 กม.82+400 off 1.70 กม.L.T.	
31	หินอ่อนผสมคอนกรีต	ส.บ.ม.	390.00	5				5	1.0000	5	จาก แหล่ง ทล.108 กม.82+400 off 1.70 กม.L.T.	
32	ทรายผสมคอนกรีต	ส.บ.ม.	150.00	4				4	1.0000	4	จาก แหล่ง ทล.108 กม.87+010 off 2.7 กม.L.T.	
33	ทรายรองพื้น ค.ส.ล.	ส.บ.ม.	150.00	4				4	1.0000	4	จาก แหล่ง ทล.108 กม.87+010 off 2.7 กม.L.T.	
34	หินคลุก	ส.บ.ม.	245.00	6				6	1.0000	6	จาก แหล่ง ทล.108 กม.82+400 off 2.80 กม.L.T.	
35	หิน 1"	ส.บ.ม.	390.00	5				5	1.0000	5	จาก แหล่ง ทล.108 กม.82+400 off 1.70 กม.L.T.	
36	หิน 3/4"	ส.บ.ม.	390.00	5				5	1.0000	5	จาก แหล่ง ทล.108 กม.82+400 off 1.70 กม.L.T.	
37	หิน 3/8"	ส.บ.ม.	340.00	5				5	1.0000	5	จาก แหล่ง ทล.108 กม.82+400 off 1.70 กม.L.T.	
38	หินฝุ่น	ส.บ.ม.	250.00	5				5	1.0000	5	จาก แหล่ง ทล.108 กม.82+400 off 1.70 กม.L.T.	
39	ลูกรัง	ส.บ.ม.	62.00	6				6	1.0000	6	จาก แหล่ง ทล.108 กม.80+000 off 0.70 กม.L.T.	
40	วัสดุตัดเสียด ๓"	ส.บ.ม.	62.00	6				6	1.0000	6	จาก แหล่ง ทล.108 กม.80+000 off 0.70 กม.L.T.	
41	ทรายถม	ส.บ.ม.	112.50	4				4	1.0000	4	จาก แหล่ง ทล.108 กม.87+010 off 2.70 กม.L.T.	
42	ดินถม	ส.บ.ม.	62.00	6				6	1.0000	6	จาก แหล่ง ทล.108 กม.80+000 off 0.70 กม.L.T.	
43	ท่อกลมขนาด Ø 0.40 ม. CLASS II	ท่อ	495.00	30				30	1.0000	30	จาก แหล่ง ทล.108 กม.56+000 LT.	
44	ท่อกลมขนาด Ø 0.80 ม. CLASS II	ท่อ	1,915.00	30				30	1.0000	30	จาก แหล่ง ทล.108 กม.56+000 LT.	
45	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. CLASS II	ท่อ	2,920.00	30				30	1.0000	30	จาก แหล่ง ทล.108 กม.56+000 LT.	
46	ท่อกลมขนาด Ø 1.00 ม. CLASS III	ท่อ	2,280.00	30				30	1.0000	30	จาก แหล่ง ทล.108 กม.56+000 LT.	
47	ท่อกลมขนาด Ø 1.20 ม. CLASS III	ท่อ	3,177.00	30				30	1.0000	30	จาก แหล่ง ทล.108 กม.56+000 LT.	
48	Square Steel Pipe 75 x 75 x 3.2 MM.	ก.ก.	37.50	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
49	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	ก.ก.	96.57	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
50	Steel Sleeve 1/8" Thick x 10 m.	แผ่น	1,298.00	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
51	สีทาพลาสติก	แกลลอน	401.87	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
52	สีทาปูนขาว	แกลลอน	267.29	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
53	หินบดหิมส์	แกลลอน	313.08	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)				รวม ระยะทาง (กม.)	ตัวแปร ค่าขนส่ง (F)	รวม ระยะทาง (D)	หมายเหตุ
				ทางรวม	อุกมัน	ทางเขา	อุกมัน				
54	สีน้ำมัน	แกลลอน	500.00	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
55	อีพ็อกซี่	ก๊อน	2.71	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
56	บล็อกรูปลิ่มเหลี่ยมสี่เหลี่ยม ขนาด 30 x 30 ซม. 6 ซม.	ก๊อน	50.00	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
57	หน้าบานล้อย	ตร.ม.	20.00	86				86	1.0000	86	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
58	Nonwoven Geotextile Weight 200 g./sq.m. (Min)	ตร.ม.	50.00	650				650	1.0000	650	จาก แหล่ง ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
59	ลูกแก้วงานสีดีเส้น	ตัน	56,000.00	155				155	1.0000	155	จาก แหล่ง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
60	สีดีเส้น Thermo Plastic	ตัน	42,000.00	155				155	1.0000	155	จาก แหล่ง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
61	Primer (การรองพื้นสีดีเส้น)	กก.	70.00	155				155	1.0000	155	จาก แหล่ง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
62	Road Stud Uni - Directional	ชิ้น	146.00	653				653	1.0000	653	จาก แหล่ง กทม.
63	คาน้ำหนักขลุ่ยสี่เหลี่ยมขนาด 4 x 8 ฟุต ทน 1.2 ตัน.	กก.	48.50	86				86	1.0000	86	จาก สีบราคาแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
64	PRECAST BOX CULVERTS SIZE 2.40 x 2.40 M.	M.	22,621.50	135				135	1.0000	135	จาก สีบราคาแหล่ง ต.บางเลนของ อ.เมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต

รหัสงาน 12100 ลักษณะงาน กิจกรรรมก่อสร้างปรับปรุงสภาพทางหลวง

งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ระยะทางตั้งนิมิตการ 2.050 กม.

ระหว่าง กม. 85+100 กม. 87+150

ระยะทางตั้งนิมิตการ 2.050 กม.

ราคาน้ำมันดีเซล87 หน้าปัม 35.64 บาท/ลิตร วันที่ 17 ตุลาคม 2565

AADT 6827 คัน/วัน

รายการ	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (ถุง) (บาท/ตัน)	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (Bulk) (บาท/ตัน)	ทรายผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	หินผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	หิน 1" บาท/ลบ.ม.	กรวดผสม คอนกรีต บาท/ลบ.ม.	Geotextile 200 g./sq.m.(Min) บาท/ตร.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	3,115.26	3,115.26	150.00	390.00	390.00	บาท/ลบ.ม.	50.00
ระยะทางขนส่ง L(กม.)	86	86	4	5	5	บาท/ลบ.ม.	650
ระยะทางขนส่ง D(กม.)	86	86	4	5	5	บาท/ลบ.ม.	650
ต้นทุนค่าขนส่ง (F)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	บาท/ลบ.ม.	1.0000
ค่าขนส่ง L(กม.)	145.43	145.43	20.11	22.94	22.94	บาท/ลบ.ม.	0.35
ค่าขนส่ง D(กม.)	145.43	145.43	20.11	22.94	22.94	บาท/ลบ.ม.	0.35
ค่าปั้ม - ลง (บาท)	50	0	-	-	-	บาท/ลบ.ม.	-
รวม	3,310.69	3,260.69	170.11	412.94	412.94	บาท/ลบ.ม.	50.35

กรณีทราบและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต	A >50Mpa 500:366:662	B >46-50Mpa 450:391:662	C >41+45Mpa 400:416:662	D >30-40Mpa 350:441:662	E <30Mpa 300:466:662	Lean 1:3:5 240:520:870	Lean 1:3:6 220:393:843
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ 1.05 x 3,310.69 = 3,476.22	1,738.11	1,564.30	1,390.49	1,216.68	1,042.87	834.29	764.77
2. ทราย 1.20 x 170.11 = 204.13	79.81	84.92	84.92	90.02	95.12	106.15	80.22
3. หิน 1.15 x 412.94 = 474.88	314.37	314.37	314.37	314.37	314.37	413.15	400.32
4. ค่าแรงผสม - ๗	436.00	436.00	436.00	436.00	436.00	398.00	398.00
รวม	2,563.19	2,394.48	2,225.78	2,057.07	1,888.36	1,751.59	1,643.31

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต	Special A 400:430:860	A & B 350:481:706	C 320:510:722	Lean 1:3:6 220:470:940	Lean 1:3:5 240:429:767	Mortar 1:3 500:749
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ 1.05 x 3,310.69 = 3,476.22	1,390.49	1,216.68	444.96	764.77	834.29	1,738.11
2. ทราย 1.20 x 170.11 = 204.13	87.78	87.78	44.77	95.94	87.57	152.89
3. หิน 1.15 x 412.94 = 474.88	408.40	408.40	294.86	446.39	364.23	-
4. ค่าแรงผสม - ๗	436.00	436.00	436.00	398.00	398.00	114.00
รวม	2,322.67	2,148.86	1,220.59	1,705.10	1,684.09	2,005.00

รายละเอียดข้อมูลราคาจากเหล็กเสริม

รหัสงาน 12100 ลักษณะงาน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านป้อมแก้ว ระยะทางดำเนินการ 2050 กม.
 ระหว่าง กม. 85+100 - กม. 87+150 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 AADT 6827 คัน/วัน
 ราคาไม้บับดัดขนาด 87 หน้าปี่ม ปดท. จังหวัด ราคา 35.64 บาท/ลิตร

รายการ	เหล็กเสริมกลม (บาท/ตัน)										เหล็กเสริมข้ออ้อย (บาท/ตัน)						ลวดผูกเหล็ก บาท/กก.
	RB Ø 6 มม.	RB Ø 9 มม.	RB Ø 12 มม.	RB Ø 15 มม.	RB Ø 19 มม.	RB Ø 25 มม.	DB Ø 10 มม.	DB Ø 12 มม.	DB Ø 16 มม.	DB Ø 20 มม.	DB Ø 25 มม.	DB Ø 28 มม.	DB Ø 32 มม.				
ราคาวัสดุที่แหล่ง	26,524.54	26,969.44	24,048.59	23,770.09	23,200.00	23,200.00		25,150.84	24,411.21	22,690.10	28,672.90			34.42			
ระยะทางขนส่ง L(กม.)	86.00	86.00	70.00	133.00	653.00	653.00		86.00	86.00	86.00	86.00			86.00			
ระยะทางขนส่ง D(กม.)	86.00	86.00	70.00	133.00	653.00	653.00		86.00	86.00	86.00	86.00			86.00			
ตัวแปรค่าขนส่ง (F)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000			1.0000			
ค่าขนส่ง L(กม.)	145.43	145.43	118.48	224.58	1,103.04	1,103.04		145.43	145.43	145.43	145.43			-			
ค่าขนส่ง D(กม.)	145.43	145.43	118.48	224.58	1,103.04	1,103.04		145.43	145.43	145.43	145.43			-			
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00		80.00	80.00	80.00	80.00			-			
ค่าผูก - ดัด เหล็ก	4,100.00	4,100.00	3,300.00	3,300.00	2,900.00	2,900.00		3,300.00	3,300.00	2,900.00	2,900.00			-			
รวม	30,849.97	31,294.87	27,547.07	27,374.67	27,283.04	27,283.04		28,676.27	27,936.64	25,815.53	31,798.33			34.42			

รายการ	ตะแกรงเหล็กเสริมกลม ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (บาท/ตร.ม.)	
	CDR 4 # 0.15 x 0.15	CDR 6 # 0.15 x 0.15
ราคาวัสดุที่แหล่ง	44.50	99.00
ระยะทางขนส่ง L(กม.)	653.00	653.00
ระยะทางขนส่ง D(กม.)	653.00	653.00
ตัวแปรค่าขนส่ง (F)	1.00	1.00
ค่าขนส่ง L(กม.)	1.09	3.27
ค่าขนส่ง D(กม.)	1.09	3.27
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	-	-
ค่าผูก - ดัด เหล็ก	-	-
รวม	45.59	102.27

รายละเอียดข้อมูลราคาขายและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete

รหัสงาน 12100 ลักษณะงาน กิจกรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0103 ตอน แม่กลอง - บ้านบ่อแก้ว
 ระหว่าง กม. 85+100 กม. 87+150
 ราคาเริ่มต้น B7 หน้าป้อม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่ ราคา 35.64 บาท/ลิตร
 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 AADT 6827 คัน/วัน
 ระยะทางดำเนินการ 2.050 กม.

รายการ	ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งและค่าขนส่ง										หีบ			
	ยาง	ยาง	ยาง	ยาง	ยาง	ยาง	ยาง	ยาง	ยาง	ยาง	ADDITIONAL	สารผสมเพิ่ม	หินผสม AC	หินคุยก
	AC.60/70	AC.40/50	PMA	EAP	CSS - 1	CMS - 2h	CSS - 1hN	CRS - 2				บาสท์	บาสท์	บาสท์/ลบ.ม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	24,800.00	28,300.00		29,366.67	26,400.00			26,200.00					312.00	245.00
ระยะทางขนส่ง L(กม.)	333.00	333.00		653.00	333.00			333.00					5.00	6.00
ระยะทางขนส่ง D(กม.)	333.00	333.00		653.00	333.00			333.00					5.00	6.00
ตัวแปรค่าขนส่ง (F)	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000			1.0000					1.0000	1.0000
ค่าขนส่ง L(กม.)	562.24	562.24		1,103.04	562.24			562.24					22.94	25.76
ค่าขนส่ง D(กม.)	562.24	562.24		1,103.04	562.24			562.24					22.94	25.76
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	35.00	35.00		25.00	25.00			25.00						
รวม	25,397.24	28,897.24		30,494.71	26,987.24			26,787.24					334.94	270.76

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

7 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET)

เสา 9.00 ม. (ปรับปรุงซ่อมแซม) 20 % ของ	10,990.00	=	2,186.00	บาท
โคม HS 250 WATTS (ปรับปรุงซ่อมแซม) 40 % ของ	5,990.00	=	2,396.00	บาท
ฐานเสา ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม. (ใช้ของเก่า)		=	-	บาท
สายไฟฟ้า CV or NY 3 x 10 ตร.ม. (ใช้ของใหม่)	37	ม.	143.41	= 5,306.17 บาท
สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm2 (ใช้ของใหม่)	20	ม.	7.94	= 158.80 บาท
ท่อ HDPE Ø 63 มม.	35	ม.		= - บาท
ชุดวางสายไฟพร้อมแผ่น precast ปิดทับ	35	ม.	37	= 1,295.00 บาท
Ground rod copper clad steel Dia.5/8"x2.4 M				= 330.28 บาท
PHOTOCELL, SWITCH, FUSE				= - บาท
ค่าติดตั้งเสา + ค่าขนย้ายออกและเข้า				= 525.00 บาท
ท่อ RSC Ø 2.5" 40 x 580 / 30				= - บาท
ทาสีโคนเสา + ติดแผ่นสะท้อนแสง	1	ต้น	112	= 112.00 บาท
				ค่างานต้นทุนรวม = 12,309.25 บาท / ต้น
				ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 12,309.25 บาท / ต้น

8 CLEARING AND GRUBBING (ขนาดเบา)

พิจารณาตามสภาพพื้นที่	-	=	-	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร		=	1.79	บาท / ตร.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม =	1.79	บาท / ตร.ม.
		ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ =	1.79	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าจุดต่อขนาดเบา มีเฉพาะการถางกว้างรัศมีเท่านั้น
 งานถางป่าจุดต่อขนาดกลาง มีการถางกว้างรัศมีเท่านั้น และป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย
 งานถางป่าจุดต่อขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ จุดต่อ ถางถางรัศมี และ ป่าคหน้าดินเดิมออกด้วย

9 EARTH EXCAVATION (ดินธรรมดา)

ค่าดำเนินการ + เสียมราคา (จุดตัด)		=	22.41	บาท / ลบ.ม. (1)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัด)		=	8.69	บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนทิ้ง ระยะ 1 กม.		=	11.65	บาท / ลบ.ม.	
รวม		=	20.34	บาท / ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว 20.34 x 1.25 (ทราย 1.15, ดินธรรมดา 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70)		=	25.43	บาท / ลบ.ม. (2)
		ค่างานต้นทุนรวม =	47.84	บาท / ลบ.ม.	
		ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ =	47.84	บาท / ลบ.ม.	

10 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + เสียมราคา (จุดตัด)		=	22.41	บาท / ลบ.ม. (1)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัด)		=	8.69	บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนทิ้ง ระยะ 1 กม.		=	11.65	บาท / ลบ.ม.	
รวม		=	20.34	บาท / ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว 20.34 x 1.25		=	25.43	บาท / ลบ.ม. (2)
		รวม =	47.84	บาท / ลบ.ม.	

เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

ค่างานต้นทุน	=	47.84	x	1.10	=	52.62	บาท / ลบ.ม.
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ =	52.62	บาท / ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15
 ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย = 1.25

11 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

งานผิว Soft

ค่าดำเนินการ + เสียมราคา (จุดตัด)		=	22.41	บาท / ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัด)		=	8.69	บาท / ลบ.ม.	
ค่าขนทิ้ง ระยะ 1 กม.		=	11.65	บาท / ลบ.ม.	
รวม		=	20.34	บาท / ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว 20.34 x 1.25		=	25.43	บาท / ลบ.ม.	
		รวม =	47.84	บาท / ลบ.ม.	

เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในดินทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

รวมค่างาน	=	47.84	x	1.10	=	52.62	บาท / ลบ.ม.
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ =	52.62	บาท / ลบ.ม.

12 EARTH EMBANKMENT

งาน EARTH EXCAVATION ทั้งหมด				ปริมาณงาน =	4,420.00	ลบ.ม.	
นำมาใช้ 30 %	=	0.3	x	18,900.00	=	5,670.00	ลบ.ม.
นำไปใช้งาน EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND					=	1,200.00	ลบ.ม.
นำไปใช้งาน EARTH FILL UNDER SIDEWALK					=	4,145.00	ลบ.ม.
คงเหลือใช้งาน Earth Embankment					=	325.00	ลบ.ม.
สรุป							
งาน Earth Embankment ที่ได้จากงาน Earth Excavation					=	325.00	ลบ.ม.
งาน Earth Embankment ที่ต้องการซื้อวัสดุ					=	4,095.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งชั้นบดให้ตามปริมาณงานดินถมเดิมไม่เกิน 12,500 ลบ.ม./กม.							

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ปริมาณงานที่คิดค่าติดตั้งขั้นบันไดได้ไม่เกิน	=	12,500.00	x	2.05	=	25,625.00	ลบ.ม.
ซึ่งมากกว่า ปริมาณงานใน จึงคิดค่าติดตั้งขั้นบันไดให้	=				=	4,420.00	ลบ.ม.
1) ค่าวัสดุจากงาน Excavation							
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตึก)	=				=	8.69	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.51 กม. (คิด 1 ใน 4 ของระยะทางทั้งหมด)	=				=	5.94	บาท/ลบ.ม.
รวม	=				=	14.63	บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว 14.63 x 1.60	=				=	23.41	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=				=	48.19	บาท/ลบ.ม.
ค่างาน 71.60 x 325.00	=				=	23,270.00	บาท (1)
2) ค่าวัสดุจากแหล่ง							
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=				=	62.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 6 กม.	=				=	22.84	บาท/ลบ.ม.
รวม	=				=	25.76	บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว 110.60 x 1.6	=				=	176.96	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=				=	48.19	บาท/ลบ.ม.
ค่างาน 225.15 x 4,095.00	=				=	921,989.25	บาท (2)
3) ค่าติดตั้งขั้นบันได							
ค่าติดตั้งขั้นบันได	=				=	8.47	บาท/ลบ.ม.
ค่างาน 4,420.00 x 8.47	=				=	37,437.40	บาท (3)
ค่างานต้นทวนเฉลี่ย (1)+(2)+(3)	=	23,270.00	+	921,989.25	+	37,437.40	= 222.33 บาท/ลบ.ม.
		4,420.00					
ค่างานต้นทวนรวม คิดให้	=				=	222.33	บาท / ลบ.ม.
13 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND							
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=				=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=				=	22.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.51 กม. (คิด 1 ใน 4 ของระยะทางทั้งหมด)	=				=	5.94	บาท/ลบ.ม.
รวม	=				=	28.78	บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว 28.78 x 1.40	=				=	40.29	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=				=	36.14	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทวนรวม คิดให้	=				=	76.43	บาท / ลบ.ม.
14 EARTH FILL UNDER SIDEWALK							
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=				=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=				=	22.84	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0.51 กม. (คิด 1 ใน 4 ของระยะทางทั้งหมด)	=				=	5.94	บาท/ลบ.ม.
รวม	=				=	28.78	บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว 28.78 x 1.60	=				=	46.05	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=				=	48.19	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทวนรวม คิดให้	=				=	94.24	บาท / ลบ.ม.
15 SELECTED MATERIAL "A "							
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=				=	62.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=				=	33.59	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 6 กม.	=				=	25.76	บาท/ลบ.ม.
รวม	=				=	121.35	บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว 121.35 x 1.60	=				=	194.16	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=				=	57.83	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทวนรวม คิดให้	=				=	251.99	บาท/ลบ.ม.
16 SOIL AGGREGATE SUBBASE							
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=				=	62.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=				=	33.59	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 6 กม.	=				=	25.76	บาท/ลบ.ม.
รวม	=				=	121.35	บาท/ลบ.ม.
ส่วนบุบตัว 121.35 x 1.60	=				=	194.16	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=				=	57.83	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทวนรวม คิดให้	=				=	251.99	บาท/ลบ.ม.
17 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE (ระบุปริมาณงาน Cement Modified Crushed Rock 4,150.00 ลบ.ม.)							
ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตึก)	=				=	245.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 6 กม.	=				=	25.76	บาท/ลบ.ม.
รวม	=				=	270.76	บาท/ลบ.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเชิงประณีตทางหลวง

ส่วนปูนตัว	270.76	x	1.50	=	406.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าซีเมนต์ 2 %	= 46.00 กก.	x	3.26	=	149.96 บาท/ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 150,000.00	/	7,000.00 ลบ.ม.	=	21.43 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสมวัสดุ)				=	49.24 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	91.21 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ไม่วัสดุ)				=	49.74 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม				=	767.72 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม คิดให้				=	767.72 บาท/ลบ.ม.

18 CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE

ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	245.00 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
ค่าขนส่ง	6 กม.	=	25.76 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม		=	270.76 บาท/ลบ.ม. (หลวง)
ค่างานต้นทุนรวม คิดให้		=	270.76 บาท/ลบ.ม. (หลวง)

19 PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 25 CM DEEP 25 CM.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ซุกกลีเกลี่ย 25 ซม.)		=	49.19 บาท/ตร.ม.(1)
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ซุก(Yd)		=	2.288 ตัน/ตร.ม.	
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก)	= 0.00 % = (0.00 / 100) x Yd x 0.25	=	0.00 ตัน/ตร.ม.(ถ้ามี)	
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง/ถ้ามี)		=	- บาท/ตัน	
ค่ายาง AC		=	- บาท/ตร.ม.	
ปริมาณปูนซีเมนต์(โดยน้ำหนัก)	= 4.50 % = (4.50 / 100) x Yd x 0.25	=	0.0257 ตัน/ตร.ม.	
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)		=	3,260.69 บาท/ตัน	
ค่าปูนซีเมนต์	= 0.0257 ตัน/ตร.ม. x 3,260.69 บาท/ตัน	=	83.80 บาท/ตร.ม.(2)
รวมค่างานต้นทุน (1) + (2)		=	132.99 บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุนรวม คิดให้		=	132.99 บาท/ตร.ม.	

20 PRIME COAT

ค่ายาง EAP	0.8 ลิตร	⊗	30.49 บาท	=	24.39 บาท/ลิตร
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	7.92 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม				=	32.31 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม คิดให้				=	32.31 บาท/ตร.ม.

21 TACK COAT

ค่ายาง CRS-2	0.3 ลิตร	⊗	26.79 บาท	=	8.04 บาท/ลิตร
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	7.65 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม				=	15.69 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม คิดให้				=	15.69 บาท/ตร.ม.

22 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM THICK 5 CM THICK

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ		=	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน		=	- บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		=	- บาท/ตัน
ค่ายาง AC	0.049 ตัน ⊗	=	25,397.24
ค่าหิน	0.74 ลบ.ม. ⊗	=	334.94
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต		=	437.13 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.51 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	4.24 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมบุคลากรและรถที่หน้า		=	132.03 บาท/ตัน
	= 15.85 x 1.00 x 8.33	=	132.03 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,065.72 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	= 2,065.72 / 8.33	=	247.99 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม คิดให้		=	247.99 บาท/ตร.ม.

1 (ทีมที่ 1 = บนผิวโพรมีโต้, ทีมที่ 2 = บนผิวเทคโต้)

23 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM THICK (AC 40-50) 5 CM THICK

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ		=	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน		=	- บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		=	- บาท/ตัน
ค่ายาง AC	0.050 ตัน ⊗	=	28,897.24
ค่าหิน	0.74 ลบ.ม. ⊗	=	334.94
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต		=	437.13 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.51 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)	=	4.24 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมบุคลากรและรถที่หน้า		=	102.38 บาท/ตัน
	= 12.29 x 1.00 x 8.33	=	102.38 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	2,236.47 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	= 2,236.47 / 8.33	=	268.48 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม คิดให้		=	268.48 บาท/ตร.ม.

2 (ทีมที่ 1 = บนผิวโพรมีโต้, ทีมที่ 2 = บนผิวเทคโต้)

24 R.C. BOX CULVERTS

24.1 PRECAST BOX CULVERTS AT STA. 87+094.500 SIZE 1 - 2.40 x 2.40 M. SKEW 0°

ลึกระยะความยาว	25.00 ม.	(ถอดจากแบบ BC - 106 PRECAST BOX CULVERT FILL DEPTH ≤ 0.60 M. REINFORCEMENT DETAIL)		
ปริมาณขุดดิน	171.00 ลบ.ม.	⊗	47.84	= 8,180.64 บาท
ไม้แบบ (1)	7.50 ตร.ม.	⊗	306.08	= 2,295.60 บาท

รายละเอียด BREAK DOWN COST วิศวกรรมก่อสร้างประเภทวิศวกรรม

คอนกรีตขยาย	7.00	ลบ.ม.	⊙	1,643.31	=	11,503.17 บาท
คอนกรีต CLASS D	10.500	ลบ.ม.	⊙	2,057.07	=	21,599.24 บาท
เหล็กเสริม RB 9	264.450	กก.	⊙	31.29	=	8,274.64 บาท
ลวดผูกเหล็ก	6.611	กก.	⊙	34.42	=	227.55 บาท
Motar 1:3 (ยานรยพื่อ)	0.240	ลบ.ม.	⊙	2,005.00	=	481.20 บาท
					รวม =	52,562.04 บาท
ค่า Precast Box Culvert	25.00	ม.	⊙	22,621.50	=	565,537.50 บาท
ค่าขนส่ง ระยะทาง 135 กม.	25.00	ม.	⊙	3,799.53	=	94,988.25 บาท
(จากหน้าโรงงานถึงกึ่งทางโครงการก่อสร้าง)					รวม =	660,525.75 บาท

Cast-In-Situ (ส่วนเชื่อมต่อ R.C. HEADWALL)

ทรายบดอัด	0.28	ลบ.ม.	⊙	221.79	=	62.10 บาท
คอนกรีตขยาย	0.28	ลบ.ม.	⊙	1,643.31	=	460.13 บาท
ไม้แบบ	19.051	ตร.ม.	⊙	306.08	=	5,831.13 บาท
คอนกรีต CLASS D	2.552	ลบ.ม.	⊙	2,057.07	=	5,249.64 บาท
เหล็กเสริม RB 9	115.773	กก.	⊙	31.29	=	3,622.54 บาท
เหล็กเสริม DB 12	87.300	กก.	⊙	28.68	=	2,503.76 บาท
เหล็กเสริม DB 25	87.232	กก.	⊙	31.80	=	2,773.98 บาท
ลวดผูกเหล็ก	7.258	กก.	⊙	34.42	=	249.82 บาท
					รวม =	20,753.10 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย				733,840.89 / 25.00	=	29,353.64 บาท / ม.
					ค่างานต้นทุนเฉลี่ย คิดได้ =	29,353.64 บาท / ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่ง Box คัดจากถาวรชนิดรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน
 ค่าขนส่ง Box ขึ้น - ลง คัดเทียวละ 1,000 บาท
 ค่าขนส่ง 135.00 กม. = 507.62 x 13+1,000 = 7,599.06 บาท/เทียว
 ค่าขนส่งเฉลี่ย = 7,599.06 / 2 = 3,799.53 บาท/ม.

24.2 EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA 85+336.000 SIZE 2 - 2.40 x 2.40 M. SKEW 0°

2 - 2.40 x 2.40	ปริมาณงาน	18.00	ม.	Skew 0°	คืบ	0.45	ม.
R.C. BOX CULVERTS							
ขุดดิน	-	ลบ.ม.	⊙	47.84	บาท	=	- บาท
ทุบสีกัดคอนกรีต BOX เดิม (ชนทั้ง)	5.860	ลบ.ม.	⊙	500.00	บาท	=	2,930.00 บาท
คอนกรีตขยาย	7.249	ลบ.ม.	⊙	1,888.36	บาท	=	13,688.72 บาท
คอนกรีต CLASS D	85.934	ลบ.ม.	⊙	2,057.07	บาท	=	176,772.25 บาท
เหล็กเสริม RB 9	0.114	คืบ	⊙	31,294.87	บาท	=	3,567.62 บาท
เหล็กเสริม DB 12	3.717	คืบ	⊙	28,676.27	บาท	=	106,589.70 บาท
เหล็กเสริม DB 16	1.260	คืบ	⊙	27,936.64	บาท	=	35,200.17 บาท
ลวดผูกเหล็ก	127.275	กก.	⊙	34.42	บาท	=	4,380.81 บาท
ไม้แบบ (3)	355.013	ตร.ม.	⊙	428.67	บาท	=	152,183.42 บาท
รวมต้นทุน Box Culverts						=	495,512.69 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย				495,512.69 / 18.00		=	27,517.37 บาท / ม.
					ค่างานต้นทุนเฉลี่ย คิดได้	=	27,517.37 บาท / ม.

25 R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS

25.1 R.C. HEADWALL FOR PRECAST BOX CULVERTS SIZE 1 - 2.40 x 2.40 M. SKEW 0°

คอนกรีตขยาย	1.390	ลบ.ม.	⊙	1,888.36	บาท	=	2,624.82 บาท
ทรายขยายบดอัด	1.390	ลบ.ม.	⊙	221.79	บาท	=	308.29 บาท
คอนกรีต CLASS D	7.770	ลบ.ม.	⊙	2,057.07	บาท	=	15,983.43 บาท
เหล็กเสริม RB 6	6.470	กก.	⊙	30.85	บาท	=	199.60 บาท
เหล็กเสริม RB 9	77.739	กก.	⊙	31.29	บาท	=	2,432.45 บาท
เหล็กเสริม DB 12	642.241	กก.	⊙	28.68	บาท	=	18,419.47 บาท
เหล็กเสริม DB 20	19.760	กก.	⊙	25.82	บาท	=	510.20 บาท
ลวดผูกเหล็ก	18.655	กก.	⊙	34.42	บาท	=	642.11 บาท
ไม้แบบ (3)	39.960	ตร.ม.	⊙	428.67	บาท	=	17,129.65 บาท
รวมต้นทุน R.C. Headwall For Box Culvert 1 ซ้ำ						=	58,250.02 บาท / แห่ง
					ค่างานต้นทุนรวม คิดได้	=	58,250.02 บาท / แห่ง

25.2 R.C. HEADWALL FOR R.C. BOX CULVERTS SIZE 2 - 2.40 x 2.40 M. SKEW 0°

คอนกรีตขยาย	2.474	ลบ.ม.	⊙	1,888.36	บาท	=	4,671.80 บาท
ทรายขยายบดอัด	2.474	ลบ.ม.	⊙	221.79	บาท	=	548.71 บาท
คอนกรีต CLASS D	10.070	ลบ.ม.	⊙	2,057.07	บาท	=	20,714.69 บาท
เหล็กเสริม RB 6	6.470	กก.	⊙	30.85	บาท	=	199.60 บาท
เหล็กเสริม RB 9	77.739	กก.	⊙	31.29	บาท	=	2,432.45 บาท
เหล็กเสริม DB 12	642.241	กก.	⊙	28.68	บาท	=	18,419.47 บาท
เหล็กเสริม DB 20	19.760	กก.	⊙	25.82	บาท	=	510.20 บาท
ลวดผูกเหล็ก	18.655	กก.	⊙	34.42	บาท	=	642.11 บาท
ไม้แบบ (3)	42.630	ตร.ม.	⊙	428.67	บาท	=	18,274.20 บาท
รวมต้นทุน R.C. Headwall For Box Culvert 1 ซ้ำ						=	66,413.23 บาท / แห่ง
					ค่างานต้นทุนรวม คิดได้	=	66,413.23 บาท / แห่ง

26 R.C. PIPE CULVERTS

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเชิงประจักษ์วิศวกรรม

26.1 R.C PIPE CULVERTS DIA 0.40 M. CLASS 2

ขุดดิน	-	ลบ.ม. @	47.84		=	0.00 บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.40 ม. ชั้น 2					=	495.00 บาท/ม.
ค่าขนส่ง					=	42.50 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ					=	140.00 บาท/ม.
					ค่างานต้นทุนรวม	= 677.50 บาท/ม.
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	= 677.50 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

ค่าขนต่อชั้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง	30.00	กม.=	81.54	x	13	+	300	=	1360.02 บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย	=		1,360.02	/	32			=	42.50 บาท/ม.

26.2 R.C PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS 2

ขุดดิน	-	ลบ.ม. @			=	บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 0.80 ม. ชั้น 2					=	1,915.00 บาท/ม.
ค่าขนส่ง					=	75.56 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ					=	421.00 บาท/ม.
					ค่างานต้นทุนรวม	= 2,411.56 บาท/ม.
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	= 2,411.56 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

ค่าขนต่อชั้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง	30.00	กม.=	81.54	x	13	+	300	=	1360.02 บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย	=		1,360.02	/	18			=	75.56 บาท/ม.

26.3 R.C PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. CLASS 2

ขุดดิน	-	ลบ.ม. @			=	0.00 บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 1.00 ม. ชั้น 2					=	2,920.00 บาท/ม.
ค่าขนส่ง					=	136.00 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ					=	510.00 บาท/ม.
					ค่างานต้นทุนรวม	= 3,566.00 บาท/ม.
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	= 3,566.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

ค่าขนต่อชั้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง	30.00	กม.=	81.54	x	13	+	300	=	1360.02 บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย	=		1,360.02	/	10			=	136.00 บาท/ม.

26.4 R.C PIPE CULVERTS DIA 1.20 M. CLASS 3

ขุดดิน	-	ลบ.ม. @			=	0.00 บาท/ม.
ค่าท่อ Ø 1.20 ม. ชั้น 3					=	3,177.00 บาท/ม.
ค่าขนส่ง					=	170.00 บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ					=	575.00 บาท/ม.
					ค่างานต้นทุนรวม	= 3,922.00 บาท/ม.
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	= 3,922.00 บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งต่อคิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 8 ล้อ เทียวละ 13 คัน

ค่าขนต่อชั้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง	30.00	กม.=	81.54	x	13	+	300	=	1360.02 บาท/เทียว
ค่าขนส่งเฉลี่ย	=		1,360.02	/	8			=	170.00 บาท/ม.

27 R.C MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.20 M. WITH R.C COVER

ขนาดกว้าง 1.20 x ยาว 1.75 ม. สูงเฉลี่ย	2.730	ม.	(ผ่าปิดตะแกรงเหล็ก)			
ก. R.C Manhole (ไม่รวมฝาปิด)						
ปริมาณดินขุด	17 727	ลบ.ม.	@	47.84	=	848.06 บาท
ปริมาณดินถม	12.060	ลบ.ม.	@	0.00	=	- บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.273	ลบ.ม.	@	221.79	=	60.55 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.273	ลบ.ม.	@	1,643.31	=	448.62 บาท
คอนกรีต CLASS E	2.045	ลบ.ม.	@	1,888.36	=	3,861.70 บาท
ไม้แบบ (1)	25.599	ตร.ม.	@	306.08	=	7,835.34 บาท
เหล็กเสริม RB 6 มม.	6.935	กก.	@	30.85	=	213.94 บาท
เหล็กเสริม RB 9 มม.	245.477	กก.	@	31.29	=	7,680.98 บาท
ลวดผูกเหล็ก	6.310	กก.	@	34.42	=	217.19 บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	3.600	ม.	@	96.57	=	347.65 บาท
Anchorage Bar Ø 9 มม. x 10 ซม.	0.898	กก.	@	31.29	=	28.10 บาท
ค่าเชื่อม	18.000	จุด	@	5.00	=	90.00 บาท
สีกันสนิม (ทา 2 รอบ)	1.440	ตร.ม.	@	64.47	=	92.84 บาท
สีน้ำมัน (ทา 1 รอบ)	0.720	ตร.ม.	@	88.45	=	63.68 บาท
STEEL GRATING (ขนาด 0.25 x 1.10 M.)	0.000	ชิ้น	@	262.70	=	- บาท

รายละเอียด BBEAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างพื้นฐานประเภททางหลวง

				จำนวนต้นทุนเฉพาะ MANHOLE	=	21,788.65 บาท
ข. CONCRETE MANHOLE COVER (ฝาป่อ 2 ฝาต่อ 1 ป่อ ; ปริมาณคิดจาก 1 ฝา)						
คอนกรีต CLASS E	0.039	ลบ.ม.	๑	1888.36	=	73.65 บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm.	3.969	กก.	๑	31.29	=	124.19 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.099	กก.	๑	34.42	=	3.41 บาท
ไม้แบบ (1)	0.643	ตร.ม.	๑	306.08	=	196.81 บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	2.600	ม.	๑	96.57	=	251.08 บาท
Anchorage Bar Ø 9 มม. x 10 ซม.	0.699	กก.	๑	31.29	=	21.87 บาท
ค่าเชื่อม	14.000	จุด	๑	5.00	=	70.00 บาท
Steel Sleeve 1/8" Thk. X 0.10 ม. เชื้อรูป 2 x 4 ซม.	0.200	ม.	๑	217.06	=	43.41 บาท
สีกันสนิม (ทา 2 รอบ)	1.040	ตร.ม.	๑	64.47	=	67.05 บาท
สีน้ำมัน (ทา 1 รอบ)	0.520	ตร.ม.	๑	88.45	=	45.99 บาท
				จำนวนต้นทุนค่าตระกรงเหล็ก 1 ฝา	=	897.46 บาท
				จำนวนต้นทุนค่าตระกรงเหล็ก 2 ฝา	=	1,794.92 บาท
จำนวนต้นทุน	=	จำนวน MANHOLE + ฝาปิด 2 ฝา				
	=	21,788.65	+	1,794.92	=	23,583.57 บาท / แห่ง
				จำนวนต้นทุนรวม คิดให้	=	23,583.57 บาท / แห่ง
หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูงเฉลี่ยแล้ว						

28 MEDIAN DROP INLETS TYPE A FOR RAISED MEDIAN

ก. MEDIAN DROP INLETS TYPE A (ไม่รวมฝาปิด)						
ปริมาณดินจุด	6.880	ลบ.ม.	๑	47.84	=	329.14 บาท
ทรายหยาบชนิดอัดแน่น	0.144	ลบ.ม.	๑	221.79	=	31.94 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:6	0.144	ลบ.ม.	๑	1,643.31	=	236.64 บาท
คอนกรีต CLASS E	0.546	ลบ.ม.	๑	1,888.36	=	1,031.04 บาท
ไม้แบบ (1)	8.888	ตร.ม.	๑	306.08	=	2,720.44 บาท
เหล็กเสริม RB Ø 9 mm.	56.735	กก.	๑	31.29	=	1,775.24 บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.418	กก.	๑	34.42	=	48.81 บาท
				จำนวนต้นทุนเฉพาะ MEDIAN DROP INLETS TYPE A	=	6,173.25 บาท
ข. DROP INLETS TYPE A COVER (ฝาป่อขนาด 0.87 x 0.87 x 0.08)						
คอนกรีต CLASS E	0.061	ลบ.ม.	๑	1,888.36	=	115.19 บาท
ไม้แบบฝาป่อ (2)	0.278	ตร.ม.	๑	271.46	=	75.47 บาท
เหล็กฉาก L50x50x6 mm.	3.480	ม.	๑	96.57	=	336.06 บาท
เหล็กเสริมฝาป่อ RB Ø 9 mm.	3.600	กก.	๑	31.29	=	112.64 บาท
เหล็กมือขึ้นฝาป่อ RB Ø 12 mm.	1.269	กก.	๑	27.55	=	34.96 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.122	กก.	๑	34.42	=	4.20 บาท
สีกันสนิม (ทา 2 รอบ)	1.392	ตร.ม.	๑	64.47	=	89.74 บาท
สีน้ำมัน (ทา 1 รอบ)	0.696	ตร.ม.	๑	88.45	=	61.56 บาท
รอยเชื่อม	4.000	จุด	๑	5.00	=	20.00 บาท
				จำนวนต้นทุนเฉพาะ DROP INLETS TYPE A COVER	=	849.82 บาท
จำนวนต้นทุน	=	MEDIAN DROP INLETS TYPE A + DROP INLETS TYPE A COVER				
	=	6,173.25	+	849.82	=	7,023.07 บาท / แห่ง
				จำนวนต้นทุนรวม คิดให้	=	7,023.07 บาท / แห่ง
หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูงเฉลี่ยแล้ว						

29 B.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET

คิดจากความยาว 1.00 ม.(ขนาด 0.15 x 0.80 ม.)						
คอนกรีต CLASS E	0.105	ลบ.ม.	๑	1,888.36	=	198.28 บาท
เหล็กเสริม RB 6 mm.	6.3048	กก.	๑	30.85	=	194.50 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.1576	กก.	๑	34.42	=	5.42 บาท
ไม้แบบ (2)	4.20	ตร.ม.	๑	271.46	=	1,140.13 บาท
				ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,538.33 บาท
				จำนวนต้นทุนรวม คิดให้	=	1,538.33 บาท / ม.
หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูงเฉลี่ยแล้ว						

30 STEEL GRATING

30.1 STEEL GRATING FOR B.C. MANHOLES TYPE C.

(ขนาด 0.25 x 1.10 M.)						
เหล็กเสริม RB 15 mm.	5.201	กก.	๑	27.37	=	142.35 บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm.	1.10	กก.	๑	31.29	=	34.42 บาท
ตัดประกอบ/เชื่อม	6.301	กก.	๑	12.00	=	75.61 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	0.16	ตร.ม.	๑	64.47	=	10.32 บาท
				ค่าใช้จ่ายรวม	=	262.70 บาท
				จำนวนต้นทุนรวม คิดให้	=	262.70 บาท / แห่ง
หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูงเฉลี่ยแล้ว						

30.2 STEEL GRATING FOR MEDIAN DROP INLETS TYPE A.

(ขนาด 0.25 x 0.80 M.)						
เหล็กเสริม RB 15 mm.	3.121	กก.	๑	27.37	=	85.42 บาท
เหล็กเสริม RB 9 mm.	0.80	กก.	๑	31.29	=	25.03 บาท
ตัดประกอบ/เชื่อม	3.921	กก.	๑	12.00	=	47.05 บาท
สีกันสนิม 2 ชั้น	0.09	ตร.ม.	๑	64.47	=	5.80 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 163.30 บาท
 ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 163.30 บาท / แห่ง

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

31 R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (WING WALL TYPE)

31.1 R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. 1 ROW.

คอนกรีต CLASS E	1.340	ลบ.ม.	⊙	1,888.36 บาท	=	2,530.40 บาท
เหล็กเสริม DB 12	41.892	กก.	⊙	28.68 บาท	=	1,201.46 บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.047	กก.	⊙	34.42 บาท	=	36.04 บาท
ไม้แบบ (1)	11.210	ตร.ม.	⊙	306.08 บาท	=	3,431.16 บาท
ขุดดิน	2.570	ลบ.ม.	⊙	47.84 บาท	=	122.95 บาท
ดินถม	1.650	ลบ.ม.	⊙	- บาท	=	- บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.160	ลบ.ม.	⊙	1,751.59 บาท	=	280.25 บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.320	ลบ.ม.	⊙	221.79 บาท	=	70.97 บาท
				ค่างานต้นทุนรวม	=	7,673.23 บาท/แห่ง
				ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	=	7,673.23 บาท/แห่ง

หมายเหตุ ปริมาณเหล็กเสริมเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

31.2 R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. 1 ROW.

คอนกรีต CLASS E	2.000	ลบ.ม.	⊙	1,888.36 บาท	=	3,776.72 บาท
เหล็กเสริม DB 12	31.319	กก.	⊙	28.68 บาท	=	898.23 บาท
เหล็กเสริม DB 16	53.404	กก.	⊙	27.94 บาท	=	1,492.11 บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.118	กก.	⊙	34.42 บาท	=	72.90 บาท
ไม้แบบ (1)	13.700	ตร.ม.	⊙	306.08 บาท	=	4,193.30 บาท
ขุดดิน	2.920	ลบ.ม.	⊙	47.84 บาท	=	139.69 บาท
ดินถม	1.700	ลบ.ม.	⊙	- บาท	=	- บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.175	ลบ.ม.	⊙	1,751.59 บาท	=	306.53 บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.349	ลบ.ม.	⊙	221.79 บาท	=	77.40 บาท
				ค่างานต้นทุนรวม	=	10,956.88 บาท/แห่ง
				ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	=	10,956.88 บาท/แห่ง

หมายเหตุ ปริมาณเหล็กเสริมเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

31.3 R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. 2 ROW.

คอนกรีต CLASS E	3.010	ลบ.ม.	⊙	1,888.36 บาท	=	5,683.96 บาท
เหล็กเสริม DB12	52.200	กก.	⊙	28.68 บาท	=	1,497.10 บาท
เหล็กเสริม DB16	77.758	กก.	⊙	27.94 บาท	=	2,172.56 บาท
ลวดผูกเหล็ก	3.249	กก.	⊙	34.42 บาท	=	111.83 บาท
ไม้แบบ(1)	18.530	ตร.ม.	⊙	306.08 บาท	=	5,671.66 บาท
ขุดดิน	4.360	ลบ.ม.	⊙	47.84 บาท	=	208.58 บาท
ดินถม	1.700	ลบ.ม.	⊙	- บาท	=	0.00 บาท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.302	ลบ.ม.	⊙	1,751.59 บาท	=	528.98 บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.604	ลบ.ม.	⊙	221.79 บาท	=	133.96 บาท
				ค่างานต้นทุนรวม	=	16,008.63 บาท / แห่ง
				ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	=	16,008.63 บาท / แห่ง

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

32 SIDE DITCH LINING

32.1 SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 เมตร	6.249	ตร.ม.				
งานขุดแต่งดิน	0.482	ลบ.ม.	⊙	47.84 บาท	=	23.06 บาท
คอนกรีต CLASS E	0.482	ลบ.ม.	⊙	1,888.36 บาท	=	910.19 บาท
ไม้แบบ (2)	0.161	ตร.ม.	⊙	271.46 บาท	=	43.71 บาท
GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./Sq.M.	2.421	ตร.ม.	⊙	50.35 บาท	=	121.90 บาท
P.V.C. PIPE Ø 75 MM. @ 0.10 M.	0.700	เมตร	⊙	94.98 บาท	=	66.49 บาท
P.V.C. CAP Ø 75 MM.	2.000	อัน	⊙	26.00 บาท	=	52.00 บาท
หินค้ำขนาด	0.117	ลบ.ม.	⊙	412.94 บาท	=	48.31 บาท
เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (CDR4) # 0.15 x 0.15 ม.	6.249	ตร.ม.	⊙	45.59 บาท	=	284.89 บาท
SAND ASPHALT ยานาว	1.607	ลิตร	⊙	45.00 บาท	=	72.32 บาท
ค่าขี้ตายน	6.249	ตร.ม.	⊙	30.00 บาท	=	187.47 บาท
				รวมทั้งสิ้น	=	1,810.34 บาท
				ค่างานต้นทุน	=	1,810.34 / 6.249 = 289.70 บาท / ตร.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	=	289.70 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ ปริมาณเหล็กเสริมเมื่อส่วนสูญเสียแล้ว

32.2 SIDE DITCH LINING TYPE IV

ก. SIDE DITCH LINING TYPE IV	คิดที่ความยาว 3.00 M.	(พื้นที่ 6.943 SQ.M.)				
งานขุดแต่งดิน	0.555	ลบ.ม.	⊙	47.84 บาท	=	26.55 บาท
คอนกรีต CLASS E	0.555	ลบ.ม.	⊙	1,888.36 บาท	=	1,048.04 บาท
งานไม้แบบ คิดด้านข้าง 1 ด้าน	0.185	ตร.ม.	⊙	271.46 บาท	=	50.22 บาท
เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (CDR4) # 0.15 x 0.15 ม.	6.943	ตร.ม.	⊙	45.59 บาท	=	316.53 บาท
GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./Sq.M.	2.179	ตร.ม.	⊙	50.35 บาท	=	109.71 บาท
P.V.C. PIPE Ø 75 MM. HOLE @ 0.10 M.	0.700	ม.	⊙	94.98 บาท	=	66.49 บาท

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพหลวง

P.V.C. CAP Ø 75 MM.	2.000	อัน	⊗	26.00	บาท	=	52.00	บาท
หินค้อนขนาด	0.090	ลบ.ม.	⊗	412.94	บาท	=	37.16	บาท
SAND ASPHALT ยามาว	1.157	ลิตร	⊗	45.00	บาท	=	52.07	บาท
ค่าขี้ตายน	6.943	ตร.ม.	⊗	30.00	บาท	=	208.29	บาท
							รวมทั้งสิ้น	= 1,967.06 บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ SIDE DITCH LINING TYPE IV (ไม้คันทัน)	=	1,967.06	/	6.943	=	283.31	บาท / ตร.ม.	
ข. R.C. COVER	ลิตที่ความกว้าง 0.50	M.	(พื้นที่ 1.05 SQ.M.)					
คอนกรีต CLASS E	0.105	ลบ.ม.	⊗	1,888.36	บาท	=	198.28	บาท
งานไม้แบบ	1.570	ตร.ม.	⊗	271.46	บาท	=	426.19	บาท
PB Ø 6 MM.	1.465	กก.	⊗	30.85	บาท	=	45.20	บาท
RB Ø 9 MM.	5.763	กก.	⊗	31.29	บาท	=	180.32	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.181	กก.	⊗	34.42	บาท	=	6.23	บาท
MASTIC JOINT SEALER 2 CM. THICKNESS	2.000	ลิตร	⊗	45.00	บาท	=	90.00	บาท
							รวมทั้งสิ้น	= 946.22 บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ R.C. COVER	=	946.22	/	1.050	=	901.16	บาท / ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	283.31	+	901.16	=	1,184.47	บาท / ตร.ม.	
							ค่างานต้นทุนรวม คิดได้	= 1,184.47 บาท / ตร.ม.

33 RETAINING WALL

33.1 RETAINING WALL TYPE 1A

คิดจากความสูง H = 0.60 ม.	ม.	ความยาว = 1.00 ม.	ม.					
จุดดินปรับพื้น	0.050	ลบ.ม.	⊗	47.84	บาท	=	2.39	บาท
อิฐมอญ	138.000	ก้อน	⊗	2.71	บาท	=	373.98	บาท
ปูนซีเมนต์	17.000	กก.	⊗	2.82	บาท	=	47.94	บาท
ปูนขาว	10.300	กก.	⊗	1.50	บาท	=	15.45	บาท
ทรายหยาบ	0.060	ลบ.ม.	⊗	170.11	บาท	=	10.21	บาท
ค่าแรงก่ออิฐฉาบปูนผนัง 1 ด้าน	0.500	ตร.ม.	⊗	78.00	บาท	=	39.00	บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.035	ลบ.ม.	⊗	1,643.31	บาท	=	57.52	บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.018	ลบ.ม.	⊗	221.79	บาท	=	3.99	บาท
SLEEVE P.V.C. PIPE DIA. 1" (ชั้น 13.5)	0.200	ม.	⊗	24.88	บาท	=	4.98	บาท
							ค่างานต้นทุนรวม	= 555.46 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=	555.46	/	1.00	=	555.46	บาท / ม.	
							ค่างานต้นทุนรวม คิดได้	= 555.46 บาท / ม.

(1 จุด / 10.00 ม.)

33.2 RETAINING WALL TYPE 1B

คิดจากความสูง H = 0.60 ม.	ม.	ความยาว = 10.00 ม.	ม.					
คอนกรีต CLASS D	1.000	ลบ.ม.	⊗	2,057.07	บาท	=	2,057.07	บาท
เหล็กเสริม RB9	108.577	กก.	⊗	31.29	บาท	=	3,397.37	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.714	กก.	⊗	34.42	บาท	=	93.42	บาท
ไม้แบบ (1)	12.100	ตร.ม.	⊗	306.08	บาท	=	3,703.57	บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	0.700	ลบ.ม.	⊗	1,643.31	บาท	=	1,150.32	บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.350	ลบ.ม.	⊗	221.79	บาท	=	77.63	บาท
จุดดินปรับพื้น (ฐานขนาด 0.50 ม.)	3.750	ลบ.ม.	⊗	47.84	บาท	=	179.40	บาท
SLEEVE P.V.C. PIPE DIA. 1" (ชั้น 13.5)	0.200	ม.	⊗	24.88	บาท	=	4.98	บาท
							ค่างานต้นทุนรวม	= 10,663.76 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย	=	10,663.76	/	10.00	=	1,066.38	บาท / ม.	
							ค่างานต้นทุนรวม คิดได้	= 1,066.38 บาท / ม.

(1 จุด / 10.00 ม.)

33.3 RETAINING WALL TYPE 2B (H = 1.80 M) (DWG.NO.RT-101)

คิดจากความสูง H = 1.80 ม.	ม.	ความยาว = 10 ม.	ม.	B=1.85	x	L=10	x	H=1.8	ม.
คอนกรีต CLASS D	9.600	ลบ.ม.	⊗	2,057.07	บาท	=	19,747.87	บาท	
เหล็กเสริม DB12	652.665	กก.	⊗	28.68	บาท	=	18,718.43	บาท	
ลวดผูกเหล็ก	16.317	กก.	⊗	34.42	บาท	=	561.63	บาท	
ไม้แบบ (1)	42.964	ตร.ม.	⊗	306.08	บาท	=	13,150.42	บาท	
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6	1.850	ลบ.ม.	⊗	1,643.31	บาท	=	3,040.12	บาท	
ทรายหยาบบดอัดแน่น	1.850	ลบ.ม.	⊗	221.79	บาท	=	410.31	บาท	
จุดดินปรับพื้น (ฐานขนาด 1.85 ม.)	1.850	ลบ.ม.	⊗	47.84	บาท	=	88.50	บาท	
SLEEVE P.V.C. PIPE DIA. 4" (ชั้น 13.5)	0.750	ม.	⊗	239.02	บาท	=	179.27	บาท	
Crushed Rock or Gravel 1 "	0.125	ลบ.ม.	⊗	412.94	บาท	=	51.62	บาท	
GEOTEXTILE Weight 200 g/sq.m. (Min)	2.010	ตร.ม.	⊗	50.35	บาท	=	101.20	บาท	
							ค่าใช้จ่ายรวม	= 56,049.37 บาท	
ค่างานต้นทุนที่โย	=	56,049.37	/	10	=	5,604.94	บาท / ม.		
							ค่างานต้นทุนรวม คิดได้	= 5,604.94 บาท / ม.	

(เปลี่ยนหน่วยจาก ตร.ม. เป็น ลบ.ม.)

34 CONCRETE CURB AND GUTTER

Gutter หนา 0.25 ม.	และกว้าง 0.50 ม.							
คิดจากความยาว 10.00 ม.								
จุดดิน ตกแต่งพื้นที่	-	ลบ.ม.	⊗	-	บาท	=	-	บาท
คอนกรีต CLASS E	1.60	ลบ.ม.	⊗	1,888.36	บาท	=	3,021.38	บาท
ค่าขี้ตายน	4.50	ตร.ม.	⊗	30.00	บาท	=	135.00	บาท
ไม้แบบ (2)	9.16	ตร.ม.	⊗	271.46	บาท	=	2,486.57	บาท

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเชิงประสิทธิภาพทางหลวง

ค่างานต้นทุนรวม		=	5,642.95	/	10.00	=	564.30 บาท / ม.
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย		=	5,642.95	/	10.00	=	564.30 บาท / ม.
หมายเหตุ: ปริมาณวัสดุตามแบบ							
คอนกรีต	0.16	ลบ.ม./ม.					
ไม้แบบ	0.90	ตร.ม./ม.					
							ปิดหัวหรือท้าย 0.16 ตร.ม.

35 SINGLE SLOPE CONCRETE BARRIERS TYPE II

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
คอนกรีต CLASS D			6.077	ลบ.ม.	⊗	2,057.07	บาท = 12,500.81 บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 6			0.310	ลบ.ม.	⊗	1,643.31	บาท = 509.43 บาท
ทรายหยาบอัดแน่น			0.620	ลบ.ม.	⊗	221.79	บาท = 137.51 บาท
เหล็กเสริม DB12			369.354	กก.	⊗	28.68	บาท = 10,593.07 บาท
เหล็กเสริม DB20			2.964	กก.	⊗	25.82	บาท = 76.53 บาท
เหล็กเสริม DB25 (ขนาด 0.60 ⊗ 60.00 ม.)			0.771	กก.	⊗	27.28	บาท = 21.03 บาท
ลวดผูกเหล็ก			6.648	กก.	⊗	34.42	บาท = 228.82 บาท
ค่าจัดผิวหยาบ			3.000	ตร.ม.	⊗	30.00	บาท = 90.00 บาท
ไม้แบบ (1)			25.426	ตร.ม.	⊗	306.08	บาท = 7,782.39 บาท
P.V.C. CAP Ø 25 MM.			2.000	ชิ้น	⊗	10.00	บาท = 20.00 บาท
JOINT FILLER			0.102	ตร.ม.	⊗	400.00	บาท = 40.80 บาท
ค่างานต้นทุนรวม							= 32,000.39 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย			32,000.39	/	10.00		= 3,200.04 บาท / ม.
							ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 3,200.04 บาท / ม.

36 SINGLE SLOPE APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE C

คิดจากความยาว	24.00	ม.					
ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่			5.950	ลบ.ม.	⊗	47.84	บาท = 284.65 บาท
คอนกรีต CLASS D			9.420	ลบ.ม.	⊗	2,057.07	บาท = 19,377.60 บาท
เหล็กเสริม DB 12			622.204	กก.	⊗	28.68	บาท = 17,844.81 บาท
ลวดผูกเหล็ก			11.200	กก.	⊗	34.42	บาท = 385.50 บาท
ไม้แบบ (1)			28.620	ตร.ม.	⊗	306.08	บาท = 8,760.01 บาท
ทาสี ขาว-ดำ (รอบพื้น 1 รอบ สีจริง 2 รอบ)			28.620	ตร.ม.	⊗	105.27	บาท = 3,012.83 บาท
เหล็กเสริม DB20 (For Construction Joint)			2.960	กก.	⊗	25.82	บาท = 76.43 บาท
ทรายบดอัด			1.488	ลบ.ม.	⊗	221.79	บาท = 330.02 บาท
คอนกรีตหยาบ			0.744	ลบ.ม.	⊗	1,643.31	บาท = 1,222.62 บาท
							ค่างานต้นทุนรวม = 51,294.47 บาท / แห่ง
							ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 51,294.47 บาท / แห่ง

37 CONCRETE PAVING BLOCK SIZE 30 x 30 CM. 6 CM. THICK (GRAY COLOUR)

Paving Block	30 x 30 x 6 CM.	สี่เหลี่ยม	หน้า	6	CM.		
รวม 5 CM. Sand Bedding							
Sand Bedding							
ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง							= 112.50 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)							= 0.00 บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	4	กม.					= 20.11 บาท / ลบ.ม.
							รวม = 132.61 บาท / ลบ.ม.
ส่วนขุดผิว	132.61	x 1.40 x 90 %					= 167.09 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 %							= 33.73 บาท / ลบ.ม.
							ค่างานต้นทุนของ Sand Bedding = 200.82 บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	4	ตร.ม.					
ขุดดิน ตกแต่งปรับพื้นที่			4	ตร.ม.	⊗	47.84	บาท = 191.36 บาท
คอนกรีตบล็อก SIZE 30 x 30 CM. 6 CM. THICK (GRAY COLOUR)			48	ก้อน	⊗	50.00	บาท = 2,400.00 บาท
Mortar			0.008	ลบ.ม.	⊗	2,005.00	บาท = 16.04 บาท
ค่าแรงปู			4	ตร.ม.	⊗	30.00	บาท = 120.00 บาท
Sand Bedding			0.20	ลบ.ม.	⊗	200.82	บาท = 40.16 บาท
							ค่างานต้นทุนรวม = 691.89 บาท / ตร.ม.
							ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 691.89 บาท / ตร.ม.

38 PLAIN CONCRETE SLAB 5 CM. THICK

รวม 5 CM. Sand Cushion							
Sand Cushion							
ค่าวัสดุทรายจากแหล่ง							= 112.50 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด)							= - บาท / ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	4	กม.					= 20.11 บาท / ลบ.ม.
							รวม = 132.61 บาท / ลบ.ม.
ส่วนขุดผิว	132.61	x 1.40 x 90 %					= 167.09 บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดทับ) 70 %							= 33.73 บาท / ลบ.ม.
							ค่างานต้นทุนของ Sand Bedding = 200.82 บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	1	ตร.ม.					
ขุดดิน ตกแต่งปรับพื้นที่			1.000	ตร.ม.	⊗	-	= 0.00 บาท
คอนกรีต Class E	หน้า	5	0.050	ลบ.ม.	⊗	1,888.36	= 94.42 บาท
เหล็กเส้น RB 6 mm.			1.776	ตร.ม.	⊗	30.85	= 54.79 บาท

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ค่าขี้หนาบ	1.000 ตร.ม.	๑	30.00	=	30.00 บาท
Sand Bedding	0.050 ลบ.ม.	๑	200.82	=	10.04 บาท
					ค่างานต้นทุนรวม = 189.25 บาท
	ค่างานต้นทุนเฉลี่ย =	189.25	/	1.00	= 189.25 บาท / ตร.ม.
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 189.25 บาท / ตร.ม.

39 KILOMETER STONE TYPE II FOR REFLECTIVE SHEET FACING

คอนกรีต CLASS E	0.209 ลบ.ม.	๑	1,888.36 บาท	=	394.67 บาท
เหล็กเสริม RB6	3.321 กก.	๑	30.85 บาท	=	102.45 บาท
เหล็กเสริม RB9	1.816 กก.	๑	31.29 บาท	=	56.82 บาท
เหล็กเสริม DB12	5.665 กก.	๑	28.68 บาท	=	162.47 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.128 กก.	๑	34.42 บาท	=	4.41 บาท
ไม้แบบ (2)	3.216 ตร.ม.	๑	271.46 บาท	=	873.02 บาท
ค่าหาสีขาว	1.582 ตร.ม.	๑	47.38 บาท	=	74.96 บาท
ค่าตัวครุฑและเขียนตัวหนังสือ	1.000 ชุด	๑	100.00 บาท	=	100.00 บาท
ค่าขนส่ง ปูฐาน ติดตั้ง	1.000 ชุด	๑	50.00 บาท	=	50.00 บาท
เสาเข็มขนาด 0.15 x 0.15 ม.	1.000 ต้น	๑	123.20 บาท	=	123.20 บาท
แผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสง	0.210 ตร.ม.	๑	3859 บาท	=	810.39 บาท
EXPANSION BOLT	6.000 ชิ้น	๑	2.70 บาท	=	16.20 บาท
					ค่างานต้นทุนรวม = 2,768.59 บาท / หลัก
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 2,768.59 บาท / หลัก

40 REFLECTING TARGET

40.1 REFLECTING TARGET TYPE I FOR CURB (UNI - DIRECTION)

ค่า Uni - Directional Chatter Bar On Barrier Curb and Gutter (สีเหลี่ยมทรง A ขนาด 10x10 ซม.)				=	88.79 บาท / ชิ้น
ค่า EPOXY				=	10.00 บาท / ชิ้น
ค่าเตรียมพื้นที่, ค่าเครื่องมือ, ค่าแรง				=	20.00 บาท / ชิ้น
					ค่างานต้นทุนรวม = 118.79 บาท / ชิ้น
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 118.79 บาท / ชิ้น

40.2 REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER (BI - DIRECTION)

ค่า BI - Directional Chatter Bar On Barrier Curb and Gutter (สีเหลี่ยมทรง A ขนาด 10x10 ซม.)				=	125.55 บาท / ชิ้น
ค่า EPOXY				=	10.00 บาท / ชิ้น
ค่าเตรียมพื้นที่, ค่าเครื่องมือ, ค่าแรง				=	20.00 บาท / ชิ้น
					ค่างานต้นทุนรวม = 155.55 บาท / ชิ้น
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 155.55 บาท / ชิ้น

41 SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE WITHOUT FRAME)

ป้ายจราจรข้างทางทุกประเภทชนิด Very High Intensity GRADE โดยวิธีการตัด - และ แผ่นสติกเกอร์
กรณีใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. (คิดเทียบจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม. จากแผ่นป้ายขนาด 2.20 x 3.50 ม.)

ค่าหรับที่สะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ำเงิน,ส้ม,ขาว) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(สะท้อนแสง)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม.	จำนวนเงิน/ 1 ตร.ม.
			งาน	ต่อหน่วย	(ชนิดไม่มีเฟรม)	(ชนิดมีเฟรม)
1	ค่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36	48.50	502.46	
2	ค่าหนังสือป้าย	ตร.ม.	1.00	74.00	74.00	
3	ค่าFrame 50x25x1.6 มม.(W = 1.80 kg/m.รวมทาสี)	กก.	4.85	27.77	0.00	
4	ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(Very High Intensity GRADE)	ตร.ม.	1.00	3,360	3,360.00	
5	ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(สะท้อนแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 3)	ตร.ม.	0.40	275	110.00	
6	ค่าประทับตราเครื่องหมายทางหลวงด้านหลัง	ตร.ม.	1.00	20.00	20.00	
7	ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย)	ชุด	4.00	35.00	140.00	
8	ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1.00	87.00	87.00	
					ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)	4,293.46
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	4,293.46

42 SIGN POST STEEL □ 7.50 x 7.50 x 0.32 CM

คิดที่ความยาว 6.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	(บาท)	
1	ค่าชุดทูลมเส	ต้น	0.299	99.00	29.60	
2	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 75 x 75 x มม. หนา 3.2 มม.	กก.	42.060	37.50	1,577.25	(w=7.01kg./m.)
3	ค่าคอมบิสิทหายบ 1:3:6	ลบ.ม.	0.292	1,643.31	479.85	
4	ค่าหาสีน้ำเงินส้ม (ค่าสี + ค่าทา)	ตร.ม.	3.444	42.00	144.65	
5	ค่าหาสีน้ำมันเคลือบเงา 2ชั้น (ค่าสี + ค่าทา)	ตร.ม.	2.880	78.00	224.64	
6	ค่าขนส่งประกอบและติดตั้ง	ต้น	1.00			
					ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)	2,455.99 บาท
					เฉลี่ยงานต้นทุน	2,455.99 / 6.00
					เฉลี่ยงานต้นทุน	409.33 บาท / ม.
					ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	409.33 บาท / ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

43 ROADWAY LIGHTINGS

43.1 12.00 M (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS CUT - OFF

(DWG. No. EE-105)	จำนวน	21	ต้น					
รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน				
1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)								
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 12.00 ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์ที่วัสดุครบชุด (กิ่งเดี่ยว = 15,070 บาท , กิ่งคู่ = 16,470 บาท)	ต้น	1	16,470.00	16,470.00				
1.1.2 โคมไฟฟ้า 400 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์(กิ่งเดี่ยวจำนวน = 1 โคม กิ่งคู่ = 2 โคม)	โคม	2	8,180.00	16,360.00				
1.1.3 ค่าพาสติและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	ชุด	1	136.00	136.00				
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	แห่ง	1	4,437.00	4,437.00				
1.1.5 สายไฟฟ้า CV or NY 3 x 10 mm ² (สายไฟฟ้าดินระหว่างเสา+2.00 ม. ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง ดูค่าอธิบาย) (สำหรับ ไฟฟ้าแรงสูง ใช้สาย NY 4 X 10 mm ²)	ม.	49	143.41	7,027.09				
1.1.6 สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงโคม)	ม.	55	7.94	436.70				
1.1.7 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปัดหิน (ความยาวเท่ากับข้อ 1.1.5)	ม.	45	37.00	1,665.00				
1.1.8 Ground rod	ชุด	1	330.28	330.28				
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				46,862.07				
1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน								
1.2.1 รีเลย์พร้อมฟิวเซอร์ 60 A 220 V (1 ชุดควบคุมได้ 28 ดวงโคม)	ชุด	2	5,084.57	10,169.14				
1.2.2 เซฟตี้สวิตช์ 60 A รั่วพิวส์ 60A, 600V.กันน้ำพร้อม ท่อ Ø 1 1/4" (1 ชุดควบคุมได้ 28 ดวงโคม)	ชุด	2	4,880.00	9,760.00				
1.2.3 ท่อ Ø 2 1/2" พร้อมค่าดินท่อลอด	ม.	25	840.00	21,000.00				
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด				40,929.14				
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าจำนวน 1 ต้น				1,949.01				
1.3 ค่าติดตั้ง(ดวงโคมหรืออุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า) กิ่งเดี่ยว 525 บาท กิ่งคู่ 600 บาท	ต้น	1	600.00	600.00				
1.4 ค่าหลอดไฟส่องรถ (จำนวน 1 หลอด/ 1 ต้น)	ต้น		880.00	-				
1.5 ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างาน ต่อต้น (ระยะทาง = 653 กม.)	ต้น	1	1,101.17	1,101.17				
ตามตาราง : ค่าขนส่ง = 1,755.29 บาท/ต้น								
ค่าขน - ถ้าย = 80 บาท/ต้น								
น้ำหนักในการขนส่ง = 18 ต้น/เที่ยว								
จำนวนเที่ยวที่ต้องขนส่ง = 28 ต้น/30ชุด								
ค่าขนส่งเฉลี่ย = (((1,755.29 + 80) x (18x1)) / 30) = 1101.17 บาท/ต้น								
รวมค่าติดตั้งทั้งหมดต่อต้น (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) (บาท)				50,512.25				
รวมค่าติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ต่อต้น (บาท/ต้น)				50,512.25				
รวมราคาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ต่อแห่ง (บาท)	ต้น	21	50,512.25	1,060,757.25				

หมายเหตุ

1.1.4) ค่างานฐานเสาไฟฟ้า/เสาไฟฟ้า 1 ต้น

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
- Excavation (งานดินขุด)	ลบ.ม	2.020	47.84	96.64
- ทรายบดคัต	ลบ.ม	0.140	221.79	31.05
- Lean Concrete	ลบ.ม	0.100	1,643.31	164.33
- คอนกรีต CLASS D	ลบ.ม	0.750	2,057.07	1,542.80
- ไม้แบบ (2)	ตร.ม	3.600	271.46	977.26
- เหล็กเสริม RB 9	กก.	2.080	31.29	65.08
- เหล็กเสริม RB 12	กก.	13.480	27.55	371.37
- เหล็กเสริม RB 9 Stirrup	กก.	5.920	31.29	185.24
- ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.528	34.42	18.17
- S - lon pipe Dia. 2"	ม.	2.000	42.99	85.98
- Anchor Bolts(Bolts & Nuts ยึดเสา)	ชุด	4.000	150.00	600.00
- ค่าวาง	ฐาน	1.000	300.00	300.00
			รวม	4,437.92
			ประเมินคิดให้	4,437.00

หมายเหตุ - รายการที่ 1.1.7 ได้รวมงาน Concrete ปัดหินสายไฟฟ้ากับเข็มช่วงระหว่างเสาหัว - หัวยและตรงกลางช่วงเสาแล้ว โดยประเมินขนาด 0.20x0.30x0.15 ม. x 3 ชุด

- ปริมาณงานให้พิจารณาตรวจสอบจากแบบก่อสร้างจริงของจุดที่ดำเนินการ
- รายการองค์ประกอบของงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ออกแบบกำหนดเพื่อใช้ก่อสร้างตามจุดบริการนั้น ๆ
- รายการองค์ประกอบของงานโดยให้รวมเคลื่อนที่หรือราคาตามกระทรวงพาณิชย์ อาทิเช่น สายไฟฟ้า, หิน, ทราย, ปูนซีเมนต์, เหล็กกล้า

43.2 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ส่วนนี้เป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ส่วนมิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด

1. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า				
1.1 กรณีมิเตอร์ตั้งจากการไฟฟ้า	บาท	0		-
1.2 กรณีไม่มีเงินแจ้งจากการไฟฟ้า (นางงาประมาณการเอง)				
1.2.1 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	170,000.00	170,000.00
1.2.2 ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	แห่ง	0		-
1.2.3 ค่าตรวจขอการติดตั้ง	แห่ง	0		-
1.2.4 ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า	แห่ง	0		-
1.2.5 ค่ามิเตอร์ (1 ชุด ต่อ 14 ดวงโคม)	ชุด	0		-
รวมค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าต่อแห่ง				170,000.00

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเชิงประจักษ์ทางหลวง

44 FLASHING SIGNALS

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	หน่วย	จำนวน	ราคา / หน่วย	เป็นเงิน
1	ตู้ไฟพร้อมชุดฝาครอบสำหรับติดตั้งแผงรับพลังงาน	ชุด	1	3,500.00	3,500.00
2	แผงไฟสัญญาณแบบหลอดชนิด LEDS	แผง	1	4,580.00	4,580.00
3	แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	1	4,050.00	4,050.00
4	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบ	ชุด	1	4,720.00	4,720.00
5	อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุ	ชุด	1	3,600.00	3,600.00
6	แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องการเติมน้ำกลั่น	ลูก	2	1,875.00	3,750.00
7	เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ	ต้น	1	1,200.00	1,200.00
	รวมค่าติดตั้งทั้งหมดต่อจุด				25,400.00
	ทำงานต้นทุบรวม คิดให้				25,400.00

หมายเหตุ

- เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4" และมีความหนา 4 มิลลิเมตร พร้อมฐาน (ขนาดความสูงเป็นไปตามมาตรฐานเสาไฟสัญญาณจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง)
- ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (สัญญาณไฟกระพริบ) สีเหลือง ขนาด ๓00 มม. ประเภทใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน (Solar Cell)
- ติดตั้งชุดไฟสัญญาณ 1 ชุด (1 ทิศทาง)
- ใช้เสาสำหรับติดตั้งชุดไฟสัญญาณ 1 ต้น

45 PAVEMENT MARKING (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

45.1 YELLOW

45.2 WHITE

งานสี ThermoPlastic (สีเหลือง - ขาว) ฝอยหินที่ 1.00 ตร.ม. (โดยวิธีโรต, ปาดลากหรือท่อน ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี ThermoPlastic (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	243.00	243.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	22.00	22.00	
3	ค่า Primer(การรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	
4	ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	13.00	13.00	กรณีผิวใหม่
	รวมจำนวนต้นทุน				292.00	บาท / SQ.M.

รายละเอียดงานสีที่เส้น ThermoPlastic ความหนาก่อนแห้งใหม่

1.) งานสี ThermoPlastic (สีเหลืองและสีขาว) ;ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

ค่าวัสดุ	=	42,000.00	บาท/ตัน		=	42.00	บาท / กก.		
ค่าขนส่ง	=	155.00	กม.	416.03	บาท/ตัน	=	0.42	บาท / กก.	
ค่าขนถ่าย	=	100.00	บาท/ตัน		=	0.10	บาท / กก.		
						รวม	=	42.52	บาท / กก.

จำนวนต้นทุนสี ThermoPlastic(สีเหลือง - สีขาว)	=	6.00	กก. @ 42.52	=	255.12	บาท / ตร.ม.	
				คิดให้	=	243.00	บาท / ตร.ม.

2.) ค่าลูกแก้ว ;ใช้วัสดุ 0.40 กก/ ตร.ม. 1 ลูก 60 กก. ราคา

ค่าวัสดุ	=	56.00	บาท/กก.		=	56.00	บาท / กก.		
ค่าขนส่ง	=	155.00	กม.	416.03	บาท/ตัน	=	0.42	บาท / กก.	
ค่าขนถ่าย	=	100.00	บาท/ตัน		=	0.10	บาท / กก.		
						รวม	=	56.52	บาท / กก.

จำนวนต้นทุนลูกแก้ว	=	0.40	กก. @ 56.52	=	22.61	บาท / ตร.ม.	
				คิดให้	=	22.00	บาท / ตร.ม.

3.) ค่า Primer (การรองพื้น) ; 0.2 กก.ทำได้ 1 ตร.ม.

ค่าวัสดุ Primer(การรองพื้น)	=	70.00	บาท/กก.		=	70.00	บาท / กก.		
ค่าขนส่ง	=	155.00	กม.	416.03	บาท/ตัน	=	0.42	บาท / กก.	
ค่าขนถ่าย	=	0.00	บาท/ตัน		=	-	บาท / กก.		
						รวม	=	70.42	บาท / กก.

จำนวนต้นทุน Primer (การรองพื้น)	=	0.20	กก. @ 70.42	=	14.08	บาท / ตร.ม.	
				คิดให้	=	14.00	บาท / ตร.ม.

4.) ค่าดำเนินการ (ค่าแรงติดตั้งจราจรและค่าเสื่อมราคา) ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่ารถดีเซล (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 7 ปี @ 180 วัน / ปี)และอุปกรณ์

ค่าเช่า	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 7ปี)		=	2,200,000.00 / (180 x 7)	=	1,746.03	บาท/วัน
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	วันละ 40.00 ลิตร @ 35.64		=		=	1,425.60	บาท/วัน
ค่ากินสนนาลี	=	วันละ 1 ถึง @ 408.00 บาท/วัน		=		=	408.00	บาท/วัน
				รวม	=	3,579.63	บาท/วัน	

4.2) ค่ารถบริการ (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)

ค่าเช่า	=	920.00	บาท/วัน	=	920.00	บาท/วัน	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	วันละ 30.00 ลิตร @ 35.64		=	1,069.20	บาท/วัน	
				รวม	=	1,989.20	บาท/วัน

รายละเอียด BREAK DOWN COST กิจกรรมก่อสร้างเป็นประสิทธิ์ภาพทางหลวง

4.3.) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม

4.3.1) ค่าเครื่องกระเทาะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน / ปี)

ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5ปี)	=	217.22 บาท/วัน
	= 195,500.00 / (180 x 5)		
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	= วันละ 15.00 ลิตร @ 35.64	=	534.60 บาท/วัน
		รวม	751.82 บาท/วัน

4.3.2) ทิวสามแฉกกระเทาะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 คร.ม. / หัว)

ค่าเสื่อมราคา	= ราคาต้นทุน / อายุการใช้งาน	=	3.64 บาท / คร.ม.
	= 43,700.00 / (180 x 5)		
		รวม	3.64 บาท / คร.ม.

4.3.3) ค่าแรงกระเทาะซี

ค่าแรงคนงาน 2 คน(กรณีผิวคอนกรีตประมาณ 200 คร.ม./วัน)	= (300x2)/200	=	3.00 บาท / คร.ม.
ค่าแรงคนงาน 2 คน(กรณีผิวแอสฟัลต์ประมาณ 150 คร.ม./วัน)	= (300x2)/150	=	4.00 บาท / คร.ม.
			4.00 บาท / คร.ม.

4.4.) ค่าแรงตีเส้นจราจร (ประเมินแรงงาน 8 คน / วัน / 600 คร.ม.)

ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	= 2 คน @ 500.00	=	1,000.00 บาท/วัน
ช่างคุมเครื่อง	= 2 คน @ 500.00	=	1,000.00 บาท/วัน
คนงานทั่วไป	= 4 คน @ 300.00	=	1,200.00 บาท/วัน
		รวม	3,200.00 บาท/วัน

ต้นทุนค่าดำเนินการ (ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาฯ) ต่อ 1.00 คร.ม.

(4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4)/600+(4.3.2)+(4.3.3) = 14.61 บาท / คร.ม.
 กรณีผิวใหม่ = **13.00 บาท / คร.ม.**

46 ROAD STUD UNI - DIRECTION

ค่า ROAD STUD	=	146.00 บาท / ปุ่ม
ค่า EPOXY	=	10.00 บาท / ปุ่ม
ค่าเตรียมพื้นที่, ค่าเครื่องมือ, ค่าแรง	=	20.00 บาท / ปุ่ม
	ค่างานต้นทุนรวม	= 176.00 บาท / ปุ่ม
	ค่างานต้นทุนรวม คิดให้	= 176.00 บาท / ปุ่ม

47 CURB MARKINGS

คิดจากพื้นที่ 1.00 คร.ม.				
ค่าสีรองพื้น (1 รอบ) ; 1 คร.ม. ใช้ 0.04 แกลลอน	1.00	คร.ม.	@ 14.58 บาท	= 14.58 บาท
ค่าสีน้ำมันเคลือบเงา มอก.327-2553 (2 รอบ) ; 1 คร.ม. ใช้ 0.07 แกลลอน	1.00	คร.ม.	@ 60.69 บาท	= 60.69 บาท
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าพา	1.00	คร.ม.	@ 30 บาท	= 30.00 บาท
				= 105.27 บาท / คร.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 105.27 บาท / คร.ม.

48 HANDICAP WALK WAY RAMP

คิดต่อพื้นที่ 1.00 คร.ม.				
ทรายรองพื้น	0.050	ลบ.ม.	@ 221.79 บาท	= 11.09 บาท / คร.ม.
คอนกรีต CLASS E	0.080	ลบ.ม.	@ 1,888.36 บาท	= 151.07 บาท / คร.ม.
เหล็กเสริม Dia.6 mm.	3.418	กก.	@ 30.85 บาท	= 105.45 บาท / คร.ม.
ไม้แบบ (2)	0.160	คร.ม.	@ 271.46 บาท	= 43.43 บาท / คร.ม.
				ค่างานต้นทุน = 311.04 บาท / คร.ม.
				ค่างานต้นทุนรวม คิดให้ = 311.04 บาท / คร.ม.

49 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

(สำหรับงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 13 ชุด	23.100	ชุด	3,859.00	89,142.90	- ป้ายชนิดลูมิเนอัสอัลลอยหนา 2.0 มม. ติดด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสงแบบที่ 3 หรือ 4
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 1.6 mm.	48.00	ม.	235.00	11,280.00	- ติดที่ความยาว 3.00 ม.(16 ต้น)
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,115.00	8,920.00	
5	แผงค้ำแบบ 1 หน้า	18.00	ชุด	46.00	828.00	
6	แผงค้ำแบบ 2 หน้า	-	ชุด	76.00	-	
7	Concrete Barrier	-	ม.	230.00	-	
8	สัญญาณธง	-	ชุด	76.00	-	
9	ไฟกระพริบ	1.00	ดวง	1,538.00	1,538.00	
10	สติ๊กเกอร์จราจร ชนิดที่ 2	60.00	คร.ม.	92.00	5,520.00	
				รวมทั้งสิ้น	117,228.90	บาท / เหมายจ่าย
	ระยะเวลาใช้งาน 7 เดือน ค่างานต่อหน่วย =	117,228.90 x	7 /36		22,794.51	บาท / เหมายจ่าย

หมายเหตุ

1. ราคาประมาณการดังกล่าวใช้สำหรับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 ปี จะคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการติดตั้ง