

รายละเอียดการประมาณราคาและกำหนดราคา
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยเก็ง - กุมภวาปี
ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วง ๆ)

รายละเอียดราคาประมาณ									
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย	เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย						ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1.	งานราวกันอันตราย ตามแบบมาตรฐาน RS-603 หนา 3.2 มม. CLASS "I" TYPE "I"	M.	1,092.00	1,345.89	1,469,708.97	1.3603	1,830.81	1,820.00	1,987,440.00
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด					1,469,708.97			รวมทั้งสิ้น	1,987,440.00
								ปรับยอด	
								รวมราคากลางที่กำหนดให้	1,987,440.00

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

เงินจ่ายล่วงหน้า 15% , เงินประกันผลงาน 10% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

จำนวน (ล้านบาท)	5	10	F ต้นทุน
Factor F	1.3603	1.3093	1.3603

ลงชื่อประธานกรรมการฯ
 (นายเดรินทร์ ประทุมวัตร)
 รอ.ขท.(ว) อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายสมเกียรติ นาคเกต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการฯ
 (นายอภิรักษ์ นุริตมนต์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติราคากลางตามที่เสนอ

.....
 (นายมงคล แสนวงษา)
 ผอ.ขท.อุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

26 ต.ค. 2565

26 ต.ค. 2565

เส้นทางการขนส่งและระยะขนส่งวัสดุ
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
ทางหลวงหมายเลข 205 ตอนควนคูม 0100 ตอน ห้วยเก็ง - กุมภวาปี
ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วง ๆ)

ท.	แหล่งวัสดุ / เส้นทางขนส่ง														หมายเหตุ
	กทม.		อ.แก่งคอย จ.สระบุรี		อ.นาหวัง จ.หนองบัวลำภู		อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา		อ.บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี		อ.เมือง จ.อุดรธานี		อ.เมือง จ.อุดรธานี		
	ระยะทาง (กม.)	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	เส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	เส้นทาง	
1.	523.349	2	395.349	2	83.648	210	310.125	2			2.000	offset			
2.	7.000	2025	7.000	2025	8.355	216	7.000	2025			30.241	2			
3.					30.241	2					7.281	2023			
4.					7.281	2023					7.204	2025			
5.					7.204	2025									
															(ระยะกึ่งกลางโครงการ กม 7 + 000)
	530.349		402.349		136.729		317.125				46.726		0.000		ระยะจริง
	530.000		402.000		137.000		317.000				47.000		0.000		ปรับยอด