

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๕+๐๐๐ - กม.๑๖๔+๒๐๐ บริเวณร่องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๙.๒๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๕+๐๐๐ - กม.๑๖๔+๒๐๐ บริเวณร่องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) (ปริมาณงาน ๔๐ ต้น)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 19,997,656.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมหมาย ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชินนัทพงศ์ หิรัญวรโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ดารารัตน์ วาศยศ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานพัสดุและสัญญา
เลขรับที่ ๗๓๓๔
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๕๗

สมหมาย ศรีสุวรรณ

15 พฤศจิกายน 2565 17:18:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (e-bidding) โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๕+๐๐๐ - กม.๑๖๔+๒๐๐ บริเวณร้องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๙.๒๐๐ กม. ผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน HIGH MAST LIGHTING POLE WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS (8 ดวงโคม)	EACH	40.000	363,100.00	14,524,000.00	1.2828	465,784.68	18,631,387.20
2	2. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6) 3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1.000	4,887.40	4,887.40	1.2828	6,269.55	6,269.55
รวมราคากลาง								19,997,656.75

สมหมาย ศรีสุวรรณ

15 พฤศจิกายน 2565 17:19:19

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107 ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ -
โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๕+๐๐๐ - กม.๑๖๔+๒๐๐ บริเวณร้องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๙.๒๐๐ กม. ผลผลิต ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท/กรมทางหลวง




(สมหมาย ศรีสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชนินทฐพงษ์ หิรัญวรโชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(ดารรัตน์ วาศยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ สำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

๑ ๖ พค. ๒๕๖๕

สมหมาย ศรีสุวรรณ

15 พฤศจิกายน 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG.No.EE-107

ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑, ๐๔๐๒ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรพบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๕+๐๐๐ - กม.๑๖๔+๒๐๐ บริเวณร้องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๒๙.๒๐๐ กม. ผลผลิต ๓ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๐ ต้น)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรพบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.๑๓๕+๐๐๐ - กม.๑๖๔+๒๐๐ บริเวณร้องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) (ปริมาณงาน ๔๐ ต้น)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
0.1	1	งาน HIGH MAST LIGHTING POLE WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS (8 ดวง/โคม)	EACH	40.000	363,100.00	14,524,000.00	1.2828	465,784.68	18,631,387.20
0.2	2	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	LS	1.000	4,887.40	4,887.40	1.2828	6,269.55	6,269.55
	3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							1,360,000.00
TOTAL									19,997,656.75