



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางสงขลา ฝ่ายแผนงาน โทร.0 7431 1391 โทรสาร 0 7432 1083

ที่ ศ.สท.สงขลา.5/๖๑๖

วันที่ 28 ตุลาคม 2565

งานพัสดุและสัญญา  
เลขรับที่ 54.๕๒  
วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕  
เวลา 1๖.04

เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ที่ กม.46+640  
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ปังบประมาณ 2566

เรียน ผศ.สท.สงขลา

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งศูนย์ฯ ที่ ศ.ส./207/2565 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยมที่ กม.46+640 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ตามแผนงานปังบประมาณ 2566 สรุปได้ดังนี้

## 1. รายละเอียดข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณราคากลาง

- 1.1 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อ.เมืองพัทลุง วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ราคาลิตรละ 35.37 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร
- 1.2 ราคาวัสดุก่อสร้างทั่วไป เปรียบเทียบใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และราคาวัสดุก่อสร้างกรุงเทพมหานคร ประจำเดือน กันยายน 2565 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- 1.3 ราคาวัสดุโครงสร้างชั้นทาง ได้จากการสืบราคาวัสดุจากแหล่งในพื้นที่
- 1.4 ใช้บัญชีค่างาน/ค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ตุลาคม 256C
- 1.5 ใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ท้ายหนังสือ

กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

2. ค่างานตามแผนงาน วงเงินงบประมาณรวม 1,127,818.00 บาท
3. ราคากลาง วงเงินงบประมาณรวม 1,115,903.00 บาท ดังรายละเอียดแนบ
4. ราคากลาง ต่ำกว่าค่างานตามแผนงาน 11,915.00 บาท
5. เห็นควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 180 วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงนาม.....  
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)  
รศ.ศ.สท.สงขลา  
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....  
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)  
ว.ศ.สท.สงขลา  
กรรมการ

ลงนาม.....  
(นายสุรพันธุ์ จันทรเชียว)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

ลงนาม.....  
(นายเสนีย์ เสถียร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการ

ลงนาม.....  
(นางสาวขวัญชนก บัวหลวง)  
พนักงานก่อสร้าง  
กรรมการ

คณะกรรมการฯ / ผบ.ศ.สท.สงขลา/ ทพ.ศ.สท.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายปรัชญา นารณน้ำพอง)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ที่ กม.๔๖+๖๔๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๓ ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๒๗,๘๑๘.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ที่ กม.๔๖+๖๔๐ ขนาด ๓ - [๓.๐๐ x ๓.๐๐] ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๑๕,๙๐๓.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัยโรจน์ จันสุกสี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายวรากร ไชยสวัสดิ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายสุรพันธุ์ จันทรเชียว	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายเสนีย์ เสถียร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวขวัญชนก บัวหลวง	พนักงานก่อสร้าง	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายวรากร ไชยสวัสดิ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสุรพันธุ์ จันทรเชียว)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเสนีย์ เสถียร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวขวัญชนก บัวหลวง)

สรุปรายละเอียดการประเมินราคางานจ้างเหมาดำเนินการ  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาคู - ป่าพะยอม  
ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท/หน่วย)	รวมเงินต้นทุน (บาท)	ค่างานต้นทุน x F (บาท/หน่วย)	กำหนดราคาตกลง	
							(บาท/หน่วย)	เงิน (บาท)
1	งานจ้างเหมาดำเนินการ		เป็นเงิน	1,115,903.00	บาท			
1.1	งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ที่ กม. 46+640 จำนวนรวม 2 รายการ	ม.	6.00	157,000.00	942,000.00	184,836.10	184,836.00	1,109,016.00
	1.1.1 งานต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ขนาด 3 - [3.00 x 3.00 ] ม.	ชุด	1.00	5,850.00	5,850.00	6,887.21	6,887.00	6,887.00
	1.1.2 งานบริหารการจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
	รวมราคางานต้นทุนงานจ้างเหมา				947,850.00		รวม	1,115,903.00

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
หักประกันผลงาน	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
Factor F สำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม	ใช้		1.1774
กำหนดใช้ค่างานต้นทุนเท่ากับแผน	ใช้		1.1739
	ใช้		1.1773

ลงนาม.....  
(นายชัยโรจน์ จันสุกสี)  
รศ.ศ.สท.สงขลา  
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....  
(นายวรารากร ไชยสวัสดิ์)  
ว.ศ.สท.สงขลา  
กรรมการ

ลงนาม.....  
(นายสุรพันธุ์ จันทร์เขียว)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
กรรมการ

ลงนาม.....  
(นายเสณีย์ เสถียร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการ

ลงนาม.....  
(นางสาวขวัญชนก บัวหลวง)  
พนักงานก่อสร้าง  
กรรมการ