

ราคาากลาง งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวผ่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง

กิจกรรมพัฒนาถนนเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว

งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ระหว่าง กม. 3+000 - กม.4+610

วันที่ 1 พ.ย. 2565

อยู่ในท้องที่จังหวัด น่าน เขตฝนตกปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า 35.63 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา x F _N	ราคาต่อหน่วยที่กำหนดให้	ราคากลาง
1	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	LS.	8,404.98	8,404.98	1.3592	11,424.05	11,424.00	11,424.00
2	2. 9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	47.00	EACH.	32,829.78	1,542,999.74	1.3592	44,622.24	38,640.00	1,816,080.00
3	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	1.00	EACH.	172,450.00	172,450.00	1.0000	172,450.00	172,450.00	172,450.00
TOTAL =					1,723,854.72	รวมเป็นเงิน = 1,999,954.00			

หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน

(1).ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,723,854.72
(2).ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
(3).ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	-
(4).ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3592
(5).ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2737
(6).ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + ((3) / { (1) x (4) + (2) x (5) })	1.0000
(7).ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N) = (4) x (6)	1.3592
(8).ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N) = (5) x (6)	1.2737

เรียน ผอ.ขท.รท.ผอ.ขท. นำนที่ 2

คณะกรรมการการคิคำนวณราคากลาง ได้พิจารณาราคาประมาณตามราคาข้างบนนี้ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป



รท.ขท.นำนที่ 2 (ว)

(นายสุทธิชัย ร่มเย็น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายกิตติพันธ์ กุศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายกาจอาสา ศรีธีรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯเสนอ ดำเนินการต่อไป



นาย อภิชาติ ชาญธัญกร

ผอ.ขท.รภ.ผอ.ขท.น่านที่ 2