

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง  
กม.12+000 (LT,RT)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,288,506.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,288,506.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 1,700.00 บาท/ลบ.ม.

3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 1,998.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต

4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง

กม.12+000 (LT,RT)

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 118.00 ลบ.ม. ๆ ละ 1,700.00 บาท เป็นเงิน 200,600.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.

ปริมาณงาน 3,047.00 ลบ.ม. ๆ ละ 1,998.00 บาท เป็นเงิน 6,087,906.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,288,506.00 บาท

( หกล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยหกบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....นายวุฒิชัย บุคตา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

.....นายวานิจ เทพกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

.....นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② เรียน คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, ทพ.ศ.1

- อนุมัติราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

.....

(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ  
 กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง  
 สำนักก่อสร้างสะพาน กม.12+000 (LT,RT)

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ชม.	118.00	ลบ.ม.	2,399.40	1.0700	2,567.35	1,700.00	200,600.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	3,047.00	ลบ.ม.	2,600.57	1.0700	2,782.61	1,998.00	6,087,906.00	
ราคารับมันตีเซล 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	6,288,506.00	

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายวุฒิชัย ชูดตา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายวานิจ เทพกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.12+000 (L,T,RT)

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 34.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเหี่ยยตรงราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขึ้น - ลง	ค่าตัด/ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ
					ทางลาดยาง		ระยะทางขนส่ง(KM.)										
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร.ซม.	2,399.40	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399.40	กทม.	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,600.57	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.57	กทม.	

หมายเหตุ - ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ภายในระยะเวลา 240 วัน

- ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว