

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ( Asphalt Hot - Mix Recycling )  
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมพา - ทนงช้างคอก  
ระหว่าง กม. 41+200 - 45+000 RT. ( เป็นช่วง ๆ )  
ปริมาณ 54,736 ตร.ม.

2. ที่ตั้งโครงการ 13.582800, 100.972167  
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180  
หน่วยงาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

3. งบประมาณที่ได้จัดสรร 25,400,000.00 บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 1 ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.
- 2 ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING
- 3 ASPHALT RECYCLING AGENT
- 4 TACK COAT
- 5 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE
- 6 MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.
- 7 THERMOPLASTIC PAINT
- 8 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 24,013,482.18 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ เอกสาร " ก "

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 7.1 นายชัยวัฒน์ จิตระกุล      | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 7.2 นายอนุการ ทิมเมือง        | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| 7.3 นายวันชนะ พูนวรรณกุล      | กรรมการกำหนดราคากลาง       |
| 7.4 นายภัทรพงศ์ กิตติตรีพัฒน์ | กรรมการกำหนดราคากลาง       |

ราคาประมาณ

กทท.

1. งานจ้างเหมาทำถนน งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ( Asphalt Hot - Mix Recycling )  
 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมพา - ท้องช้างคอก  
 ระหว่าง กม.41+200 - 45+000 RT. ( เป็นช่วง ๆ )  
 ปริมาณงาน 54,736 ตร.ม.

2. งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 25,400,000.00 บาท

3. รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร " ก "

4. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย ( บาท )	เป็นเงิน ( บาท )
		หน่วย	จำนวน		
1	ASPHALT MILLING 5 CM. THICK.	ตร.ม.	3,001	18.51	55,548.51
2	ASPHALT HOT MIX IN - PLACE RECYCLING	ตร.ม.	19,872	65.14	1,294,462.08
3	ASPHALT RECYCLING AGENT	ลิตร	457	163.43	74,687.51
4	TACK COAT	ตร.ม.	34,872	19.08	665,357.76
5	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	360	2,757.48	992,692.80
6	MODIFIED ASPHALT CONCRETE 4 CM. THICK.	ตร.ม.	54,736	369.60	20,230,425.60
7	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,594	399.00	636,006.00
8	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณ 2 ช่องจราจรซ้าย	ชุด	2	32,150.96	64,301.92
ราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น					24,013,482.18

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคาประมาณไม่เกิน

24,013,482.18 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ( นายชัยวัฒน์ จิตระกูล ) กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายอนุชา ทิมเมือง ) กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายวันชนะ พูนวรรณกุล ) กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ( นายภัทรพงศ์ กิตติศรีพัฒน์ ) กำหนดราคากลาง

24,013,482.18 บาท

เห็นชอบ .....  
 ( นายอภิชัย อิศริยานุถุ )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง