



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ระหว่าง กม.28+350 - กม.29+034 LT., กม.32+330 - กม.33+014 LT., และ กม.37+146 - กม.37+650 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 55 ตัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วิศวกรรมจราจร(81.10.22.01 )

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแคนดิน)/ กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,889,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,888,999.00 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคาภาระงานทางสะพานและหอเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิชาณ ผิวดำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.ขท.สกลนครที่ ๒ (สว่างแคนดิน)

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

อนุมติ  
  
 (นายวิชาณ ผิวดำ)  
 ผอ.ขท.สกลนครที่ ๒

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕

อรุษา ราศรีเจริญ

23 พฤศจิกายน 2565 09:24:32



แบบฟอร์มรายจานทรัพรุปราคาถางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ/งานก่อสร้าง ประการตามจางกอสร้างทางชานดินตั้งไฟฟ้าและทาง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนนวนคุณ 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว สะพาน กม.28+350 - กม.29+034 LT,  
คลอง กม.37+146 - กม.37+650 LT. ผังผืนที่ 1, แหง (ประมาณ 55 ตัน) ด้วยวิธีประการราคาอเลิกทรอนิกส์ (e-bidding)  
ท่อนยานเจาะหอยโกร่งการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสากลนารที 2 (สว่างแต่ตืม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้าง
		FN	FN	X FN	X FN	X FN
1	1. 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF ROADWAY LIGHTING 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามขอกำหนดฯ	ม.ก	55.000	29,604.73	1,628,260.15	1.3800
					40,854.52	2,246,999.00
						642,000.00
						2,888,999.00
						รวมราคาก่อสร้าง

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาคลังงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เจรจา กองอสังหาริมทรัพย์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน يونيو พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

และ กม.37+146 - กม.37+650 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ประมาณ 55 ตัน) ด้วยระบบประมวลราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสักสันต์ที่ 2 (ส่วนแยกต้น)/กรมทางหลวง

( วิชาญ พิવัฒา )

ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง

( วสกร ราชวงศ์ )

กรรมการกำหนดราคาคลัง

( อรุชา ราศรีเจริญ )

ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง

อรุชา ราศรีเจริญ

23 พฤศจิกายน 2565