



# บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3  
 เลขที่รับ..... 2582  
 วันที่ 20 มี.ค. 2566  
 เวลา 15.02

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖  
 ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖  
 เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง


๑.

เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อ้างถึง คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๐๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แม่จา-รินหลวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒+๗๐๐-กม.๒๒+๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
 .....ประธานกรรมการ  
 (นายเอกนรินทร์ จินทวงค์) รส.ทล.๑.๒


  
 .....กรรมการ  
 (นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.

  
 .....กรรมการ  
 (นายอนุฤทธิ์ อุดมสม) วว.ทล.

  
 .....กรรมการ  
 (นายพงษ์พินันท์ บุรณะกิติ) วผ.ทล.

  
 .....กรรมการ  
 (นางดวงแก้ว แสงงาย) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ (ว)

  
 .....กรรมการ  
 (นายชวัล ฉัตรทอง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


  
 .....กรรมการ  
 (นายจตุพงษ์ เชื้อนเพชร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒.

ที่ สทล.๑.๒ / สทล.๑.๒/๑๐๓๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖  
 ผอ.ขท. เชียงใหม่ที่ ๓  
 คณะกรรมการราคากลาง , ผบ.ทล.

๑. ดตจันทวง  
 < ๑๓๖๖ ได้กำหนดการตามระเบียบข้อ ๑๑

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
 (นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)  
 วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑ ✓

  
 (นายจเรเมธ จันทรจรร)  
 ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๓ ✓

๑. ชื่อโครงการ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

ทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่จา - รินหลวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒+๗๐๐ - กม.๒๒+๘๐๐

ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๒๕ รายการ

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๐,๖๐๐,๑๖๐.๘๕ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง


๕.๑ ราคาากลาง	จำนวน	๓	แผ่น
๕.๒ รายละเอียด BREAK DOWN COST	จำนวน	๗	แผ่น
๕.๓ รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๔ รายละเอียดข้อมูลคอนกรีตและเหล็กเสริม	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๕ รายละเอียดข้อมูลราคาช่างและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concrete	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๖ รายละเอียดข้อมูลราคาไม้แบบที่ใช้งาน	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๗ รายละเอียดข้อมูลราคา Gabions&Reno	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๘ ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	จำนวน	๑	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายเอกนรินทร์	จินทะวงศ์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางจิรกุล	วงษ์รอด	กรรมการ
๖.๓ นายอนุฤทธิ์	อุดมสม	กรรมการ
๖.๔ นายพงษ์พันธ์	บุรณะกิติ	กรรมการ
๖.๕ นางดวงแก้ว	แสนงาย	กรรมการ
๖.๖ นายชัชวาล	ฉัตรทอง	กรรมการ
๖.๗ นายจตุพงษ์	เชื่อนเพชร	กรรมการ




ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			
21	SOIL NAIL	ม.	360.00	1,003.31	361,191.60	1.2731	1,277.31	459,831.60
22	PLAIN CONCRETE SLAB 5 CM. THICK CONCRETE BARRIERS	ตร.ม.	100.00	265.65	26,565.00	1.2731	338.20	33,820.00
23	23.1 CONCRETE BARRIER TYPE III FOR DEEP CUT AND HIGH FILL	ม.	20.00	8,359.87	167,197.40	1.2731	10,642.95	212,859.00
24	23.2 APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE E	แผง	1.00	200,361.83	200,361.83	1.2731	255,080.65	255,080.65
	PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)	ตร.ม.	274.00	292.00	80,008.00	1.2731	371.75	101,859.50
	24.1 WHITE	ตร.ม.	134.00	292.00	39,128.00	1.2731	371.75	49,814.50
25	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	หน้าค่า	1.00	20,407.73	20,407.73	1.2731	25,981.08	25,981.08
	รวมค่าต้นทุนงานทาง				16,181,119.99			
	รวมค่าต้นทุนและค่าต่อเติม				0.00			
	รวมค่าต้นทุนทั้งหมด				16,181,119.99			20,600,160.85
								พร้อมยอด
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
								(ยี่สิบสามพันแปดหมื่นร้อยหกสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)
								รวมค่า F งานทาง
								1.2731
								รวมค่า Traffic Factor
								1.2731

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นายอนุเกียรติ อุดมสม )  
 ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นายอดิพงษ์ เชื้อนเพชร )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นางจวิกุล วงษ์รอด )  
 ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นายดวงแก้ว แสนงาย )  
 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 ฝ่ายวิศวกรรม

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นายชัชวาล ฉัตรทอง )  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 ( นายเอกนรินทร์ จันทะวงศ์ )  
 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นายพงษ์พันธ์ บุระเกียรติ ) จม.พล.1  
 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน